Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта
[bookmark: sub_1]При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по ремонту фасадов в МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20 % ________________________________999,797 тыс. руб.
              строительных работ _________________________________________________ 87,408 тыс. руб.
              монтажных работ ___________________________________________________ 0,851 тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________________________ 15,386 тыс. руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________________________ 1697,93 чел. час.
	
	Составлен(а) в ценах 2001 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР20-06-019-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж внешнего блока сплит-системы (с сохранением оборудования)
(шт)
(Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (278,59 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (231 руб.)
СП (162,97 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (231 руб.)
	25
	9,24
9,24
	 
	 
	231
	231
	 
	 
	0,833
	20,83

	2
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
НР (663,8 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (635,82 руб.)
СП (378,31 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (635,82 руб.)
	3,572
357,2 / 100
	178
178
	 
	 
	635,82
	635,82
	 
	 
	22,82
	81,51

	3
	ФЕРм10-10-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (с сохранением оборудования)
(шт)
(Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (120 руб.): 84% от ФОТ (142,86 руб.)
СП (85,72 руб.): 60% от ФОТ (142,86 руб.)
	6
	23,81
23,81
	 
	 
	142,86
	142,86
	 
	 
	2,177
	13,06

	4
	ФЕРр62-41-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
(100 м2)
НР (730,2 руб.): 84% от ФОТ (869,28 руб.)
СП (434,64 руб.): 50% от ФОТ (869,28 руб.)
	5,358
535,8 / 100
	162,24
162,24
	 
	 
	869,28
	869,28
	 
	 
	20,8
	111,45

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	1878,96
	1878,96
	 
	 
	 
	226,85

	Накладные расходы
	1792,59
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1061,64
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	4733,19
	 
	 
	 
	 
	226,85

	Раздел 2. Фасадные работы

	5
	ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
(100 м2)
380,44 = 500,19 - 3,4 x 35,22
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (4456,79 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (3868,74 руб.)
СП (2630,74 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (3868,74 руб.)
	8,93
893 / 100
	437,97
432,22
	5,75
1,01
	 
	3911,07
	3859,72
	51,35
9,02
	 
	50,025
	446,72

	6
	ФЕРр69-2-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
(100 шт)
НР (1234,58 руб.): 82% от ФОТ (1505,58 руб.)
СП (752,79 руб.): 50% от ФОТ (1505,58 руб.)
	32,15
3215 / 100
	46,83
46,83
	 
	 
	1505,58
	1505,58
	 
	 
	5,49
	176,5

	7
	ФЕР15-02-037-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
(100 м2)
249,03 = 1 852,90 - 0,36 x 4 455,20
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (943,91 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (953,44 руб.)
СП (445,73 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (953,44 руб.)
	3,572
357,2 / 100
	286,24
263,72
	14,08
3,2
	8,44
	1022,45
	942,01
	50,29
11,43
	30,15
	28,727
	102,61

	8
	ФССЦ-01.7.15.07-0081
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Дюбель-гвоздь
(кг)
	24,4
	75
	 
	75
	1830
	 
	 
	1830
	 
	 

	9
	ФССЦ-08.1.02.17-0081
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм // 30х30 мм
(м2)
	392,9
	20,29
	 
	20,29
	7971,94
	 
	 
	7971,94
	 
	 

	10
	ФЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (2882,45 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2911,57 руб.)
СП (1361,16 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2911,57 руб.)
	3,572
357,2 / 100
	1828,56
784,15
	64,71
30,96
	979,7
	6531,62
	2800,98
	231,14
110,59
	3499,5
	81,512
	291,16

	11
	ФЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска фасадов силиконовой краской - Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1313,64 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1326,91 руб.)
СП (620,33 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1326,91 руб.)
	8,93
893 / 100
	259,91
147,43
	6,76
1,16
	105,72
	2321
	1316,55
	60,37
10,36
	944,08
	15,87
	141,72

	12
	ФССЦ-14.4.01.02-0113
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
(кг)
	116,1
	15,25
	 
	15,25
	1770,53
	 
	 
	1770,53
	 
	 

	13
	ФССЦ-14.3.02.01-0202
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска акриловая: фасадная "БИРСС Фасад-Колор М"
(т)
	0,3393
	34286,5
	 
	34286,5
	11633,41
	 
	 
	11633,41
	 
	 

	14
	ФЕР20-06-019-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка внешнего блока сплит-системы (без стоимости оборудования)
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (457,68 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (379,5 руб.)
СП (267,74 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (379,5 руб.)
	25
	15,18
15,18
	 
	 
	379,5
	379,5
	 
	 
	1,3685
	34,21

	15
	ФЕРр61-20-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
(100 м2)
НР (1125,13 руб.): 83% от ФОТ (1355,58 руб.)
СП (677,79 руб.): 50% от ФОТ (1355,58 руб.)
	0,4512
45,12 / 100
	5286,35
3004,39
	2,31
	2279,65
	2385,2
	1355,58
	1,04
	1028,58
	323,4
	145,92

	16
	ФЕРр58-20-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
(100 м)
НР (232,11 руб.): 87% от ФОТ (266,79 руб.)
СП (173,41 руб.): 65% от ФОТ (266,79 руб.)
	0,752
75,2 / 100
	454,41
353,23
	5,13
1,54
	96,05
	341,72
	265,63
	3,86
1,16
	72,23
	41,41
	31,14

	17
	ФССЦ-08.3.05.05-0051
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
(т)
	0,1384
	11200
	 
	11200
	1550,08
	 
	 
	1550,08
	 
	 

	18
	ФЕРм10-10-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (без стоимости оборудования)
(шт)
НР (171,46 руб.): 84% от ФОТ (204,12 руб.)
СП (122,47 руб.): 60% от ФОТ (204,12 руб.)
	6
	34,7
34,02
	 
	0,68
	208,2
	204,12
	 
	4,08
	3,11
	18,66

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	43362,3
	12629,67
	398,05
142,56
	30334,58
	 
	1388,64

	Накладные расходы
	12817,75
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	7052,16
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Фасадные работы
	63232,21
	 
	 
	 
	 
	1388,64

	Раздел 3. Прочие работы

	Подготовительные работы

	19
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Срезка растительного слоя грунта вручную - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (83,55 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (110,51 руб.)
СП (42,27 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (110,51 руб.)
	0,08
8 / 100
	1381,38
1381,38
	 
	 
	110,51
	110,51
	 
	 
	177,1
	14,17

	Устройство отмостки

	20
	ФЕР11-01-002-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
(м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (417,4 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (359,52 руб.)
СП (229,19 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (359,52 руб.)
	8
	100,89
38,01
	62,51
6,93
	0,37
	807,12
	304,08
	500,08
55,44
	2,96
	4,2895
	34,32

	21
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	10,16
8*1,27
	146,9
	 
	146,9
	1492,5
	 
	 
	1492,5
	 
	 

	22
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Устройство отмостки бетонной
(100 м3)
2 342,03 = 3 897,23 - 18 x 86,40
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (262,45 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (265,1 руб.)
СП (146,47 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (265,1 руб.)
	0,164
(164*0,1) / 100
	2560,77
1614,6
	40,68
1,89
	905,49
	419,97
	264,79
	6,67
0,31
	148,51
	207
	33,95

	23
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
	16,73
	592,76
	 
	592,76
	9916,87
	 
	 
	9916,87
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	12746,97
	679,38
	506,75
55,75
	11560,84
	 
	82,44

	Накладные расходы
	763,4
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	417,93
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 Прочие работы
	13928,3
	 
	 
	 
	 
	82,44

	Раздел 4. Вывоз строительного мусора

	24
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	80
	42,98
	42,98
	 
	3438,4
	 
	3438,4
	 
	 
	 

	25
	ФССЦпг-03-21-01-007
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	80
	8,58
	8,58
	 
	686,4
	 
	686,4
	 
	 
	 

	26
	Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз"
	Утилизация мусора
(м3)
	54
	41,49
470,00/1,20/9,44
	 
	41,49
470,00/1,20/9,44
	2240,46
	 
	 
	2240,46
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	6365,26
	 
	4124,8
	2240,46
	 
	 

	Итого по разделу 4 Вывоз строительного мусора
	6365,26
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	64 353,49
	15188,01
	5029,60
198,31
	44135,88
	 
	1697,93

	Накладные расходы
	1 5373,73
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	 8 531,73
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	87 408,24
	 
	 
	 
	 
	1666,21

	  Итого Монтажные работы
	850,71
	 
	 
	 
	 
	31,72

	  Итого в ценах 2001 г.
	88 258,95
	 
	 
	 
	 
	1697,93

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	44 135,88
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5 029,6
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	15 386,32
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	15 373,73
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	8 531,73
	 
	 
	 
	 
	 

	  Индекс перевода в текущие цены 88 258,95 * 9,44
	833 164,49
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20% 
	166 632,9
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20%
	999 797,39
	 
	 
	 
	 
	1697,93




 


[bookmark: _GoBack]Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 999 797,39 рублей.

