IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: выполнение  работ по строительству объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Улица Уральская в городе Югорске».
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и на основании заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 16.03.2016 №86-1-1-3-0060-16 и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 16.06.2016 №86-1-0021-16, и составляет 28 595 113,46  рублей (двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тринадцать рублей 46  копеек).
Начальная (максимальная) цена контракта включает  в себя: все расходы, необходимые для выполнения работ в соответствии с Разделом II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», Разделом III. «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА», в т.ч. стоимость организационно-подготовительных и сопутствующих работ и затрат, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все расходы, необходимые для выполнения Победителем аукциона (Подрядчиком) всех обязательств по Контракту, затраты на НДС либо без НДС.

Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	РАСЧЁТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

	на выполнение строительно-монтажных  работ по строительству объекта:

	"Реконструкция автомобильной дороги "Улица Уральская в городе Югорске"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание для расчёта: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта, от 28 июля 

	
	    2016 г. № 58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Заключение государственной экспертизы от 16 марта 2016 г. № 86-1-1-3-0060-16
	
	
	
	
	

	
	3. Утвержденный сводный сметный расчёт, либо утвержденный локальный сметный расчёт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на II квартал 2016 года
	Индекс фактической инфляции 
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта февраль 2021г.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учётом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительные работы 
	19 830 050,16
	1,0959
	21 731 751,97
	1,0505
	22 829 205,44

	Монтажные работы
	462,48
	1,0959
	506,83
	1,0505
	532,43

	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие затраты
	12 833,65
	1,0959
	14064,40
	1,0505
	14 774,65

	Временные здания и сооружения - 4,1*0,8%
	650 440,82
	1,0959
	712 818,09
	1,0505
	748 815,41

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1%
	204 937,88
	1,0959
	224 591,42
	1,0505
	235 933,29

	Стоимость без учёта НДС 
	20 698 724,99
	 
	22 683 732,72
	 
	23 829 261,22

	НДС - 20%
	4 139 745,00
	1,0959
	4 536 746,54
	1,0505
	4 765 852,24

	Стоимость с учётом НДС 
	24 838 469,99
	 
	27 220 479,26
	 
	28 595 113,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Продолжительность строительства - 570 дней (19 месяцев) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начало строительства  - май 2021 г. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Окончание строительства - ноябрь 2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дата формирования НМЦК - февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Расчёт индекса фактической инфляции с использованием Росстата (для Ханты-Мансийского авт.округа-Югры)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	июнь 2017г. / июнь 2016г. = 95,91
	
	
	
	сентябрь 2020г. / август 2020г. = 99,72
	
	

	
	июнь 2018г. / июнь 2017г. = 98,34
	
	
	
	октябрь 2020г. / сентябрь 2020г. = 100,92
	
	

	
	июнь 2019г. / июнь 2018г. = 107,88
	
	
	
	ноябрь 2020г. / октябрь 2020г. = 100,09
	
	

	
	июнь 2020г. / июнь 2019г. = 105,27
	
	
	
	декабрь 2020г. / ноябрь 2020г. = 100,32
	
	

	
	июль 2020г. / июнь 2020г. = 100,52
	
	
	
	январь 2021г. / декабрь 2020г. = 99,51
	
	

	
	август 2020г. /  июль 2020г. = 100,80
	
	
	
	февраль 2021г. / январь 2021г. = 100,42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого индекс фактической инфляции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,9591*0,9834*1,0788*1,0527*1,0052*1,0080*0,9972*1,0092*1,0009*1,0032*0,9951*1,0042 =
	1,0959
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Расчет индексов прогнозной инфляции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2021 г. (8 месяцев/19 месяцев)
	
	0,42
	

	
	Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2022 г. (11 месяцев/19 месяцев)
	
	0,58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Годовой индекс прогнозной инфляции (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, отрасль "Инвестиции в основной капитал"):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 2021 год
	
	105,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 2022 год
	
	104,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рассчитываем ежемесячный прогнозный индекс:
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	Ежемесячный индекс прогноз на 2021:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ежемесячный индекс прогноз на 2022:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы для каждого периода исполнения контракта:
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	К на 2021 =
	
	
	
	
	1,0274
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индекс-дефлятор на начало строительства май 2021 рассчитывается как 1,00415 в третьей степени, 
	
	

	
	т.е. от февраля 2021 к маю 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индекс дефлятор на декабрь 2021 рассчитывается как 1,00415 в десятой степени, т.е. от февраля 2021
	
	

	
	 к декабрю 2021.
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	К на 2022 =
	
	
	
	
	1,0672
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индекс-дефлятор на конец первого года строительства декабрь 2021 умножается на среднее арифметическое 
	

	
	между январем и ноябрём 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого индекс 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прогнозной инфляции =
	0,42*1,027+0,58*1,067 =
	
	1,0505
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