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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об аукционе в электронной форме

среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту квартир в городе Югорске
2014 г.
Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).
	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1.
	Идентификационный код закупки:
	Указывается с 01.01.2015 года

	     2.
	Наименование Муниципального заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.
Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81.

Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru
Ответственное должностное лицо: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич.

	3.
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.
Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Телефон (факс): (34675) 50037.

Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru.       

Ответственное должностное лицо: Заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна.

	4.
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается

	5.
	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключением контракта 
	Руководитель контрактной службы: заместитель главы администрации-директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич.
Ответственные лица за заключение контракта:

начальник юридического отдела ДЖКиСК администрации города Югорска Валинурова Ольга Сергеевна
главный специалист юридического отдела ДЖКиСК администрации города Югорска Власова Марина Викторовна

	6.
	Наименование оператора электронной площадки 
	 Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ»

	1. 
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	7.
	Вид и предмет электронного аукциона
	Электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту квартир в городе Югорске. 

	8.
	Наименование и описание объекта закупки, количество  поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Указано в части II. «Техническое задание» настоящей документации об аукционе

	9.
	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира, д.62,кв. 10, ул. Мира, д.58, кв.9, ул. Железнодорожная, д.21А, кв. 40, ул. Таежная, д. 24, кв. 12, ул. Энтузиастов, д.3А, кв. 11, ул. Энтузиастов, д. 3, кв. 7, ул. Попова, д. 52, кв. 2, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв. 56, ул. Попова, д. 2, кв. 9, ул. Мира, д. 73А, кв. 1, ул. Клары-Цеткин, д. 5, кв. 1, ул. Титова, д. 9, кв. 29, ул. Гастелло, д. 7, кв. 9, ул. Мира,  д. 73А, кв. 9, ул. Попова, д. 62, кв. 5.

	10.
	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	- начало: с даты заключения муниципального контракта 

- окончание: 30.09.2014 года.

	11.
	Начальная (максимальная) цена контракта
	2 433 798  (два миллиона четыреста тридцать три тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 60 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

	12.
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Содержится в разделе части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

	13.
	Источник финансирования
	Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2014 год.

	14.
	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию
	Не предусмотрена

	
	Оплат выполненной работы 
	Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

	    15.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	    16.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	не применяется

	17.
	Единые требования к участникам закупки


	В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте  6 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) правомочность участников закупки заключать контракт;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

	2. 
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Не установлено


	3. 
	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
	отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	     18.
	Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
	Не установлено

	19.
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об  аукционе
	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. 

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «22» _апреля_ 2014 года;

дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «28» апреля 2014 года.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ).

	20.
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «29» _апреля_ 2014 года.

	21.
	Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе
	«06» мая 2014 года

	22.
	Дата проведения электронного аукциона
	«12» мая 2014 года

	23.

	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

Согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а так же конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и настоящей документации, и указание на товарный знак( его словестное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели ( при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям:

· соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки – установлено:
Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно:

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение  работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство;
· правомочность участников закупки заключать контракт, а именно : справка – декларирование, подписанная участником аукциона, или иной документ в соответствии с Гражданским кодексом РФ;
а также декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

· неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

· отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

· отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
· обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- не требуется;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге - требуется;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества или копии этих документов - требуется;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов -  требуется:
7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»)  или социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») - требуется.

	24.
	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
	Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части  «I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ,  условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе.
Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

	25.
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрен в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  24 337  (двадцать четыре тысячи триста тридцать семь) рублей 98 копеек.

	26.
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке

	27.
	Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки.

	28.
	Условия признания 
победителя электронного  аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта
	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

	29.
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта
	Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 730 139 (семьсот тридцать тысяч сто тридцать девять) рублей 40 копеек.

     Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.  

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно:

1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;

2.  Банковская гарантия должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии

6) срок действия банковской гарантии;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

3. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

· денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе;

· факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

· денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

· денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «Проект контракта») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта;

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

	30.
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	Реквизиты: 

Департамент финансов администрации города Югорска. 

Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты – Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001.

Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по открытому аукциону в электронной форме №_____ на выполнение работ по ремонту квартир в городе Югорске».

	31.
	Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены
	По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом.

	32.
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается


	33.

	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов
	Допускается


	34.
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Не допускается 



	35.
	Возможность  одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Закона о контрактной системе
	Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации


	36.
	Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара
	Не установлено



	37.
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или  макету, товара
	Не установлено

	38.

	Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки


	Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – предоставляются.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются.

	39.
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и  услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 12 Закона о контрактной системе:
	Не установлены

	40.
	Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе)
	Банковское сопровождение не предусмотрено

	41.
	Антидемпинговые меры
	а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

	42.
	Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела.


Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по ремонту квартир в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Мира, д.62,кв. 10, ул. Мира, д.58, кв.9, ул. Железнодорожная, д.21А, кв. 40, ул. Таежная, д. 24, кв. 12, ул. Энтузиастов, д.3А, кв. 11, ул. Энтузиастов, д. 3, кв. 7, ул. Попова, д. 52, кв. 2, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв. 56, ул. Попова, д. 2, кв. 9, ул. Мира, д. 73А, кв. 1, ул. Клары-Цеткин, д. 5, кв. 1, ул. Титова, д. 9, кв. 29, ул. Гастелло, д. 7, кв. 9, ул. Мира,  д. 73А, кв. 9, ул. Попова, д. 62, кв. 5.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2014.
Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

- гарантийный срок устанавливается в 12 календарных месяцев с даты подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ.
Объем выполняемых работ - Подрядчик гарантирует соответствие результата  работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, действующими СНиП и ВСН-58-88(р), возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного Законом и контрактом,  и несет ответственность за отступления от них. 

Объемы и перечень работ указаны в локальных сметных расчетах в ценах 2001 года -  (Приложение) и предоставляются отдельным файлом.

Ремонт производится в квартирах, являющимися собственностью муниципального образования городской округ г. Югорск.
      Характеристика используемых товаров указана в приложении 2 технического задания документации об аукционе и предоставляется отдельным файлом.

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __
на выполнение работ по ремонту квартир в городе Югорске.
   г. Югорск                                                             

                                    « ____»_________2014

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны, и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить  работы по ремонту квартир в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе и первой частью победителя аукциона.
1.2. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира, д.62,кв. 10, ул. Мира, д.58, кв.9, ул. Железнодорожная, д.21А, кв. 40, ул. Таежная, д. 24, кв. 12, ул. Энтузиастов, д.3А, кв. 11, ул. Энтузиастов, д. 3, кв. 7, ул. Попова, д. 52, кв. 2, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв. 56, ул. Попова, д. 2, кв. 9, ул. Мира, д. 73А, кв. 1, ул. Клары-Цеткин, д. 5, кв. 1, ул. Титова, д. 9, кв. 29, ул. Гастелло, д. 7, кв. 9, ул. Мира,  д. 73А, кв. 9, ул. Попова, д. 62, кв. 5.
1.3. Настоящий контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска в соответствии с протоколом единой комиссии № _____ от _______________. 

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2014 год.

1.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 730 139 (семьсот тридцать тысяч сто тридцать девять) рублей 58 копеек.
2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2,3 и разделом 9.
2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи включая НДС.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.5. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным контрактом на оказание услуг заказчика по ведению технического надзора объектов капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Югорска в 2014 году.
3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание работ: 30 сентября 2014 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Обязательства и права сторон.

4.1. Обязательства Муниципального заказчика

4.1.1. Согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.1.2. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

Муниципальный Заказчик согласовывает Управляющей организации в течение одного дня после получения на согласование, план работ, место и объем,  необходимых  для выполнения работ.

4.1.3. Обеспечить финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.     Права Муниципального заказчика.

4.2.1.  Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

4.2.2.  Не оплачивать выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

4.2.3. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов, пени, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом,  данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

4.3. Обязательства Управляющей  организации
4.3.1. В течение трех дней, с даты представления Подрядчиком расчета стоимости работ по контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику. 

4.3.2.  Назначить специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за выполнением работ Подрядчиком.

4.3.3. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

4.3.4. Заблаговременно планировать работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

4.3.5. Принять у Подрядчика качественно выполненные работы по факту выполнения работ.

4.3.6. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных требованиями технического задания документации об аукционе  и настоящим контрактом, Управляющая организация обязана дать письменное указание Подрядчику о незамедлительном устранении допущенных нарушений и зафиксировать замечания в журнале производства работ.

4.3.9. Проверить и своей подписью подтвердить записи в журнале производства работ.

4.4     Права Управляющей организации

4.4.1. В любое время проверяет ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4..4.2. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

4.4.3. Не принять выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

4.5 Обязательства Подрядчика

4.5.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, Подрядчик предоставляет в управляющую организацию расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком).

4.5.2. В течение двух недель, с даты заключения контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.5.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5.4. В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным, представляют Муниципальному заказчику акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 3 дней  после окончания работ. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

4.5.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании документации об аукционе характеристик и показателей.

4.5.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5.8.  Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.5.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.5.10.  В  установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, требованиями настоящего контракта и сдать результат выполненных работ Управляющей организации.

4.5.11. Обеспечить профессиональный подход при выполнении работ.

4.5.12. По завершении выполненных работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

4.5.13. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.

4.5.14.  Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.5.15. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального     заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.5.16. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта.

4.6  Права Подрядчика

4.6.1. Имеет право получать разъяснения от Управляющей организации и Муниципального заказчика по вопросам исполнения настоящего контракта.

4.6.2. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Управляющая организация направляет Подрядчику требование об уплате в бюджет города Югорска неустоек (штрафов, пеней). Данное требование в течение дня с даты направления Подрядчику Управляющая организация предоставляет в адрес Муниципального Заказчика.

5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет  1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

5.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет
2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.3. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Управляющая организация в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате в бюджет города Югорска штрафа в соответствии с пунктом  5.1.2 контракта. Данное требование в течение дня с даты направления Подрядчику Управляющая организация предоставляет в адрес Муниципального Заказчика.

5.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается исполненным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины исполнителя в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
6. Порядок сдачи результата работ и их приемка.

6.1. Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Управляющей организации.

6.2. По окончании выполнения определённого комплекса работ, предусмотренных контрактом Управляющая организация в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о готовности проверки качества выполненной работы выезжает на объект для проверки качества выполненных работ.
В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, Подрядчик составляет акт  приемки выполненных работ формы КС-2 в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика. Предоставленный акт приемки выполненных работ формы КС-2 Управляющая организация проверяет в течение двух дней. В случае наличия недостатков в оформлении, арифметических ошибок направляет данный документ на доработку Подрядчику. 
По факту приемки работ, на основании подписанного Управляющей организацией акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика.
В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, Подрядчик совместно с Управляющей организацией составляет акт приемки результата исполнения контракта - приложение (для признания контракта исполненным). В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта. 
Акт приемки выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3,  акт приемки результата исполнения контракта Управляющая организация совместно с Подрядчиком предоставляют Муниципальному Заказчику. Муниципальный заказчик в течение двадцати дней проверяет оформление представленных документов. В случае наличия недостатков в оформлении, арифметических ошибок направляет документы на доработку Управляющей организации.
В случае отсутствия каких либо документов, предусмотренных настоящим разделом и контрактом оплата по контракту производиться не будет.
По окончании выполнения всех работ на объекте предусмотренных контрактом Управляющая организация сообщает Муниципальному заказчику. Муниципальный Заказчик в течение двух дней с даты получения сообщения о завершении работ организует проведение экспертизы.
По результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперт составляет заключение, которое подписывается экспертом. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы  в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих  работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих  работ и устранено Подрядчиком.

6.3. Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.4. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением или отступлением от условий контракта и технического задания документации об аукционе, Управляющая организация излагает свои претензии, замечания и дает письменное предписание к незамедлительному устранению допущенных Подрядчиком нарушений. 

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает выполнение работ в сроки, установленные Управляющей организацией. 

При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет письменные возражения Управляющей организации в пределах установленного срока устранения замечаний с указанием Ф.И.О. и должности представителя, ответственного за ведение переговоров, проведения обследования и подписания соответствующего акта.

Если Подрядчик в пределах установленного предписанием Управляющей организации срока устранения замечаний не направил свои письменные возражения, то этот факт признается как согласие с выявленными Управляющей организацией замечаниями и подлежит обязательному устранению.

6.5. В случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6.6.  В случае возникновения споров по качеству оказываемых услуг между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком создается согласительная комиссия при участии Муниципального заказчика, Управляющей организации, Подрядчика, специалистов по усмотрению муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора. 

7. Гарантии по выполненным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе, условиям настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ.
7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания акта выполненных работ после окончания работ Муниципальным заказчиком.  

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

 В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом 7.3. настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок установленный Муниципальным заказчиком и Управляющая организация вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов. 

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий  контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

В случае перемены Муниципального заказчика, права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается  выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

10.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после истечения гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
10.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

10.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 10.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10.5. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика, Подрядчика от исполнения  контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту. 

11. Прочие условия.
11.1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.2. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.3. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по  контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  документации об аукционе и нормам Гражданского законодательства.
11.4. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта  несет Подрядчик. 
11.5. Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком  в этом письменном требовании.
12. Заключительные положения.
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

12.3. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12.4. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
-образец акта приемки результата исполнения контракта  (Приложение).
- первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме
12.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты -Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/                                  /

 13.2. Управляющая организация
_______________________________________________________/                                 /

13.3. Подрядчик:______________________________________/_________________/

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение 
муниципальному контракту
Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________
на выполнение работ по ремонту квартиир в городе Югорске.

город Югорск                                                                                                «____»______________2014 года


Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице заместителя главы администрации – директора ДЖКиСК Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ____________________ действующего на основании ____________________со второй стороны, _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________ с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% ( в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

                 - работы по ремонту квартир в городе Югорске.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

3. Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению муниципального контракта.

4. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
5. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

___________________________
Управляющая организация

                                                                                                                ________________________________
Подрядчик: _____________________________
Руководитель: Директор _____________________, действующий на основании Устава


___________________________________
Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Ссылка на нормативные акты.

	Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:

	- МДС 81-35 2004;
	

	- МДС 81-33 2004;
	

	- МДС 81-25 2004;
	


  -  Приложение к приказу от 20.01.2014г. №2  Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ  к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №56 жилого дома №9 по ул.40 лет Победы в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 184,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда________________________________________________3,260 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________114,21  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. 

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Сантехнические работы

	1
	ТЕРр65-9-11
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм
(100 м трубопровода)
НР (556,65 руб.): 108% от ФОТ (515,42 руб.)
СП (309,25 руб.): 60% от ФОТ (515,42 руб.)
	0,11
	7389,72
4685,65
	115,92
	2588,15
	812,87
	515,42
	12,75
	284,7
	155
	17,05

	2
	ТСЦ-302-1831
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
(шт.)
	9
	27,48
	 
	27,48
	247,32
	 
	 
	247,32
	 
	 

	3
	ТСЦ-302-1244
Применительно.
	Американка - Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм
(шт.)
	9
	13,58
	 
	13,58
	122,22
	 
	 
	122,22
	 
	 

	4
	ТЕРр65-6-12
	Смена: унитазов типа «Компакт»
(100 приборов)
НР (127,35 руб.): 108% от ФОТ (117,92 руб.)
СП (70,75 руб.): 60% от ФОТ (117,92 руб.)
	0,01
	68725,98
11766,08
	158,45
26,09
	56801,45
	687,26
	117,66
	1,58
0,26
	568,02
	412,7
	4,13

	5
	ТЕРр65-6-15
	Смена: моек на одно отделение
(100 приборов)
НР (101,07 руб.): 108% от ФОТ (93,58 руб.)
СП (56,15 руб.): 60% от ФОТ (93,58 руб.)
	0,01
	59537,34
9334,17
	147,88
24,35
	50055,29
	595,37
	93,34
	1,48
0,24
	500,55
	327,4
	3,27

	6
	ТЕРр65-6-24
	Смена: умывальников
(100 приборов)
НР (65,53 руб.): 108% от ФОТ (60,68 руб.)
СП (36,41 руб.): 60% от ФОТ (60,68 руб.)
	0,01
	30187,23
6044,12
	147,88
24,35
	23995,23
	301,87
	60,44
	1,48
0,24
	239,95
	212
	2,12

	7
	ТЕРр65-6-17
	Смена: ванн чугунных
(100 приборов)
НР (182,26 руб.): 108% от ФОТ (168,76 руб.)
СП (101,26 руб.): 60% от ФОТ (168,76 руб.)
	0,01
	251835,97
16746,77
	781,66
128,72
	234307,54
	2518,36
	167,47
	7,82
1,29
	2343,07
	587,4
	5,87

	8
	ТЕРр65-19-1
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
НР (65,5 руб.): 78% от ФОТ (83,98 руб.)
СП (41,99 руб.): 50% от ФОТ (83,98 руб.)
	0,03
	2873,92
2721,4
	152,52
77,93
	 
	86,22
	81,64
	4,58
2,34
	 
	110
	3,3

	9
	ТЕР18-03-001-02
Применительно.
	Установка алюминиевых радиаторов - Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
НР (119,16 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (98,81 руб.)
СП (69,71 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (98,81 руб.)
	0,0522
	33544,6
1847,95
	417,18
45,06
	31279,47
	1751,03
	96,46
	21,78
2,35
	1632,79
	65,6
	3,42

	10
	ТСЦ-302-1831
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
(шт.)
	6
	27,48
	 
	27,48
	164,88
	 
	 
	164,88
	 
	 

	11
	ТСЦ-302-1244
Применительно.
	Американка - Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм
(шт.)
	6
	13,58
	 
	13,58
	81,48
	 
	 
	81,48
	 
	 

	12
	ТЕРр65-15-10
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм
(100 м трубопровода)
НР (98,03 руб.): 108% от ФОТ (90,77 руб.)
СП (54,46 руб.): 60% от ФОТ (90,77 руб.)
	0,01798
	8542,71
5048,41
	123,17
	3371,13
	153,6
	90,77
	2,21
	60,62
	167
	3

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	7522,48
	1223,2
	53,68
6,72
	6245,6
	 
	42,16

	Накладные расходы
	1315,56
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	739,98
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	9578,02
	 
	 
	 
	 
	42,16

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6245,6
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	53,68
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1229,92
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Сантехнические работы
	9578,02
	 
	 
	 
	 
	42,16

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	13
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
НР (331,71 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (317,73 руб.)
СП (189,05 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (317,73 руб.)
	0,1092
	3167,37
2640,35
	527,02
269,27
	 
	345,88
	288,33
	57,55
29,40
	 
	103,91
	11,35

	                                       Установка  дверей

	14
	ТЕР10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (124,3 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (111,38 руб.)
СП (59,64 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (111,38 руб.)
	0,0189
	6130,61
5059,07
	687,96
60,18
	383,58
	133,46
	109,96
	16,25
1,42
	7,25
	186,7715
	3,53

	15
	Прайс-лист
	Входная металлическая дверь 26300,00/1,!8/4,109297
(шт)
	1
	5423,83
	 
	5423,83
	5423,83
	 
	 
	5423,83
	 
	 

	16
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
5 604,78 = 56 044,38 - 100 x 457,47 - 540 x 8,69
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (375,43 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (336,41 руб.)
СП (180,15 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (336,41 руб.)
	0,0903
	5604,78
3239,55
	558,36
	1806,87
	562,6
	336,41
	63,02
	163,17
	132,25
	11,94

	17
	Прайс-лист
	Двери шпонированные глухие 5150,00/1,18/4,109297
(шт)
	2
	1062,08
	 
	1062,08
	2124,16
	 
	 
	2124,16
	 
	 

	18
	Прайс-лист
	Двери шпонированные с остеклением  5900,00/1,18/4,109297
(шт)
	3
	1216,75
	 
	1216,75
	3650,25
	 
	 
	3650,25
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	12240,18
	734,7
	136,82
30,82
	11368,66
	 
	26,82

	Накладные расходы
	831,44
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	428,84
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	13500,46
	 
	 
	 
	 
	26,82

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	11368,66
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	136,82
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	765,52
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	13500,46
	 
	 
	 
	 
	26,82

	                                       Раздел 3. Окна

	                                       Демонтажные работы

	19
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (257,79 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (246,93 руб.)
СП (146,92 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (246,93 руб.)
	0,0488
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	259,51
	233,79
	25,72
13,14
	 
	188,54
	9,2

	                                       Установка ПВХ окон

	20
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
17 623,23 = 366 246,23 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (252,26 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (226,04 руб.)
СП (121,04 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (226,04 руб.)
	0,0488
	17623,23
4002,93
	659,55
22,96
	12960,75
	897,36
	224,64
	40,23
1,40
	632,49
	167,578
	8,18

	21
	Прайс-лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением 16300,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	3361,54
	 
	3361,54
	3361,54
	 
	 
	3361,54
	 
	 

	22
	ТЕР10-01-042-01
	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
22 306,94 = 113 800,94 - 100 x 914,94
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (282,69 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (253,31 руб.)
СП (135,65 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (253,31 руб.)
	0,0176
	22306,94
12515,22
	620,37
	9171,36
	428,37
	253,31
	13,65
	161,41
	476,1
	8,38

	23
	Прайс-лист
	Окно ПВХ  с тройным остеклением и балконной дверью 22000,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	4537,05
	 
	4537,05
	4537,05
	 
	 
	4537,05
	 
	 

	24
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (7,7 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (6,9 руб.)
СП (3,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (6,9 руб.)
	0,0105
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	65,28
	6,88
	0,4
0,02
	58
	24,449
	0,26

	25
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	1,05
	316,88
	 
	316,88
	332,72
	 
	 
	332,72
	 
	 

	26
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (159,21 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (160,82 руб.)
СП (75,18 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (160,82 руб.)
	0,0291
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	189,67
	160,72
	2,82
0,10
	26,13
	191,4405
	5,57

	27
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	3,1
	41,17
	 
	41,17
	127,63
	 
	 
	127,63
	 
	 

	28
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (40,07 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (40,47 руб.)
СП (18,92 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (40,47 руб.)
	0,0291
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	105,97
	40,44
	0,83
0,03
	64,7
	49,335
	1,44

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	10305,1
	919,78
	83,65
14,69
	9301,67
	 
	33,03

	Накладные расходы
	999,73
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	501,41
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	11806,24
	 
	 
	 
	 
	33,03

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	9301,67
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	83,65
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	934,47
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Окна
	11806,24
	 
	 
	 
	 
	33,03

	                                       Раздел 4. Полы

	29
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
1 527,31 = 6 606,71 - 1,027 x 4 945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (207,24 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (178,5 руб.)
СП (113,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (178,5 руб.)
	0,1176
	1527,31
1297,90
	158,95
20,18
	70,45
	207,18
	175,53
	23,37
2,97
	8,28
	55,016
	6,47

	30
	ТСЦ-102-0305
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм
(м2)
	12,08
	81,09
	 
	81,09
	979,57
	 
	 
	979,57
	 
	 

	31
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (175,9 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (151,51 руб.)
СП (96,59 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (151,51 руб.)
	0,1176
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	1281,2
	149,72
	14,03
1,79
	1117,45
	48,76
	5,73

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	2467,95
	325,25
	37,40
4,76
	2105,3
	 
	12,2

	Накладные расходы
	383,14
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	210,38
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	3061,47
	 
	 
	 
	 
	12,2

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2105,3
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	37,4
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	330,01
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Полы
	3061,47
	 
	 
	 
	 
	12,2

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	32535,71
	3202,93
	311,55
56,99
	29021,23
	 
	114,21

	Накладные расходы
	3529,88
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1880,61
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
	6828,51
	 
	 
	 
	 
	35,44

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	2555,8
	 
	 
	 
	 
	3,42

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	193,71
	 
	 
	 
	 
	3,3

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1530,87
	 
	 
	 
	 
	20,55

	  Деревянные конструкции
	23059,19
	 
	 
	 
	 
	32,29

	  Отделочные работы
	716,65
	 
	 
	 
	 
	7,01

	  Полы
	3061,47
	 
	 
	 
	 
	12,2

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	37946,2
	 
	 
	 
	 
	114,21

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	29021,23
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	311,55
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3259,92
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	3529,88
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1880,61
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  37 946,20 * 4,109297
	155932,20
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	28067,80
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	184000,00
	 
	 
	 
	 
	114,21


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №9 жилого дома №58 по ул. Мира в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 180,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________3,192 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________114,14  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (478,62 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (458,45 руб.)
СП (272,78 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (458,45 руб.)
	0,0906
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	481,79
	434,05
	47,74
24,40
	 
	188,54
	17,08

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
17 623,23 = 366 246,23 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (468,35 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (419,67 руб.)
СП (224,73 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (419,67 руб.)
	0,0906
	17623,23
4002,93
	659,55
22,96
	12960,75
	1666
	417,07
	74,69
2,60
	1174,24
	167,578
	15,18

	3
	Прайс-лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением 16300,00/1,18/4,109297
(шт)
	3
	3361,54
	 
	3361,54
	10084,62
	 
	 
	10084,62
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-042-01
	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
22 306,94 = 113 800,94 - 100 x 914,94
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (337,3 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (302,24 руб.)
СП (161,85 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (302,24 руб.)
	0,021
	22306,94
12515,22
	620,37
	9171,36
	511,13
	302,24
	16,28
	192,61
	476,1
	10

	5
	Прайс-лист
	Окно ПВХ  с тройным остеклением и балконной дверью 22000,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	4537,05
	 
	4537,05
	4537,05
	 
	 
	4537,05
	 
	 

	6
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (66,01 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (59,15 руб.)
СП (31,67 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (59,15 руб.)
	0,09
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	559,5
	58,95
	3,44
0,20
	497,11
	24,449
	2,2

	7
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	9
	316,88
	 
	316,88
	2851,92
	 
	 
	2851,92
	 
	 

	8
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (307,39 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (310,49 руб.)
СП (145,15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (310,49 руб.)
	0,05618
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	366,17
	310,29
	5,44
0,20
	50,44
	191,4405
	10,76

	9
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	5,9
	41,17
	 
	41,17
	242,9
	 
	 
	242,9
	 
	 

	10
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (77,35 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (78,13 руб.)
СП (36,53 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (78,13 руб.)
	0,05618
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	204,59
	78,08
	1,6
0,05
	124,91
	49,335
	2,77

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	21505,67
	1600,68
	149,19
27,45
	19755,8
	 
	57,99

	Накладные расходы
	1735,01
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	872,72
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	24113,4
	 
	 
	 
	 
	57,99

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	19755,8
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	149,19
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1628,13
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	24113,4
	 
	 
	 
	 
	57,99

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	11
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
НР (63,79 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (61,1 руб.)
СП (36,35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (61,1 руб.)
	0,021
	3167,37
2640,35
	527,02
269,27
	 
	66,51
	55,45
	11,06
5,65
	 
	103,91
	2,18

	                                       Установка  дверей

	12
	ТЕР10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (138,12 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (123,76 руб.)
СП (66,27 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (123,76 руб.)
	0,021
	6130,61
5059,07
	687,96
60,18
	383,58
	148,29
	122,18
	18,06
1,58
	8,05
	186,7715
	3,92

	13
	Прайс-лист
	Входная металлическая дверь 26300,00/1,!8/4,109297
(шт)
	1
	5423,83
	 
	5423,83
	5423,83
	 
	 
	5423,83
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5638,63
	177,63
	29,12
7,23
	5431,88
	 
	6,1

	Накладные расходы
	201,91
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	102,62
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5943,16
	 
	 
	 
	 
	6,1

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5431,88
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	29,12
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	184,86
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	5943,16
	 
	 
	 
	 
	6,1

	                                       Раздел 3. Полы

	                                       Демонтаж полов

	14
	ТЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2 основания)
НР (65,64 руб.): 84% от ФОТ (78,14 руб.)
СП (53,14 руб.): 68% от ФОТ (78,14 руб.)
	0,1828
	427,45
427,45
	 
	 
	78,14
	78,14
	 
	 
	17,44
	3,19

	15
	ТЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
(100 м2 основания)
НР (28,86 руб.): 84% от ФОТ (34,36 руб.)
СП (23,36 руб.): 68% от ФОТ (34,36 руб.)
	0,1828
	187,99
187,99
	 
	 
	34,36
	34,36
	 
	 
	7,67
	1,4

	                                       Устройство полов

	16
	ТЕР11-01-012-01
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (293,4 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (252,71 руб.)
СП (161,1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (252,71 руб.)
	0,1828
	6572,2
1197,51
	95,29
4,24
	5279,4
	1238,59
	251,74
	21,77
0,97
	965,08
	51,405
	9,4

	17
	ТЕР11-01-033-01
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (402,37 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (346,57 руб.)
СП (220,94 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (346,57 руб.)
	0,1828
	12389,74
1626,69
	171,5
20,18
	10591,55
	2317,29
	341,96
	39,19
4,61
	1936,14
	69,828
	12,76

	18
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (402,82 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (346,96 руб.)
СП (221,19 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (346,96 руб.)
	0,1828
	5424,27
1635,7
	598,33
13,57
	3190,24
	1063,75
	343,86
	136,72
3,10
	583,17
	53,107
	9,71

	19
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1287,33 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1362,25 руб.)
СП (810,54 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1362,25 руб.)
	2,742
	1358,72
432,01
	73,82
	852,89
	3953,91
	1362,25
	253,03
	2338,63
	17,02
	46,67

	20
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (443,2 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (381,74 руб.)
СП (243,36 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (381,74 руб.)
	0,1828
	15789,92
1787,16
	221,1
26,44
	13781,66
	2945,51
	375,7
	50,52
6,04
	2519,29
	76,7165
	14,02

	21
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
1 527,31 = 6 606,71 - 1,027 x 4 945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (322,13 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (277,46 руб.)
СП (176,88 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (277,46 руб.)
	0,1828
	1527,31
1297,9
	158,95
20,18
	70,45
	322,04
	272,85
	36,32
4,61
	12,87
	55,016
	10,06

	22
	ТСЦ-102-0305
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм
(м2)
	18,77
	81,09
	 
	81,09
	1522,06
	 
	 
	1522,06
	 
	 

	23
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (273,43 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (235,51 руб.)
СП (150,14 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (235,51 руб.)
	0,1828
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	1991,53
	232,73
	21,8
2,78
	1737
	48,76
	8,91

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	15467,18
	3293,59
	559,35
22,11
	11614,24
	 
	116,12

	Накладные расходы
	3519,17
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2060,65
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	21047
	 
	 
	 
	 
	116,12

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	11614,24
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	559,35
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3315,7
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Полы
	21047
	 
	 
	 
	 
	116,12

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	42611,48
	5071,9
	737,66
56,79
	36801,92
	 
	180,21

	Накладные расходы
	5456,09
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3035,99
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1399,84
	 
	 
	 
	 
	19,26

	  Деревянные конструкции
	27276,65
	 
	 
	 
	 
	31,3

	  Отделочные работы
	1380,07
	 
	 
	 
	 
	13,53

	  Полы
	283,5
	 
	 
	 
	 
	4,59

	  Полы
	14711,72
	 
	 
	 
	 
	64,86

	  Теплоизоляционные работы
	6051,78
	 
	 
	 
	 
	46,67

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	51103,56
	 
	 
	 
	 
	180,21

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	36801,92
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	737,66
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	5128,69
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5456,09
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3035,99
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  51 103,56 * 4,109297
	209999,71
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	37799,95
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	247799,66
	 
	 
	 
	 
	180,21


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №9 жилого дома №2 по ул. Попова в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 247,800 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________5,129 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________180,21 чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (478,62 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (458,45 руб.)
СП (272,78 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (458,45 руб.)
	0,0906
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	481,79
	434,05
	47,74
24,40
	 
	188,54
	17,08

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
17 623,23 = 366 246,23 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (468,35 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (419,67 руб.)
СП (224,73 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (419,67 руб.)
	0,0906
	17623,23
4002,93
	659,55
22,96
	12960,75
	1666
	417,07
	74,69
2,60
	1174,24
	167,578
	15,18

	3
	Прайс-лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением 16300,00/1,18/4,109297
(шт)
	3
	3361,54
	 
	3361,54
	10084,62
	 
	 
	10084,62
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-042-01
	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
22 306,94 = 113 800,94 - 100 x 914,94
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (337,3 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (302,24 руб.)
СП (161,85 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (302,24 руб.)
	0,021
	22306,94
12515,22
	620,37
	9171,36
	511,13
	302,24
	16,28
	192,61
	476,1
	10

	5
	Прайс-лист
	Окно ПВХ  с тройным остеклением и балконной дверью 22000,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	4537,05
	 
	4537,05
	4537,05
	 
	 
	4537,05
	 
	 

	6
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (66,01 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (59,15 руб.)
СП (31,67 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (59,15 руб.)
	0,09
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	559,5
	58,95
	3,44
0,20
	497,11
	24,449
	2,2

	7
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	9
	316,88
	 
	316,88
	2851,92
	 
	 
	2851,92
	 
	 

	8
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (307,39 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (310,49 руб.)
СП (145,15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (310,49 руб.)
	0,05618
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	366,17
	310,29
	5,44
0,20
	50,44
	191,4405
	10,76

	9
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	5,9
	41,17
	 
	41,17
	242,9
	 
	 
	242,9
	 
	 

	10
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (77,35 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (78,13 руб.)
СП (36,53 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (78,13 руб.)
	0,05618
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	204,59
	78,08
	1,6
0,05
	124,91
	49,335
	2,77

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	21505,67
	1600,68
	149,19
27,45
	19755,8
	 
	57,99

	Накладные расходы
	1735,01
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	872,72
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	24113,4
	 
	 
	 
	 
	57,99

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	19755,8
	 
	 
	 
	 
	 


	      Машины и механизмы
	149,19
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1628,13
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	24113,4
	 
	 
	 
	 
	57,99

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	11
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
НР (63,79 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (61,1 руб.)
СП (36,35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (61,1 руб.)
	0,021
	3167,37
2640,35
	527,02
269,27
	 
	66,51
	55,45
	11,06
5,65
	 
	103,91
	2,18

	                                       Установка  дверей

	12
	ТЕР10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (138,12 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (123,76 руб.)
СП (66,27 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (123,76 руб.)
	0,021
	6130,61
5059,07
	687,96
60,18
	383,58
	148,29
	122,18
	18,06
1,58
	8,05
	186,7715
	3,92

	13
	Прайс-лист
	Входная металлическая дверь 26300,00/1,!8/4,109297
(шт)
	1
	5423,83
	 
	5423,83
	5423,83
	 
	 
	5423,83
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5638,63
	177,63
	29,12
7,23
	5431,88
	 
	6,1

	Накладные расходы
	201,91
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	102,62
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5943,16
	 
	 
	 
	 
	6,1

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5431,88
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	29,12
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	184,86
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	5943,16
	 
	 
	 
	 
	6,1

	                                       Раздел 3. Полы

	                                       Демонтаж полов

	14
	ТЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2 основания)
НР (65,64 руб.): 84% от ФОТ (78,14 руб.)
СП (53,14 руб.): 68% от ФОТ (78,14 руб.)
	0,1828
	427,45
427,45
	 
	 
	78,14
	78,14
	 
	 
	17,44
	3,19

	15
	ТЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
(100 м2 основания)
НР (28,86 руб.): 84% от ФОТ (34,36 руб.)
СП (23,36 руб.): 68% от ФОТ (34,36 руб.)
	0,1828
	187,99
187,99
	 
	 
	34,36
	34,36
	 
	 
	7,67
	1,4

	                                       Устройство полов

	16
	ТЕР11-01-012-01
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (293,4 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (252,71 руб.)
СП (161,1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (252,71 руб.)
	0,1828
	6572,2
1197,51
	95,29
4,24
	5279,4
	1238,59
	251,74
	21,77
0,97
	965,08
	51,405
	9,4

	17
	ТЕР11-01-033-01
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (402,37 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (346,57 руб.)
СП (220,94 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (346,57 руб.)
	0,1828
	12389,74
1626,69
	171,5
20,18
	10591,55
	2317,29
	341,96
	39,19
4,61
	1936,14
	69,828
	12,76

	18
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (402,82 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (346,96 руб.)
СП (221,19 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (346,96 руб.)
	0,1828
	5424,27
1635,7
	598,33
13,57
	3190,24
	1063,75
	343,86
	136,72
3,10
	583,17
	53,107
	9,71

	19
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1287,33 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1362,25 руб.)
СП (810,54 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1362,25 руб.)
	2,742
	1358,72
432,01
	73,82
	852,89
	3953,91
	1362,25
	253,03
	2338,63
	17,02
	46,67

	20
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (443,2 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (381,74 руб.)
СП (243,36 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (381,74 руб.)
	0,1828
	15789,92
1787,16
	221,1
26,44
	13781,66
	2945,51
	375,7
	50,52
6,04
	2519,29
	76,7165
	14,02

	21
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
1 527,31 = 6 606,71 - 1,027 x 4 945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (322,13 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (277,46 руб.)
СП (176,88 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (277,46 руб.)
	0,1828
	1527,31
1297,9
	158,95
20,18
	70,45
	322,04
	272,85
	36,32
4,61
	12,87
	55,016
	10,06

	22
	ТСЦ-102-0305
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм
(м2)
	18,77
	81,09
	 
	81,09
	1522,06
	 
	 
	1522,06
	 
	 

	23
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (273,43 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (235,51 руб.)
СП (150,14 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (235,51 руб.)
	0,1828
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	1991,53
	232,73
	21,8
2,78
	1737
	48,76
	8,91

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	15467,18
	3293,59
	559,35
22,11
	11614,24
	 
	116,12

	Накладные расходы
	3519,17
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2060,65
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	21047
	 
	 
	 
	 
	116,12

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	11614,24
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	559,35
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3315,7
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Полы
	21047
	 
	 
	 
	 
	116,12

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	42611,48
	5071,9
	737,66
56,79
	36801,92
	 
	180,21

	Накладные расходы
	5456,09
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3035,99
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1399,84
	 
	 
	 
	 
	19,26

	  Деревянные конструкции
	27276,65
	 
	 
	 
	 
	31,3

	  Отделочные работы
	1380,07
	 
	 
	 
	 
	13,53

	  Полы
	283,5
	 
	 
	 
	 
	4,59

	  Полы
	14711,72
	 
	 
	 
	 
	64,86

	  Теплоизоляционные работы
	6051,78
	 
	 
	 
	 
	46,67

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	51103,56
	 
	 
	 
	 
	180,21

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	36801,92
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	737,66
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	5128,69
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5456,09
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3035,99
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  51 103,56 * 4,109297
	209999,71
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	37799,95
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	247799,66
	 
	 
	 
	 
	180,21


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №29 жилого дома №9 по ул.Титова в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 148,550 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________1,723 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________54,55 чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Демонтаж и установка лестницы

	1
	ТЕР46-04-013-01
	Разборка лестничных: маршей на одном косоуре
(100 м2 горизонтальной проекции)
НР (745,89 руб.): 116% от ФОТ (643,01 руб.)
СП (450,11 руб.): 70% от ФОТ (643,01 руб.)
	0,048
	15291,93
12827,2
	2264,13
568,77
	200,6
	734,01
	615,71
	108,68
27,30
	9,62
	518,48
	24,89

	2
	ТЕР09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
(1 т конструкций)
НР (1014,25 руб.): 95% от ФОТ (1067,63 руб.)
СП (907,49 руб.): 85% от ФОТ (1067,63 руб.)
	0,9
	2449,98
956,53
	1371,7
229,72
	121,75
	2204,98
	860,88
	1234,53
206,75
	109,57
	32,37
	29,13

	3
	Прайс - лист
	Лестница 112 000,00*1,06/4,109297/1,18
(шт)
	1
	24483,55
	 
	24483,55
	24483,55
	 
	 
	24483,55
	 
	 

	4
	СЦП311-01-146-1
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1 т)
НР (11,96 руб.): 100% от ФОТ (11,96 руб.)
СП (7,18 руб.): 60% от ФОТ (11,96 руб.)
	0,9158
	69,71
13,06
	56,65
	 
	63,84
	11,96
	51,88
	 
	0,578
	0,53

	5
	310-8010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 10 км; нормативное время пробега 0.77; класс груза 1
(1 т)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,9158
	13,22
	13,22
	 
	12,11
	 
	12,11
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	27498,49
	1488,55
	1407,20
234,05
	24602,74
	 
	54,55

	Накладные расходы
	1772,1
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1364,78
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	30635,37
	 
	 
	 
	 
	54,55

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	24602,74
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1407,2
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1722,6
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтаж и установка лестницы
	30635,37
	 
	 
	 
	 
	54,55

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27498,49
	1488,55
	1407,20
234,05
	24602,74
	 
	54,55

	Накладные расходы
	1772,1
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1364,78
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1930,01
	 
	 
	 
	 
	24,89

	  Строительные металлические конструкции
	28610,27
	 
	 
	 
	 
	29,13

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	82,98
	 
	 
	 
	 
	0,53

	  Перевозка грузов автотранспортом
	12,11
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	30635,37
	 
	 
	 
	 
	54,55

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	24602,74
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1407,2
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1722,6
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1772,1
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1364,78
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  30 635,37 * 4,109297
	125889,83
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	22660,17
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	148550,00
	 
	 
	 
	 
	54,55


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №9 жилого дома №7 по ул. Гастелло в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 156,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________2,628 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________93,47 чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (443,75 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (425,05 руб.)
СП (252,9 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (425,05 руб.)
	0,084
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	446,7
	402,43
	44,27
22,62
	 
	188,54
	15,84

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-07
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
24 740,52 = 373 363,52 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (582,7 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (522,13 руб.)
СП (279,6 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (522,13 руб.)
	0,084
	24740,52
5338,52
	790,6
61,23
	18611,4
	2162,07
	515,7
	83,01
6,43
	1563,36
	223,491
	18,77

	3
	Прайс-лист
	Окно ПВХ трехстворчатое с тройным остеклением 20000,00/1,18/4,109297
(шт)
	4
	4124,59
	 
	4124,59
	16498,36
	 
	 
	16498,36
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (38,87 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (34,83 руб.)
СП (18,65 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (34,83 руб.)
	0,053
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	329,48
	34,71
	2,03
0,12
	292,74
	24,449
	1,3

	5
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	5,3
	316,88
	 
	316,88
	1679,46
	 
	 
	1679,46
	 
	 

	6
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (283,96 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (286,83 руб.)
СП (134,09 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (286,83 руб.)
	0,0519
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	338,27
	286,65
	5,02
0,18
	46,6
	191,4405
	9,94

	7
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	5,4
	41,17
	 
	41,17
	222,32
	 
	 
	222,32
	 
	 

	8
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (71,46 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (72,18 руб.)
СП (33,74 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (72,18 руб.)
	0,0519
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	189
	72,13
	1,48
0,05
	115,39
	49,335
	2,56

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	21865,66
	1311,62
	135,81
29,40
	20418,23
	 
	48,41

	Накладные расходы
	1420,74
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	718,99
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	24005,39
	 
	 
	 
	 
	48,41

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	20418,23
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	135,81
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1341,02
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	24005,39
	 
	 
	 
	 
	48,41

	                                       Раздел 2. Полы

	                                       Демонтаж полов

	9
	ТЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2 основания)
НР (25,47 руб.): 84% от ФОТ (30,32 руб.)
СП (20,62 руб.): 68% от ФОТ (30,32 руб.)
	0,07093
	427,45
427,45
	 
	 
	30,32
	30,32
	 
	 
	17,44
	1,24

	10
	ТЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
(100 м2 основания)
НР (11,2 руб.): 84% от ФОТ (13,33 руб.)
СП (9,06 руб.): 68% от ФОТ (13,33 руб.)
	0,07093
	187,99
187,99
	 
	 
	13,33
	13,33
	 
	 
	7,67
	0,54

	                                       Устройство полов

	11
	ТЕР11-01-012-01
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (113,85 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (98,06 руб.)
СП (62,51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (98,06 руб.)
	0,07093
	6572,2
1197,51
	95,29
4,24
	5279,4
	480,6
	97,68
	8,45
0,38
	374,47
	51,405
	3,65

	12
	ТЕР11-01-033-01
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (156,13 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (134,48 руб.)
СП (85,73 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (134,48 руб.)
	0,07093
	12389,74
1626,69
	171,5
20,18
	10591,55
	899,15
	132,69
	15,21
1,79
	751,25
	69,828
	4,95

	13
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (156,29 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (134,62 руб.)
СП (85,82 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (134,62 руб.)
	0,07093
	5424,27
1635,7
	598,33
13,57
	3190,24
	412,76
	133,42
	53,05
1,20
	226,29
	53,107
	3,77

	14
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (499,51 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (528,58 руб.)
СП (314,51 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (528,58 руб.)
	1,06395
	1358,72
432,01
	73,82
	852,89
	1534,19
	528,58
	98,18
	907,43
	17,02
	18,11

	15
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (171,97 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (148,12 руб.)
СП (94,43 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (148,12 руб.)
	0,07093
	15789,92
1787,16
	221,1
26,44
	13781,66
	1142,91
	145,78
	19,6
2,34
	977,53
	76,7165
	5,44

	16
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
1 527,31 = 6 606,71 - 1,027 x 4 945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (124,99 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (107,66 руб.)
СП (68,63 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (107,66 руб.)
	0,07093
	1527,31
1297,9
	158,95
20,18
	70,45
	124,96
	105,87
	14,09
1,79
	5
	55,016
	3,9

	17
	ТСЦ-102-0305
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм
(м2)
	7,28
	81,09
	 
	81,09
	590,34
	 
	 
	590,34
	 
	 

	18
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (106,09 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (91,38 руб.)
СП (58,25 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (91,38 руб.)
	0,07093
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	772,75
	90,3
	8,46
1,08
	673,99
	48,76
	3,46

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	6001,31
	1277,97
	217,04
8,58
	4506,3
	 
	45,06

	Накладные расходы
	1365,51
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	799,57
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	8166,39
	 
	 
	 
	 
	45,06

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4506,3
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	217,04
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1286,55
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Полы
	8166,39
	 
	 
	 
	 
	45,06

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27866,97
	2589,59
	352,85
37,98
	24924,53
	 
	93,47

	Накладные расходы
	2786,25
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1518,56
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1143,35
	 
	 
	 
	 
	15,84

	  Деревянные конструкции
	21589,19
	 
	 
	 
	 
	20,07

	  Отделочные работы
	1272,85
	 
	 
	 
	 
	12,5

	  Полы
	110,00
	 
	 
	 
	 
	1,78

	  Полы
	5708,18
	 
	 
	 
	 
	25,17

	  Теплоизоляционные работы
	2348,21
	 
	 
	 
	 
	18,11

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	32171,78
	 
	 
	 
	 
	93,47

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	24924,53
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	352,85
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2627,57
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	2786,25
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1518,56
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  32 171,78 * 4,109297
	132203,39
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	23796,61
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	156000,00
	 
	 
	 
	 
	93,47


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №10 жилого дома №62 по ул.Мира в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 120,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________2,487  руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________89,18  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (122,03 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (116,89 руб.)
СП (69,55 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (116,89 руб.)
	0,0231
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	122,84
	110,67
	12,17
6,22
	 
	188,54
	4,36

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
17 623,23 = 366 246,23 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (119,41 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (107 руб.)
СП (57,3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (107 руб.)
	0,0231
	17623,23
4002,93
	659,55
22,96
	12960,75
	424,78
	106,34
	19,04
0,66
	299,4
	167,578
	3,87

	3
	Прайс-лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением 16300,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	3361,54
	 
	3361,54
	3361,54
	 
	 
	3361,54
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (15,4 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (13,8 руб.)
СП (7,39 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (13,8 руб.)
	0,021
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	130,55
	13,75
	0,8
0,05
	116
	24,449
	0,51

	5
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	2,1
	316,88
	 
	316,88
	665,45
	 
	 
	665,45
	 
	 

	6
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (67,29 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (67,97 руб.)
СП (31,78 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (67,97 руб.)
	0,0123
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	80,17
	67,93
	1,19
0,04
	11,05
	191,4405
	2,35

	7
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	1,3
	41,17
	 
	41,17
	53,52
	 
	 
	53,52
	 
	 

	8
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (16,93 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (17,1 руб.)
СП (7,99 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (17,1 руб.)
	0,0123
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	44,79
	17,09
	0,35
0,01
	27,35
	49,335
	0,61

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	4883,64
	315,78
	33,55
6,98
	4534,31
	 
	11,7

	Накладные расходы
	341,06
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	174,01
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5398,71
	 
	 
	 
	 
	11,7

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4534,31
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	33,55
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	322,76
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	5398,71
	 
	 
	 
	 
	11,7

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	9
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
НР (172,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (164,98 руб.)
СП (98,16 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (164,98 руб.)
	0,0567
	3167,37
2640,35
	527,02
269,27
	 
	179,59
	149,71
	29,88
15,27
	 
	103,91
	5,89

	                                       Установка  дверей

	10
	ТЕР10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (124,3 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (111,38 руб.)
СП (59,64 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (111,38 руб.)
	0,0189
	6130,61
5059,07
	687,96
60,18
	383,58
	133,46
	109,96
	16,25
1,42
	7,25
	186,7715
	3,53

	11
	Прайс-лист
	Входная металлическая дверь 26300,00/1,!8/4,109297
(шт)
	1
	5423,83
	 
	5423,83
	5423,83
	 
	 
	5423,83
	 
	 

	12
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
5 604,78 = 56 044,38 - 100 x 457,47 - 540 x 8,69
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (157,16 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (140,82 руб.)
СП (75,41 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (140,82 руб.)
	0,0378
	5604,78
3239,55
	558,36
	1806,87
	235,51
	140,82
	26,38
	68,31
	132,25
	5

	13
	Прайс-лист
	Двери шпонированные глухие 5150,00/1,18/4,109297
(шт)
	2
	1062,08
	 
	1062,08
	2124,16
	 
	 
	2124,16
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	8096,55
	400,49
	72,51
16,69
	7623,55
	 
	14,42

	Накладные расходы
	453,7
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	233,21
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	8783,46
	 
	 
	 
	 
	14,42

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	7623,55
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	72,51
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	417,18
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	8783,46
	 
	 
	 
	 
	14,42

	                                       Раздел 3. Полы

	                                       Демонтаж полов

	14
	ТЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
НР (6,21 руб.): 84% от ФОТ (7,39 руб.)
СП (5,03 руб.): 68% от ФОТ (7,39 руб.)
	0,08
	92,4
92,4
	 
	 
	7,39
	7,39
	 
	 
	3,77
	0,3

	15
	ТЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2 основания)
НР (29,44 руб.): 84% от ФОТ (35,05 руб.)
СП (23,83 руб.): 68% от ФОТ (35,05 руб.)
	0,082
	427,45
427,45
	 
	 
	35,05
	35,05
	 
	 
	17,44
	1,43

	16
	ТЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
(100 м2 основания)
НР (12,95 руб.): 84% от ФОТ (15,42 руб.)
СП (10,49 руб.): 68% от ФОТ (15,42 руб.)
	0,082
	187,99
187,99
	 
	 
	15,42
	15,42
	 
	 
	7,67
	0,63

	                                       Устройство полов

	17
	ТЕР06-01-001-01
Применительно.
	Устройство фундаментных подушек под кирпичные столбики - Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (12,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (12,94 руб.)
СП (7,15 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (12,94 руб.)
	0,00216
	92061,79
4411,8
	3137,89
731,88
	84512,1
	201,98
	10,96
	8,47
1,98
	182,55
	207
	0,45

	18
	ТЕР11-01-012-01
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (131,61 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (113,36 руб.)
СП (72,27 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (113,36 руб.)
	0,082
	6572,2
1197,51
	95,29
4,24
	5279,4
	555,6
	112,93
	9,77
0,43
	432,9
	51,405
	4,22

	19
	ТЕР11-01-033-01
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (180,5 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (155,47 руб.)
СП (99,11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (155,47 руб.)
	0,082
	12389,74
1626,69
	171,5
20,18
	10591,55
	1039,48
	153,4
	17,58
2,07
	868,5
	69,828
	5,73

	20
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (180,7 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (155,64 руб.)
СП (99,22 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (155,64 руб.)
	0,082
	5424,27
1635,7
	598,33
13,57
	3190,24
	477,18
	154,25
	61,33
1,39
	261,6
	53,107
	4,35

	21
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (577,47 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (611,08 руб.)
СП (363,59 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (611,08 руб.)
	1,23
	1358,72
432,01
	73,82
	852,89
	1773,64
	611,08
	113,5
	1049,06
	17,02
	20,93

	22
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (198,81 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (171,24 руб.)
СП (109,17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (171,24 руб.)
	0,082
	15789,92
1787,16
	221,1
26,44
	13781,66
	1321,29
	168,53
	22,66
2,71
	1130,1
	76,7165
	6,29

	23
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
1 527,31 = 6 606,71 - 1,027 x 4 945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (144,5 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (124,46 руб.)
СП (79,34 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (124,46 руб.)
	0,082
	1527,31
1297,9
	158,95
20,18
	70,45
	144,46
	122,39
	16,29
2,07
	5,78
	55,016
	4,51

	24
	ТСЦ-102-0305
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм
(м2)
	8,42
	81,09
	 
	81,09
	682,78
	 
	 
	682,78
	 
	 

	25
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (122,66 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (105,65 руб.)
СП (67,35 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (105,65 руб.)
	0,082
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	893,35
	104,4
	9,78
1,25
	779,17
	48,76
	4

	26
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
(100 м плинтуса)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (29,45 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (25,37 руб.)
СП (16,17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (25,37 руб.)
	0,08
	1063,68
275,81
	4,3
	783,57
	88,49
	25,37
	0,43
	62,69
	10,3385
	0,83

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	7236,11
	1521,17
	259,81
11,90
	5455,13
	 
	53,67

	Накладные расходы
	1627,11
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	952,71
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	9815,93
	 
	 
	 
	 
	53,67

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5455,13
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	259,81
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1533,07
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Полы
	9815,93
	 
	 
	 
	 
	53,67

	                                       Раздел 4. Вывоз мусора

	27
	ТЕРр69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
НР (138,23 руб.): 82% от ФОТ (168,57 руб.)
СП (84,29 руб.): 50% от ФОТ (168,57 руб.)
	0,034513
	4884,35
4884,35
	 
	 
	168,57
	168,57
	 
	 
	214,32
	7,4

	28
	СЦП311-01-146-1
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1 т)
НР (45,07 руб.): 100% от ФОТ (45,07 руб.)
СП (27,04 руб.): 60% от ФОТ (45,07 руб.)
	3,4513
	69,71
13,06
	56,65
	 
	240,59
	45,07
	195,52
	 
	0,578
	1,99

	29
	310-8010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 10 км; нормативное время пробега 0.77; класс груза 1
(1 т)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	3,4513
	13,22
	13,22
	 
	45,63
	 
	45,63
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	454,79
	213,64
	241,15
	 
	 
	9,39

	Накладные расходы
	183,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	111,33
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	749,42
	 
	 
	 
	 
	9,39

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	241,15
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	213,64
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Вывоз мусора
	749,42
	 
	 
	 
	 
	9,39

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	20671,09
	2451,08
	607,02
35,57
	17612,99
	 
	89,18

	Накладные расходы
	2605,17
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1471,26
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	764,41
	 
	 
	 
	 
	10,25

	  Деревянные конструкции
	13115,29
	 
	 
	 
	 
	12,91

	  Отделочные работы
	302,47
	 
	 
	 
	 
	2,96

	  Полы
	145,8
	 
	 
	 
	 
	2,36

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	221,94
	 
	 
	 
	 
	0,45

	  Полы
	6733,49
	 
	 
	 
	 
	29,93

	  Теплоизоляционные работы
	2714,7
	 
	 
	 
	 
	20,93

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	391,09
	 
	 
	 
	 
	7,4

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	312,7
	 
	 
	 
	 
	1,99

	  Перевозка грузов автотранспортом
	45,63
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	24747,52
	 
	 
	 
	 
	89,18

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	17612,99
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	607,02
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2486,65
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	2605,17
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1471,26
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  24 747,52 * 4,109297
	101694,91
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	18305,08
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	119999,99
	 
	 
	 
	 
	89,18


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №2 жилого дома №52 по ул.Попова в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 175,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________3,278  руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________115,5  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (335,46 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (321,32 руб.)
СП (191,19 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (321,32 руб.)
	0,0635
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	337,68
	304,22
	33,46
17,10
	 
	188,54
	11,97

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
17 623,23 = 366 246,23 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (328,25 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (294,13 руб.)
СП (157,51 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (294,13 руб.)
	0,0635
	17623,23
4002,93
	659,55
22,96
	12960,75
	1167,67
	292,31
	52,35
1,82
	823,01
	167,578
	10,64

	3
	Прайс-лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением 16300,00/1,18/4,109297
(шт)
	2
	3361,54
	 
	3361,54
	6723,08
	 
	 
	6723,08
	 
	 

	4
	Прайс-лист
	Окно ПВХ трехстворчатое с тройным остеклением 20000,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	4124,59
	 
	4124,59
	4124,59
	 
	 
	4124,59
	 
	 

	5
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (38,13 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (34,17 руб.)
СП (18,3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (34,17 руб.)
	0,052
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	323,27
	34,06
	1,99
0,11
	287,22
	24,449
	1,27

	6
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	5,2
	316,88
	 
	316,88
	1647,78
	 
	 
	1647,78
	 
	 

	7
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (214,1 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (216,26 руб.)
СП (101,1 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (216,26 руб.)
	0,03913
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	255,04
	216,12
	3,79
0,14
	35,13
	191,4405
	7,49

	8
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	4,1
	41,17
	 
	41,17
	168,8
	 
	 
	168,8
	 
	 

	9
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (53,87 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (54,41 руб.)
СП (25,44 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (54,41 руб.)
	0,03913
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	142,5
	54,38
	1,12
0,03
	87
	49,335
	1,93

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	14890,41
	901,09
	92,71
19,20
	13896,61
	 
	33,3

	Накладные расходы
	969,8
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	493,53
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	16353,74
	 
	 
	 
	 
	33,3

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	13896,61
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	92,71
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	920,29
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	16353,74
	 
	 
	 
	 
	33,3

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	10
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
НР (63,79 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (61,1 руб.)
СП (36,35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (61,1 руб.)
	0,021
	3167,37
2640,35
	527,02
269,27
	 
	66,51
	55,45
	11,06
5,65
	 
	103,91
	2,18

	                                       Установка  дверей

	11
	ТЕР10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (138,12 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (123,76 руб.)
СП (66,27 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (123,76 руб.)
	0,021
	6130,61
5059,07
	687,96
60,18
	383,58
	148,29
	122,18
	18,06
1,58
	8,05
	186,7715
	3,92

	12
	Прайс-лист
	Входная металлическая дверь 26300,00/1,!8/4,109297
(шт)
	1
	5423,83
	 
	5423,83
	5423,83
	 
	 
	5423,83
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5638,63
	177,63
	29,12
7,23
	5431,88
	 
	6,1

	Накладные расходы
	201,91
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	102,62
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5943,16
	 
	 
	 
	 
	6,1

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5431,88
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	29,12
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	184,86
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	5943,16
	 
	 
	 
	 
	6,1

	                                       Раздел 3. Полы

	                                       Демонтаж полов

	13
	ТЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2 основания)
НР (43,02 руб.): 84% от ФОТ (51,21 руб.)
СП (34,82 руб.): 68% от ФОТ (51,21 руб.)
	0,1198
	427,45
427,45
	 
	 
	51,21
	51,21
	 
	 
	17,44
	2,09

	14
	ТЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
(100 м2 основания)
НР (18,92 руб.): 84% от ФОТ (22,52 руб.)
СП (15,31 руб.): 68% от ФОТ (22,52 руб.)
	0,1198
	187,99
187,99
	 
	 
	22,52
	22,52
	 
	 
	7,67
	0,92

	                                       Устройство полов

	15
	ТЕР11-01-012-01
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (192,27 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (165,61 руб.)
СП (105,58 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (165,61 руб.)
	0,1198
	6572,2
1197,51
	95,29
4,24
	5279,4
	811,72
	164,98
	14,27
0,63
	632,47
	51,405
	6,16

	16
	ТЕР11-01-033-01
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (263,7 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (227,13 руб.)
СП (144,8 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (227,13 руб.)
	0,1198
	12389,74
1626,69
	171,5
20,18
	10591,55
	1518,66
	224,11
	25,68
3,02
	1268,87
	69,828
	8,37

	17
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (263,99 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (227,38 руб.)
СП (144,95 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (227,38 руб.)
	0,1198
	5424,27
1635,7
	598,33
13,57
	3190,24
	697,14
	225,35
	89,6
2,03
	382,19
	53,107
	6,36

	18
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (843,67 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (892,77 руб.)
СП (531,2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (892,77 руб.)
	1,797
	1358,72
432,01
	73,82
	852,89
	2591,24
	892,77
	165,83
	1532,64
	17,02
	30,58

	19
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (290,46 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (250,18 руб.)
СП (159,49 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (250,18 руб.)
	0,1198
	15789,92
1787,16
	221,1
26,44
	13781,66
	1930,37
	246,22
	33,11
3,96
	1651,04
	76,7165
	9,19

	20
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
1 527,31 = 6 606,71 - 1,027 x 4 945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (211,1 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (181,83 руб.)
СП (115,92 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (181,83 руб.)
	0,1198
	1527,31
1297,9
	158,95
20,18
	70,45
	211,06
	178,81
	23,8
3,02
	8,45
	55,016
	6,59

	21
	ТСЦ-102-0305
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм
(м2)
	12,3
	81,09
	 
	81,09
	997,41
	 
	 
	997,41
	 
	 

	22
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (179,19 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (154,34 руб.)
СП (98,39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (154,34 руб.)
	0,1198
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	1305,17
	152,52
	14,29
1,82
	1138,36
	48,76
	5,84

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	10136,5
	2158,49
	366,58
14,48
	7611,43
	 
	76,1

	Накладные расходы
	2306,31
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1350,46
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	13793,27
	 
	 
	 
	 
	76,1

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	7611,43
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	366,58
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2172,97
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Полы
	13793,27
	 
	 
	 
	 
	76,1

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	30665,54
	3237,21
	488,41
40,91
	26939,92
	 
	115,5

	Накладные расходы
	3478,02
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1946,62
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1030,98
	 
	 
	 
	 
	14,15

	  Деревянные конструкции
	20305,09
	 
	 
	 
	 
	15,83

	  Отделочные работы
	960,84
	 
	 
	 
	 
	9,42

	  Полы
	185,8
	 
	 
	 
	 
	3,01

	  Полы
	9641,36
	 
	 
	 
	 
	42,51

	  Теплоизоляционные работы
	3966,11
	 
	 
	 
	 
	30,58

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	36090,18
	 
	 
	 
	 
	115,5

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	26939,92
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	488,41
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3278,12
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	3478,02
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1946,62
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  36 090,18 * 4,109297
	148305,27
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	26694,95
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	175000,22
	 
	 
	 
	 
	115,5


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №7 жилого дома №3 по ул.Энтузиастов в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 75,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________0,539  руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________18,73  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Установка ПВХ окон

	1
	ТЕР10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
(100 м2 проемов)
28 072,07 = 376 695,07 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (254,21 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (227,79 руб.)
СП (121,98 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (227,79 руб.)
	0,033
	28072,07
5935,72
	820,9
61,23
	21315,44
	962,53
	225,26
	33,86
2,53
	703,41
	248,492
	8,2

	2
	Прайс-лист
	Окно ПВХ одностворчатое с тройным остеклением 16300,00/1,18/4,109297
(шт)
	2
	3361,54
	 
	3361,54
	6723,08
	 
	 
	6723,08
	 
	 

	3
	ТЕР10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (16,07 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (14,4 руб.)
СП (7,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (14,4 руб.)
	0,022
	7440,23
567,68
	24,2
1,39
	6848,35
	165,69
	14,36
	0,67
0,04
	150,66
	24,3685
	0,54

	4
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	2,2
	316,88
	 
	316,88
	697,14
	 
	 
	697,14
	 
	 

	5
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (128,74 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (130,04 руб.)
СП (60,79 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (130,04 руб.)
	0,02353
	17873,75
4802,66
	77,41
2,78
	12993,68
	437,98
	129,96
	2,28
0,08
	305,74
	191,4405
	4,5

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	8986,42
	369,58
	36,81
2,65
	8580,03
	 
	13,24

	Накладные расходы
	399,02
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	190,48
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете ву ценах 2001 г.
	9575,92
	 
	 
	 
	 
	13,24

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	8580,03
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	36,81
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	372,23
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	9575,92
	 
	 
	 
	 
	13,24

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	6
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
НР (57,41 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (54,99 руб.)
СП (32,72 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (54,99 руб.)
	0,0189
	3167,37
2640,35
	527,02
269,27
	 
	59,86
	49,9
	9,96
5,09
	 
	103,91
	1,96

	                                       Установка  дверей

	7
	ТЕР10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (124,3 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (111,38 руб.)
СП (59,64 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (111,38 руб.)
	0,0189
	6130,61
5059,07
	687,96
60,18
	383,58
	133,46
	109,96
	16,25
1,42
	7,25
	186,7715
	3,53

	8
	Прайс-лист
	Входная металлическая дверь 26300,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	5423,83
	 
	5423,83
	5423,83
	 
	 
	5423,83
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5617,15
	159,86
	26,21
6,51
	5431,08
	 
	5,49

	Накладные расходы
	181,71
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	92,36
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете ву ценах 2001 г.
	5891,22
	 
	 
	 
	 
	5,49

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5431,08
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	26,21
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	166,37
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	5891,22
	 
	 
	 
	 
	5,49

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	14603,57
	529,44
	63,02
9,16
	14011,11
	 
	18,73

	Накладные расходы
	580,73
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	282,85
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции
	14689,65
	 
	 
	 
	 
	12,27

	  Отделочные работы
	627,51
	 
	 
	 
	 
	4,5

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	149,99
	 
	 
	 
	 
	1,96

	  Итого по смете ву ценах 2001 г.
	15467,15
	 
	 
	 
	 
	18,73

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	14011,11
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	63,02
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	538,6
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	580,73
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	282,85
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  15 467,15 * 4,109297
	63559,11
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	11440,64
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	74999,75
	 
	 
	 
	 
	18,73


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №40 жилого дома №21"А" по ул.Железнодорожная в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 240,450 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________5,108  руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________182,04  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (312,21 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (299,05 руб.)
СП (177,93 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (299,05 руб.)
	0,0591
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	314,28
	283,14
	31,14
15,91
	 
	188,54
	11,14

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)                                  17623,23=366246,12-100х2383,13
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (214,53 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (192,23 руб.)
СП (102,94 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (192,23 руб.)
	0,0415
	17623,23
4002,93
	659,55
22,96
	12960,75
	763,13
	191,04
	34,21
1,19
	537,88
	167,578
	6,95

	3
	ТЕР10-01-047-03
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
(100 м2 проемов)                                     28927,12=267240,12-100х2383,13
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (137,95 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (123,61 руб.)
СП (66,19 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (123,61 руб.)
	0,0176
	28927,12
6044,5
	797,64
57,75
	22084,98
	528,58
	122,34
	17,55
1,27
	388,69
	253,046
	4,45

	4
	Прайс-лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением 16300,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	3361,54
	 
	3361,54
	3361,54
	 
	 
	3361,54
	 
	 

	5
	Прайс-лист
	Окно ПВХ  с тройным остеклением и балконной дверью 22000,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	4537,05
	 
	4537,05
	4537,05
	 
	 
	4537,05
	 
	 

	6
	ТЕР10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (21,91 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (19,63 руб.)
СП (10,51 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (19,63 руб.)
	0,03
	7440,23
567,68
	24,2
1,39
	6848,35
	225,94
	19,58
	0,91
0,05
	205,45
	24,3685
	0,73

	7
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	3
	316,88
	 
	316,88
	950,64
	 
	 
	950,64
	 
	 

	8
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)                                  5778,06=17873,75-0,105х115197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (306,39 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (309,48 руб.)
СП (144,68 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (309,48 руб.)
	0,056
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	365
	309,29
	5,42
0,19
	50,29
	191,4405
	10,72

	9
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	5,6
	41,17
	 
	41,17
	230,55
	 
	 
	230,55
	 
	 

	10
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (77,1 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (77,88 руб.)
СП (36,41 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (77,88 руб.)
	0,056
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	203,94
	77,83
	1,6
0,05
	124,51
	49,335
	2,76

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11480,65
	1003,22
	90,83
18,66
	10386,6
	 
	36,75

	Накладные расходы
	1070,08
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	538,66
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	13089,39
	 
	 
	 
	 
	36,75

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	10386,6
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	90,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1021,88
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	13089,39
	 
	 
	 
	 
	36,75

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	11
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
НР (265,19 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (254,01 руб.)
СП (151,14 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (254,01 руб.)
	0,0873
	3167,37
2640,35
	527,02
269,27
	 
	276,51
	230,5
	46,01
23,51
	 
	103,91
	9,07

	                                       Установка  дверей

	12
	ТЕР10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)                                                        6130,61=34953,95-91х316,74
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (124,96 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (111,97 руб.)
СП (59,96 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (111,97 руб.)
	0,019
	6130,61
5059,07
	687,96
60,18
	383,58
	134,17
	110,54
	16,34
1,43
	7,29
	186,7715
	3,55

	13
	Прайс-лист
	Входная металлическая дверь 26300,00/1,!8/4,109297
(шт)
	1
	5423,83
	 
	5423,83
	5423,83
	 
	 
	5423,83
	 
	 

	14
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)                                                                    8726,87=54887,87-100х461,61
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (307,68 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (275,7 руб.)
СП (147,64 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (275,7 руб.)
	0,0683
	8726,87
3008,48
	2463,53
461,49
	3254,86
	668,93
	236,3
	210,32
39,40
	222,31
	119,922
	8,19

	15
	Прайс-лист
	Двери шпонированные глухие 5150,00/1,18/4,109297
(шт)
	2
	1062,08
	 
	1062,08
	2124,16
	 
	 
	2124,16
	 
	 

	16
	Прайс-лист
	Двери шпонированные с остеклением  5900,00/1,18/4,109297
(шт)
	2
	1216,75
	 
	1216,75
	2433,5
	 
	 
	2433,5
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11061,1
	577,34
	272,67
64,34
	10211,09
	 
	20,81

	Накладные расходы
	697,83
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	358,74
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	12117,67
	 
	 
	 
	 
	20,81

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	10211,09
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	272,67
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	641,68
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	12117,67
	 
	 
	 
	 
	20,81

	                                       Раздел 3. Полы

	                                       Демонтаж полов

	17
	ТЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2 основания)
НР (97,92 руб.): 84% от ФОТ (116,57 руб.)
СП (79,27 руб.): 68% от ФОТ (116,57 руб.)
	0,2727
	427,45
427,45
	 
	 
	116,57
	116,57
	 
	 
	17,44
	4,76

	                                       Устройство полов

	18
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (376,55 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (324,33 руб.)
СП (206,76 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (324,33 руб.)
	0,2727
	2844,71
986,17
	93,73
44,18
	1764,81
	822,48
	309,27
	31,95
15,06
	481,26
	45,4365
	12,39

	19
	ТЕР11-01-033-03
	Устройство покрытий: из брусков
(100 м2 покрытия)                                                               2449,64=22196,15-4,1х4029,90
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (342,7 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (295,18 руб.)
СП (188,18 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (295,18 руб.)
	0,136
	2449,64
1849,58
	287,61
34,79
	312,45
	380,66
	289,27
	48,89
5,91
	42,5
	79,396
	10,8

	20
	ТСЦ-102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
(м3)
	0,6664
	2141,99
	 
	2141,99
	1427,42
	 
	 
	1427,42
	 
	 

	21
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (638,5 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (675,66 руб.)
СП (402,02 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (675,66 руб.)
	1,36
	1358,72
432,01
	73,82
	852,89
	1961,09
	675,66
	125,5
	1159,93
	17,02
	23,15

	22
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (661,15 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (569,47 руб.)
СП (363,04 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (569,47 руб.)
	0,2727
	15789,92
1787,16
	221,1
26,44
	13781,66
	4394,09
	560,46
	75,37
9,01
	3758,26
	76,7165
	20,92

	23
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)                                                                 1527,31=6606,71-1,027х4945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (480,55 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (413,91 руб.)
СП (263,87 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (413,91 руб.)
	0,2727
	1527,31
1297,9
	158,95
20,18
	70,45
	480,42
	407,03
	54,18
6,88
	19,21
	55,016
	15

	24
	ТСЦ-102-0305
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм
(м2)
	28,01
	81,09
	 
	81,09
	2271,33
	 
	 
	2271,33
	 
	 

	25
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (407,89 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (351,33 руб.)
СП (223,97 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (351,33 руб.)
	0,2727
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	2970,95
	347,18
	32,53
4,15
	2591,24
	48,76
	13,3

	26
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
(100 м плинтуса)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (84,73 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (72,98 руб.)
СП (46,52 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (72,98 руб.)
	0,2301
	1063,68
275,81
	4,3
	783,57
	254,52
	72,98
	1,24
	180,3
	10,3385
	2,38

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	15079,53
	2778,42
	369,66
41,01
	11931,45
	 
	102,7

	Накладные расходы
	3090
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1773,63
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	19943,16
	 
	 
	 
	 
	102,7

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	11931,45
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	369,66
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2819,43
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Полы
	19943,16
	 
	 
	 
	 
	102,7

	                                       Раздел 4. Отделочные работы

	27
	ТЕР15-01-020-01
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону
(100 м2 поверхности облицовки)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (478,64 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (483,47 руб.)
СП (226,02 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (483,47 руб.)
	0,068
	20334,26
6150,24
	64,41
29,7
	14119,61
	1446,56
	480,95
	5,47
2,52
	960,14
	245,157
	16,67

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1446,56
	480,95
	5,47
2,52
	960,14
	 
	16,67

	Накладные расходы
	478,64
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	226,02
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	2151,22
	 
	 
	 
	 
	16,67

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	960,14
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5,47
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	483,47
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Отделочные работы
	2151,22
	 
	 
	 
	 
	16,67

	                                       Раздел 5. Отопление

	28
	ТЕРр65-19-1
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
НР (43,67 руб.): 78% от ФОТ (55,99 руб.)
СП (28 руб.): 50% от ФОТ (55,99 руб.)
	0,02
	2873,92
2721,4
	152,52
77,93
	 
	57,48
	54,43
	3,05
1,56
	 
	110
	2,2

	29
	ТЕР18-03-001-01
	Установка радиаторов: чугунных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (100,5 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (83,33 руб.)
СП (58,79 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (83,33 руб.)
	0,0324
	60670,57
2132,47
	690,19
95,44
	57847,91
	1981,68
	79,46
	27,95
3,87
	1874,27
	87,055
	2,82

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	2039,16
	133,89
	31,00
5,43
	1874,27
	 
	5,02

	Накладные расходы
	144,17
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	86,79
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	2270,12
	 
	 
	 
	 
	5,02

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1874,27
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	31
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	139,32
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Отопление
	2270,12
	 
	 
	 
	 
	5,02

	                                       Раздел 6. Вывоз мусора

	30
	СЦП311-01-146-1
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1 т)
НР (2,05 руб.): 100% от ФОТ (2,05 руб.)
СП (1,23 руб.): 60% от ФОТ (2,05 руб.)
	0,157
	69,71
13,06
	56,65
	 
	10,94
	2,05
	8,89
	 
	0,578
	0,09

	31
	310-8010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 10 км; нормативное время пробега 0.77; класс груза 1
(1 т)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,157
	13,22
	13,22
	 
	2,08
	 
	2,08
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	13,02
	2,05
	10,97
	 
	 
	0,09

	Накладные расходы
	2,05
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1,23
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	16,3
	 
	 
	 
	 
	0,09

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	10,97
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2,05
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Вывоз мусора
	16,3
	 
	 
	 
	 
	0,09

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	41120,02
	4975,87
	780,60
131,96
	35363,55
	 
	182,04

	Накладные расходы
	5482,75
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2985,07
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1497,25
	 
	 
	 
	 
	20,21

	  Деревянные конструкции
	22345,73
	 
	 
	 
	 
	23,87

	  Отделочные работы
	3515,28
	 
	 
	 
	 
	30,15

	  Полы
	293,76
	 
	 
	 
	 
	4,76

	  Полы
	16647,79
	 
	 
	 
	 
	74,79

	  Теплоизоляционные работы
	3001,61
	 
	 
	 
	 
	23,15

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	129,15
	 
	 
	 
	 
	2,2

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	2140,97
	 
	 
	 
	 
	2,82

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	14,22
	 
	 
	 
	 
	0,09

	  Перевозка грузов автотранспортом
	2,08
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	49587,84
	 
	 
	 
	 
	182,04

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	35363,55
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	780,6
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	5107,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5482,75
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	2985,07
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  49 587,84 * 4,109297
	203771,16
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	36678,81
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	240449,97
	 
	 
	 
	 
	182,04


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №12 жилого дома №24 по ул. Таежная в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 252,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________7,533  руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________264,31  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (155,32 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (148,77 руб.)
СП (88,52 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (148,77 руб.)
	0,0294
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	156,34
	140,85
	15,49
7,92
	 
	188,54
	5,54

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
18 111,55 = 366 734,55 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (155,54 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (139,37 руб.)
СП (74,63 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (139,37 руб.)
	0,0294
	18111,55
4097,43
	665,66
22,96
	13348,46
	555,44
	138,53
	24,46
0,84
	392,45
	171,534
	5,04

	3
	Прайс-лист
	Окно ПВХ трехстворчатое с тройным остеклением 20000,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	4124,59
	 
	4124,59
	4124,59
	 
	 
	4124,59
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (15,4 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (13,8 руб.)
СП (7,39 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (13,8 руб.)
	0,021
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	130,55
	13,75
	0,8
0,05
	116
	24,449
	0,51

	5
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	2,1
	316,88
	 
	316,88
	665,45
	 
	 
	665,45
	 
	 

	6
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (80,43 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (81,24 руб.)
СП (37,98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (81,24 руб.)
	0,0147
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	95,81
	81,19
	1,42
0,05
	13,2
	191,4405
	2,81

	7
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	1,5
	41,17
	 
	41,17
	61,76
	 
	 
	61,76
	 
	 

	8
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (20,24 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (20,44 руб.)
СП (9,56 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (20,44 руб.)
	0,0147
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	53,53
	20,43
	0,42
0,01
	32,68
	49,335
	0,73

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5843,47
	394,75
	42,59
8,87
	5406,13
	 
	14,63

	Накладные расходы
	426,92
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	218,08
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	6488,47
	 
	 
	 
	 
	14,63

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5406,13
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	42,59
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	403,62
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	6488,47
	 
	 
	 
	 
	14,63

	                                       Раздел 2. Полы

	                                       Демонтаж полов

	9
	ТЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2 основания)
НР (140,72 руб.): 84% от ФОТ (167,52 руб.)
СП (113,91 руб.): 68% от ФОТ (167,52 руб.)
	0,3919
	427,45
427,45
	 
	 
	167,52
	167,52
	 
	 
	17,44
	6,83

	10
	ТЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
(100 м2 основания)
НР (61,88 руб.): 84% от ФОТ (73,67 руб.)
СП (50,1 руб.): 68% от ФОТ (73,67 руб.)
	0,3919
	187,99
187,99
	 
	 
	73,67
	73,67
	 
	 
	7,67
	3,01

	                                       Устройство полов

	11
	ТЕР06-01-001-01
Применительно.
	Устройство фундаментных подушек под кирпичные столбики - Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (20,68 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (20,89 руб.)
СП (11,54 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (20,89 руб.)
	0,003488
	92061,79
4411,8
	3137,89
731,88
	84512,1
	326,16
	17,7
	13,68
3,19
	294,78
	207
	0,72

	12
	ТЕР11-01-012-01
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (629,01 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (541,78 руб.)
СП (345,38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (541,78 руб.)
	0,3919
	6572,2
1197,51
	95,29
4,24
	5279,4
	2655,38
	539,7
	46,68
2,08
	2069
	51,405
	20,15

	13
	ТЕР11-01-033-01
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (862,63 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (743,01 руб.)
СП (473,67 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (743,01 руб.)
	0,3919
	12389,74
1626,69
	171,5
20,18
	10591,55
	4967,97
	733,12
	84,02
9,89
	4150,83
	69,828
	27,37

	14
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (863,6 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (743,84 руб.)
СП (474,2 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (743,84 руб.)
	0,3919
	5424,27
1635,7
	598,33
13,57
	3190,24
	2280,55
	737,19
	293,11
6,65
	1250,25
	53,107
	20,81

	15
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (2759,87 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2920,5 руб.)
СП (1737,7 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2920,5 руб.)
	5,8785
	1358,72
432,01
	73,82
	852,89
	8476,68
	2920,5
	542,47
	5013,71
	17,02
	100,05

	16
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (950,15 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (818,39 руб.)
СП (521,72 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (818,39 руб.)
	0,3919
	15789,92
1787,16
	221,1
26,44
	13781,66
	6314,79
	805,44
	108,31
12,95
	5401,04
	76,7165
	30,07

	17
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
1 527,31 = 6 606,71 - 1,027 x 4 945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (690,61 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (594,84 руб.)
СП (379,21 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (594,84 руб.)
	0,3919
	1527,31
1297,9
	158,95
20,18
	70,45
	690,42
	584,95
	77,87
9,89
	27,6
	55,016
	21,56

	18
	ТСЦ-102-0305
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм
(м2)
	40,25
	81,09
	 
	81,09
	3263,87
	 
	 
	3263,87
	 
	 

	19
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (586,2 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (504,91 руб.)
СП (321,88 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (504,91 руб.)
	0,3919
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	4269,58
	498,94
	46,75
5,97
	3723,89
	48,76
	19,11

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	33486,59
	7078,73
	1212,89
50,62
	25194,97
	 
	249,68

	Накладные расходы
	7565,35
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4429,32
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	45481,26
	 
	 
	 
	 
	249,68

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	25194,97
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1212,89
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	7129,35
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Полы
	45481,26
	 
	 
	 
	 
	249,68

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	39330,06
	7473,48
	1255,48
59,49
	30601,1
	 
	264,31

	Накладные расходы
	7992,27
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4647,4
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	400,18
	 
	 
	 
	 
	5,54

	  Деревянные конструкции
	5728,99
	 
	 
	 
	 
	5,55

	  Отделочные работы
	359,3
	 
	 
	 
	 
	3,54

	  Полы
	607,8
	 
	 
	 
	 
	9,84

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	358,38
	 
	 
	 
	 
	0,72

	  Полы
	31540,83
	 
	 
	 
	 
	139,07

	  Теплоизоляционные работы
	12974,25
	 
	 
	 
	 
	100,05

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	51969,73
	 
	 
	 
	 
	264,31

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	30601,1
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1255,48
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	7532,97
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	7992,27
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	4647,4
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  51 969,73 * 4,109297
	213559,06
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	38440,63
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	251999,69
	 
	 
	 
	 
	264,31


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №9 жилого дома №73"А" по ул.Мира в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 180,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________3,247  руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________115,33  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (488,12 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (467,55 руб.)
СП (278,19 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (467,55 руб.)
	0,0924
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	491,37
	442,67
	48,7
24,88
	 
	188,54
	17,42

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
18 111,55 = 366 734,55 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (488,85 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (438,04 руб.)
СП (234,57 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (438,04 руб.)
	0,0924
	18111,55
4097,43
	665,66
22,96
	13348,46
	1745,67
	435,39
	76,88
2,65
	1233,4
	171,534
	15,85

	3
	Прайс-лист
	Окно ПВХ трехстворчатое с тройным остеклением 20000,00/1,18/4,109297
(шт)
	4
	4124,59
	 
	4124,59
	16498,36
	 
	 
	16498,36
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (61,6 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (55,2 руб.)
СП (29,56 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (55,2 руб.)
	0,084
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	522,2
	55,02
	3,21
0,18
	463,97
	24,449
	2,05

	5
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	8,4
	316,88
	 
	316,88
	2661,79
	 
	 
	2661,79
	 
	 

	6
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (269,18 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (271,9 руб.)
СП (127,11 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (271,9 руб.)
	0,0492
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	320,68
	271,73
	4,76
0,17
	44,19
	191,4405
	9,42

	7
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	5,2
	41,17
	 
	41,17
	214,08
	 
	 
	214,08
	 
	 

	8
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (67,74 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (68,42 руб.)
СП (31,99 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (68,42 руб.)
	0,0492
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	179,17
	68,38
	1,4
0,04
	109,39
	49,335
	2,43

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	22633,32
	1273,19
	134,95
27,92
	21225,18
	 
	47,17

	Накладные расходы
	1375,5
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	701,42
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	24710,24
	 
	 
	 
	 
	47,17

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	21225,18
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	134,95
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1301,11
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	24710,24
	 
	 
	 
	 
	47,17

	                                       Раздел 2. Полы

	                                       Демонтаж полов

	9
	ТЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2 основания)
НР (38,42 руб.): 84% от ФОТ (45,74 руб.)
СП (31,1 руб.): 68% от ФОТ (45,74 руб.)
	0,107
	427,45
427,45
	 
	 
	45,74
	45,74
	 
	 
	17,44
	1,87

	10
	ТЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
(100 м2 основания)
НР (16,89 руб.): 84% от ФОТ (20,11 руб.)
СП (13,67 руб.): 68% от ФОТ (20,11 руб.)
	0,107
	187,99
187,99
	 
	 
	20,11
	20,11
	 
	 
	7,67
	0,82

	                                       Устройство полов

	11
	ТЕР06-01-001-01
Применительно.
	Устройство фундаментных подушек под кирпичные столбики - Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (5,26 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (5,31 руб.)
СП (2,93 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (5,31 руб.)
	0,000887
	92061,79
4411,8
	3137,89
731,88
	84512,1
	82,94
	4,5
	3,48
0,81
	74,96
	207
	0,18

	12
	ТЕР11-01-012-01
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (171,74 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (147,92 руб.)
СП (94,3 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (147,92 руб.)
	0,107
	6572,2
1197,51
	95,29
4,24
	5279,4
	724,99
	147,35
	12,74
0,57
	564,9
	51,405
	5,5

	13
	ТЕР11-01-033-01
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (235,52 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (202,86 руб.)
СП (129,32 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (202,86 руб.)
	0,107
	12389,74
1626,69
	171,5
20,18
	10591,55
	1356,4
	200,16
	22,94
2,70
	1133,3
	69,828
	7,47

	14
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (235,78 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (203,08 руб.)
СП (129,46 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (203,08 руб.)
	0,107
	5424,27
1635,7
	598,33
13,57
	3190,24
	622,66
	201,27
	80,03
1,81
	341,36
	53,107
	5,68

	15
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (753,52 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (797,38 руб.)
СП (474,44 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (797,38 руб.)
	1,605
	1358,72
432,01
	73,82
	852,89
	2314,38
	797,38
	148,11
	1368,89
	17,02
	27,32

	16
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (259,43 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (223,45 руб.)
СП (142,45 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (223,45 руб.)
	0,107
	15789,92
1787,16
	221,1
26,44
	13781,66
	1724,12
	219,91
	29,57
3,54
	1474,64
	76,7165
	8,21

	17
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
1 527,31 = 6 606,71 - 1,027 x 4 945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (188,56 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (162,41 руб.)
СП (103,54 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (162,41 руб.)
	0,107
	1527,31
1297,9
	158,95
20,18
	70,45
	188,51
	159,71
	21,26
2,70
	7,54
	55,016
	5,89

	18
	ТСЦ-102-0305
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм
(м2)
	10,99
	81,09
	 
	81,09
	891,18
	 
	 
	891,18
	 
	 

	19
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (160,04 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (137,85 руб.)
СП (87,88 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (137,85 руб.)
	0,107
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	1165,72
	136,22
	12,76
1,63
	1016,74
	48,76
	5,22

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	9136,75
	1932,35
	330,89
13,76
	6873,51
	 
	68,16

	Накладные расходы
	2065,15
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1209,1
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	12411
	 
	 
	 
	 
	68,16

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6873,51
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	330,89
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1946,11
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Полы
	12411
	 
	 
	 
	 
	68,16

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	31770,07
	3205,54
	465,84
41,68
	28098,69
	 
	115,33

	Накладные расходы
	3440,65
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1910,52
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1257,68
	 
	 
	 
	 
	17,42

	  Деревянные конструкции
	22242,61
	 
	 
	 
	 
	17,9

	  Отделочные работы
	1209,95
	 
	 
	 
	 
	11,85

	  Полы
	165,94
	 
	 
	 
	 
	2,69

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	91,13
	 
	 
	 
	 
	0,18

	  Полы
	8611,59
	 
	 
	 
	 
	37,97

	  Теплоизоляционные работы
	3542,34
	 
	 
	 
	 
	27,32

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	37121,24
	 
	 
	 
	 
	115,33

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	28098,69
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	465,84
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3247,22
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	3440,65
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1910,52
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  37 121,24 * 4,109297
	152542,20
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	27457,60
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	179999,80
	 
	 
	 
	 
	115,33


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №1 жилого дома №5 по ул.Клары-Цеткин в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 125,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________4,828  руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________154,9  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Сантехнические работы

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕРр65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
(100 м трубопровода)
НР (425,15 руб.): 78% от ФОТ (545,07 руб.)
СП (272,54 руб.): 50% от ФОТ (545,07 руб.)
	0,6
	981,19
904,97
	15,26
3,48
	60,96
	588,71
	542,98
	9,16
2,09
	36,57
	34,66
	20,8

	2
	ТЕРр65-19-1
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
НР (131,02 руб.): 78% от ФОТ (167,97 руб.)
СП (83,99 руб.): 50% от ФОТ (167,97 руб.)
	0,06
	2873,92
2721,4
	152,52
77,93
	 
	172,44
	163,29
	9,15
4,68
	 
	110
	6,6

	                                       Монтажные работы

	3
	ТЕР18-03-001-02
Применительно.
	Установка алюминиевых радиаторов - Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (208,36 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (172,77 руб.)
СП (121,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (172,77 руб.)
	0,0792
	33544,6
1847,95
	417,18
45,06
	31279,47
	2686,95
	168,31
	41,3
4,46
	2477,34
	75,44
	5,97

	4
	ТЕР16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
(100 м трубопровода)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1665,39 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (1380,92 руб.)
СП (974,24 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1380,92 руб.)
	0,3
	6153,83
3794,07
	992,23
191,92
	1367,53
	2091,3
	1308,95
	372,09
71,97
	410,26
	140,07
	42,02

	5
	ТЕР16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
(100 м трубопровода)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1532,83 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (1271 руб.)
СП (896,69 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1271 руб.)
	0,22
	7387,51
4661,29
	1700,69
333,41
	1025,54
	1872,61
	1179,31
	467,69
91,69
	225,61
	172,086
	37,86

	6
	ТЕР16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (325,49 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (269,89 руб.)
СП (190,41 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (269,89 руб.)
	0,036
	9551,45
5925,98
	2763,37
545,66
	862,1
	400,72
	245,34
	124,35
24,55
	31,03
	218,776
	7,88

	7
	Прайс - лист
	Муфта переходная 32х25   7,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	1,44
	 
	1,44
	1,44
	 
	 
	1,44
	 
	 

	8
	Прайс - лист
	Тройник  переходной 25х20х25   9,00/1,18/4,109297
(шт)
	4
	1,86
	 
	1,86
	7,44
	 
	 
	7,44
	 
	 

	9
	Прайс - лист
	Тройник  переходной 32х20х32 13,00/1,18/4,109297
(шт)
	8
	2,68
	 
	2,68
	21,44
	 
	 
	21,44
	 
	 

	10
	ТСЦ-302-1831
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
(шт.)
	12
	27,48
	 
	27,48
	329,76
	 
	 
	329,76
	 
	 

	11
	ТСЦ-302-1834
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм
(шт.)
	2
	152,58
	 
	152,58
	305,16
	 
	 
	305,16
	 
	 

	12
	ТСЦ-302-1832
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм
(шт.)
	2
	43,2
	 
	43,2
	86,4
	 
	 
	86,4
	 
	 

	13
	ТЕРр65-25-1
	Смена: воздушных кранов радиаторов
(100 шт.)
НР (40,62 руб.): 108% от ФОТ (37,61 руб.)
СП (22,57 руб.): 60% от ФОТ (37,61 руб.)
	0,06
	1112,9
626,89
	 
	486,01
	66,77
	37,61
	 
	29,16
	23,4
	1,4

	14
	ТЕР16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (81,77 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (67,8 руб.)
СП (47,83 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (67,8 руб.)
	0,3218
	277,23
183,22
	89,18
	4,83
	105,23
	67,8
	35,87
	1,56
	5,7615
	1,85

	15
	ТЕР16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
(100 м трубопровода)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (418,05 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (346,64 руб.)
СП (244,55 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (346,64 руб.)
	0,06
	7387,51
4661,29
	1700,69
333,41
	1025,54
	510,71
	321,63
	127,55
25,01
	61,53
	172,086
	10,33

	16
	ТСЦ-302-1831
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
(шт.)
	4
	27,48
	 
	27,48
	109,92
	 
	 
	109,92
	 
	 

	17
	ТЕРр65-6-12
	Смена: унитазов типа «Компакт»
(100 приборов)
НР (127,35 руб.): 108% от ФОТ (117,92 руб.)
СП (70,75 руб.): 60% от ФОТ (117,92 руб.)
	0,01
	68725,98
11766,08
	158,45
26,09
	56801,45
	687,26
	117,66
	1,58
0,26
	568,02
	412,7
	4,13

	18
	ТЕРр65-6-17
	Смена: ванн чугунных
(100 приборов)
НР (182,26 руб.): 108% от ФОТ (168,76 руб.)
СП (101,26 руб.): 60% от ФОТ (168,76 руб.)
	0,01
	251835,97
16746,77
	781,66
128,72
	234307,54
	2518,36
	167,47
	7,82
1,29
	2343,07
	587,4
	5,87

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	12562,62
	4320,35
	1196,56
226,00
	7045,71
	 
	144,71

	Накладные расходы
	5138,28
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3026,7
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	20727,6
	 
	 
	 
	 
	144,71

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	7045,71
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1196,56
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	4546,35
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Сантехнические работы
	20727,6
	 
	 
	 
	 
	144,71

	                                       Раздел 2. Окна

	                                       Демонтажные работы

	19
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (102,49 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (98,17 руб.)
СП (58,41 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (98,17 руб.)
	0,0194
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	103,17
	92,95
	10,22
5,22
	 
	188,54
	3,66

	                                       Установка ПВХ окон

	20
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
17 623,23 = 366 246,23 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (100,29 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (89,87 руб.)
СП (48,13 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (89,87 руб.)
	0,0194
	17623,23
4002,93
	659,55
22,96
	12960,75
	356,74
	89,31
	15,99
0,56
	251,44
	167,578
	3,25

	21
	Прайс-лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением 16300,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	3361,54
	 
	3361,54
	3361,54
	 
	 
	3361,54
	 
	 

	22
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (11,73 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10,51 руб.)
СП (5,63 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10,51 руб.)
	0,016
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	99,47
	10,48
	0,61
0,03
	88,38
	24,449
	0,39

	23
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	1,6
	316,88
	 
	316,88
	507,01
	 
	 
	507,01
	 
	 

	24
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (65,66 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (66,32 руб.)
СП (31 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (66,32 руб.)
	0,012
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	78,21
	66,28
	1,16
0,04
	10,77
	191,4405
	2,3

	25
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	1,3
	41,17
	 
	41,17
	53,52
	 
	 
	53,52
	 
	 

	26
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (16,52 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (16,69 руб.)
СП (7,8 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (16,69 руб.)
	0,012
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	43,7
	16,68
	0,34
0,01
	26,68
	49,335
	0,59

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	4603,36
	275,7
	28,32
5,86
	4299,34
	 
	10,19

	Накладные расходы
	296,69
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	150,97
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5051,02
	 
	 
	 
	 
	10,19

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4299,34
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	28,32
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	281,56
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Окна
	5051,02
	 
	 
	 
	 
	10,19

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	17165,98
	4596,05
	1224,88
231,86
	11345,05
	 
	154,9

	Накладные расходы
	5434,97
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3177,67
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	1673,84
	 
	 
	 
	 
	27,4

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	15236,57
	 
	 
	 
	 
	105,91

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
	3817,19
	 
	 
	 
	 
	11,4

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	264,07
	 
	 
	 
	 
	3,66

	  Деревянные конструкции
	4490,53
	 
	 
	 
	 
	3,64

	  Отделочные работы
	296,42
	 
	 
	 
	 
	2,89

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	25778,62
	 
	 
	 
	 
	154,9

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	11345,05
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1224,88
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	4827,91
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5434,97
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3177,67
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  25 778,62 * 4,109297
	105932,01
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	19067,76
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	124999,77
	 
	 
	 
	 
	154,9


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №11 жилого дома №3"А" по ул.Энтузиастов в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 70,000  тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________0,779  руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________27,57  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (142,63 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (136,62 руб.)
СП (81,29 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (136,62 руб.)
	0,027
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	143,58
	129,35
	14,23
7,27
	 
	188,54
	5,09

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
23 359,21 = 371 982,21 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (180,84 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (162,04 руб.)
СП (86,77 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (162,04 руб.)
	0,027
	23359,21
5152
	793,76
61,23
	17413,45
	656,92
	159,97
	26,79
2,07
	470,16
	215,6825
	5,82

	3
	Прайс-лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением 16300,00/1,18/4,109297
(шт)
	2
	3361,54
	 
	3361,54
	6723,08
	 
	 
	6723,08
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (14,66 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (13,14 руб.)
СП (7,04 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (13,14 руб.)
	0,02
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	124,33
	13,1
	0,77
0,04
	110,46
	24,449
	0,49

	5
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	2
	316,88
	 
	316,88
	633,76
	 
	 
	633,76
	 
	 

	6
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (85,35 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (86,21 руб.)
СП (40,3 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (86,21 руб.)
	0,0156
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	101,68
	86,16
	1,51
0,05
	14,01
	191,4405
	2,99

	7
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	1,6
	41,17
	 
	41,17
	65,87
	 
	 
	65,87
	 
	 

	8
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (21,47 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (21,69 руб.)
СП (10,14 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (21,69 руб.)
	0,0156
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	56,81
	21,68
	0,45
0,01
	34,68
	49,335
	0,77

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	8506,03
	410,26
	43,75
9,44
	8052,02
	 
	15,16

	Накладные расходы
	444,95
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	225,54
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	9176,52
	 
	 
	 
	 
	15,16

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	8052,02
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	43,75
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	419,7
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	9176,52
	 
	 
	 
	 
	15,16

	                                       Раздел 2. Отопление

	9
	ТЕРр65-19-1
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
НР (43,67 руб.): 78% от ФОТ (55,99 руб.)
СП (28 руб.): 50% от ФОТ (55,99 руб.)
	0,02
	2873,92
2721,4
	152,52
77,93
	 
	57,48
	54,43
	3,05
1,56
	 
	110
	2,2

	10
	ТЕР18-03-001-02
	Установка радиаторов: стальных (алюминиевых)
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (94,72 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (78,54 руб.)
СП (55,41 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (78,54 руб.)
	0,036
	33544,6
1847,95
	417,18
45,06
	31279,47
	1221,34
	76,51
	18,77
2,03
	1126,06
	75,44
	2,72

	11
	ТСЦ-302-1831
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
(шт.)
	4
	27,48
	 
	27,48
	109,92
	 
	 
	109,92
	 
	 

	12
	ТСЦ-302-1244
Применительно.
	Американка - Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм
(шт.)
	4
	13,58
	 
	13,58
	54,32
	 
	 
	54,32
	 
	 

	13
	ТЕР16-02-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
(100 м трубопровода)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (47,53 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (39,41 руб.)
СП (27,8 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (39,41 руб.)
	0,0304
	7515,93
1120,63
	97,89
6,1
	6297,42
	234,34
	39,18
	3,72
0,23
	191,44
	42,6305
	1,3

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1677,4
	170,12
	25,54
3,82
	1481,74
	 
	6,22

	Накладные расходы
	185,92
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	111,21
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	1974,53
	 
	 
	 
	 
	6,22

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1481,74
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	25,54
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	173,94
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Отопление
	1974,53
	 
	 
	 
	 
	6,22

	                                       Раздел 3. Двери

	                                       Демонтажные работы

	14
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
НР (57,41 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (54,99 руб.)
СП (32,72 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (54,99 руб.)
	0,0189
	3167,37
2640,35
	527,02
269,27
	 
	59,86
	49,9
	9,96
5,09
	 
	103,91
	1,96

	                                       Установка  дверей

	15
	ТЕР10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (124,3 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (111,38 руб.)
СП (59,64 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (111,38 руб.)
	0,0189
	6130,61
5059,07
	687,96
60,18
	383,58
	133,46
	109,96
	16,25
1,42
	7,25
	186,7715
	3,53

	16
	Прайс-лист
	Входная металлическая дверь 12790,00/1,!8/4,109297
(шт)
	1
	2637,67
	 
	2637,67
	2637,67
	 
	 
	2637,67
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	2830,99
	159,86
	26,21
6,51
	2644,92
	 
	5,49

	Накладные расходы
	181,71
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	92,36
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	3105,06
	 
	 
	 
	 
	5,49

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2644,92
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	26,21
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	166,37
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Двери
	3105,06
	 
	 
	 
	 
	5,49

	                                       Раздел 4. Полы

	17
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
1 527,31 = 6 606,71 - 1,027 x 4 945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (22,38 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (19,28 руб.)
СП (12,29 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (19,28 руб.)
	0,0127
	1527,31
1297,9
	158,95
20,18
	70,45
	22,37
	18,96
	2,52
0,32
	0,89
	55,016
	0,7

	18
	ТСЦ-102-0310
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х12 мм
(м2)
	1,27
	96,75
	 
	96,75
	122,87
	 
	 
	122,87
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	145,24
	18,96
	2,52
0,32
	123,76
	 
	0,7

	Накладные расходы
	22,38
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	12,29
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	179,91
	 
	 
	 
	 
	0,7

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	123,76
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2,52
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	19,28
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Полы
	179,91
	 
	 
	 
	 
	0,7

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	13159,66
	759,2
	98,02
20,09
	12302,44
	 
	27,57

	Накладные расходы
	834,96
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	441,40
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	517,49
	 
	 
	 
	 
	7,05

	  Деревянные конструкции
	11382,47
	 
	 
	 
	 
	9,84

	  Отделочные работы
	381,62
	 
	 
	 
	 
	3,76

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	129,15
	 
	 
	 
	 
	2,2

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1845,38
	 
	 
	 
	 
	4,02

	  Полы
	179,91
	 
	 
	 
	 
	0,7

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	14436,02
	 
	 
	 
	 
	27,57

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	12302,44
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	98,02
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	779,29
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	834,96
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	441,40
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  14 436,02 * 4,109297
	59321,89
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	10677,94
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	69999,83
	 
	 
	 
	 
	27,57


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №5 жилого дома №62 по ул.Попова в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 170,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________3,281  руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________116,76 чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (421,57 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (403,8 руб.)
СП (240,26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (403,8 руб.)
	0,0798
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	424,36
	382,31
	42,05
21,49
	 
	188,54
	15,05

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
(100 м2 проемов)
22 577,64 = 371 200,64 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (59,83 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (53,61 руб.)
СП (28,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (53,61 руб.)
	0,0098
	22577,64
4690,5
	712,37
61,23
	17174,77
	229,9
	52,86
	8,73
0,75
	168,31
	196,3625
	1,92

	3
	Прайс-лист
	Окно ПВХ глухое с тройным остеклением  5400,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	1113,64
	 
	1113,64
	1113,64
	 
	 
	1113,64
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
23 359,21 = 371 982,21 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (243,79 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (218,45 руб.)
СП (116,98 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (218,45 руб.)
	0,0364
	23359,21
5152
	793,76
61,23
	17413,45
	885,63
	215,66
	36,12
2,79
	633,85
	215,6825
	7,85

	5
	Прайс-лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением 16300,00/1,18/4,109297
(шт)
	2
	3361,54
	 
	3361,54
	6723,08
	 
	 
	6723,08
	 
	 

	6
	ТЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
18 111,55 = 366 734,55 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (177,76 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (159,28 руб.)
СП (85,29 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (159,28 руб.)
	0,0336
	18111,55
4097,43
	665,66
22,96
	13348,46
	634,79
	158,32
	27,96
0,96
	448,51
	171,534
	5,76

	7
	Прайс-лист
	Окно ПВХ трехстворчатое с тройным остеклением 20000,00/1,18/4,109297
(шт)
	1
	4124,59
	 
	4124,59
	4124,59
	 
	 
	4124,59
	 
	 

	8
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (39,43 руб.)
СП (21,11 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (39,43 руб.)
	0,06
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	373
	39,3
	2,3
0,13
	331,4
	24,449
	1,47

	9
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	6
	316,88
	 
	316,88
	1901,28
	 
	 
	1901,28
	 
	 

	10
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (281,66 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (284,51 руб.)
СП (133,01 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (284,51 руб.)
	0,05148
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	335,54
	284,33
	4,98
0,18
	46,23
	191,4405
	9,86

	11
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	5,4
	41,17
	 
	41,17
	222,32
	 
	 
	222,32
	 
	 

	12
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (70,87 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,59 руб.)
СП (33,47 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,59 руб.)
	0,05148
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	187,48
	71,54
	1,47
0,05
	114,47
	49,335
	2,54

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	17155,61
	1204,32
	123,61
26,35
	15827,68
	 
	44,45

	Накладные расходы
	1299,49
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	658,84
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	19113,94
	 
	 
	 
	 
	44,45

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	15827,68
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	123,61
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1230,67
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	19113,94
	 
	 
	 
	 
	44,45

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	13
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
НР (114,83 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (109,99 руб.)
СП (65,44 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (109,99 руб.)
	0,0378
	3167,37
2640,35
	527,02
269,27
	 
	119,73
	99,81
	19,92
10,18
	 
	103,91
	3,93

	                                       Установка  дверей

	14
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
5 604,78 = 56 044,38 - 100 x 457,47 - 540 x 8,69
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (157,16 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (140,82 руб.)
СП (75,41 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (140,82 руб.)
	0,0378
	5604,78
3239,55
	558,36
	1806,87
	235,51
	140,82
	26,38
	68,31
	132,25
	5

	15
	Прайс-лист
	Двери шпонированные с остеклением  5900,00/1,18/4,109297
(шт)
	2
	1216,75
	 
	1216,75
	2433,5
	 
	 
	2433,5
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	2788,74
	240,63
	46,30
10,18
	2501,81
	 
	8,93

	Накладные расходы
	271,99
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	140,85
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	3201,58
	 
	 
	 
	 
	8,93

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2501,81
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	46,3
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	250,81
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	3201,58
	 
	 
	 
	 
	8,93

	                                       Раздел 3. Отопление

	16
	ТЕРр65-19-1
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
НР (87,34 руб.): 78% от ФОТ (111,98 руб.)
СП (55,99 руб.): 50% от ФОТ (111,98 руб.)
	0,04
	2873,92
2721,4
	152,52
77,93
	 
	114,96
	108,86
	6,1
3,12
	 
	110
	4,4

	17
	ТЕР18-03-001-02
	Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (142,07 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (117,8 руб.)
СП (83,11 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (117,8 руб.)
	0,054
	33544,6
1847,95
	417,18
45,06
	31279,47
	1832,01
	114,76
	28,16
3,04
	1689,09
	75,44
	4,07

	18
	ТСЦ-302-1831
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
(шт.)
	8
	27,48
	 
	27,48
	219,84
	 
	 
	219,84
	 
	 

	19
	ТСЦ-302-1244
Применительно.
	Американка - Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм
(шт.)
	8
	13,58
	 
	13,58
	108,64
	 
	 
	108,64
	 
	 

	20
	ТЕР16-02-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
(100 м трубопровода)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (37,52 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (31,11 руб.)
СП (21,95 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (31,11 руб.)
	0,024
	7515,93
1120,63
	97,89
6,1
	6297,42
	185
	30,93
	2,94
0,18
	151,13
	42,6305
	1,02

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	2460,45
	254,55
	37,20
6,34
	2168,7
	 
	9,49

	Накладные расходы
	266,93
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	161,05
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	2888,43
	 
	 
	 
	 
	9,49

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2168,7
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	37,2
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	260,89
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Отопление
	2888,43
	 
	 
	 
	 
	9,49

	                                       Раздел 4. Полы

	                                       Демонтаж полов

	21
	ТЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2 основания)
НР (30,31 руб.): 84% от ФОТ (36,08 руб.)
СП (24,53 руб.): 68% от ФОТ (36,08 руб.)
	0,0844
	427,45
427,45
	 
	 
	36,08
	36,08
	 
	 
	17,44
	1,47

	22
	ТЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
(100 м2 основания)
НР (13,33 руб.): 84% от ФОТ (15,87 руб.)
СП (10,79 руб.): 68% от ФОТ (15,87 руб.)
	0,0844
	187,99
187,99
	 
	 
	15,87
	15,87
	 
	 
	7,67
	0,65

	                                       Устройство полов

	23
	ТЕР06-01-001-01
Применительно.
	Устройство фундаментных подушек под кирпичные столбики - Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (7,91 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7,99 руб.)
СП (4,41 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (7,99 руб.)
	0,001335
	92061,79
4411,8
	3137,89
731,88
	84512,1
	124,83
	6,77
	5,24
1,22
	112,82
	207
	0,28

	24
	ТЕР11-01-012-01
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (135,47 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (116,68 руб.)
СП (74,38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (116,68 руб.)
	0,0844
	6572,2
1197,51
	95,29
4,24
	5279,4
	571,86
	116,23
	10,05
0,45
	445,58
	51,405
	4,34

	25
	ТЕР11-01-033-01
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (185,78 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (160,02 руб.)
СП (102,01 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (160,02 руб.)
	0,0844
	12389,74
1626,69
	171,5
20,18
	10591,55
	1069,91
	157,89
	18,09
2,13
	893,93
	69,828
	5,89

	26
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (185,98 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (160,19 руб.)
СП (102,12 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (160,19 руб.)
	0,0844
	5424,27
1635,7
	598,33
13,57
	3190,24
	491,14
	158,76
	63,12
1,43
	269,26
	53,107
	4,48

	27
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (594,37 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (628,96 руб.)
СП (374,23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (628,96 руб.)
	1,266
	1358,72
432,01
	73,82
	852,89
	1825,55
	628,96
	116,83
	1079,76
	17,02
	21,55

	28
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (204,63 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (176,25 руб.)
СП (112,36 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (176,25 руб.)
	0,0844
	15789,92
1787,16
	221,1
26,44
	13781,66
	1359,96
	173,46
	23,33
2,79
	1163,17
	76,7165
	6,47

	29
	ТЕР11-01-035-04
Применительно.
	Устройство покрытий из фанеры - Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
1 527,31 = 6 606,71 - 1,027 x 4 945,86
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (148,72 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (128,1 руб.)
СП (81,66 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (128,1 руб.)
	0,0844
	1527,31
1297,9
	158,95
20,18
	70,45
	148,69
	125,97
	16,77
2,13
	5,95
	55,016
	4,64

	30
	ТСЦ-102-0305
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм
(м2)
	8,67
	81,09
	 
	81,09
	703,05
	 
	 
	703,05
	 
	 

	31
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (126,25 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (108,74 руб.)
СП (69,32 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (108,74 руб.)
	0,0844
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	919,5
	107,45
	10,07
1,29
	801,98
	48,76
	4,12

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	7266,44
	1527,44
	263,50
11,44
	5475,5
	 
	53,89

	Накладные расходы
	1632,75
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	955,83
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	9855,02
	 
	 
	 
	 
	53,89

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5475,5
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	263,5
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1538,88
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Полы
	9855,02
	 
	 
	 
	 
	53,89

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	29671,24
	3226,94
	470,61
54,31
	25973,69
	 
	116,76

	Накладные расходы
	3471,15
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1916,58
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1386,2
	 
	 
	 
	 
	18,98

	  Деревянные конструкции
	19664,96
	 
	 
	 
	 
	22

	  Отделочные работы
	1264,36
	 
	 
	 
	 
	12,4

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	258,29
	 
	 
	 
	 
	4,4

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	2630,14
	 
	 
	 
	 
	5,09

	  Полы
	130,92
	 
	 
	 
	 
	2,12

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	137,15
	 
	 
	 
	 
	0,28

	  Полы
	6792,8
	 
	 
	 
	 
	29,94

	  Теплоизоляционные работы
	2794,15
	 
	 
	 
	 
	21,55

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	35058,97
	 
	 
	 
	 
	116,76

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	25973,69
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	470,61
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3281,25
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	3471,15
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1916,58
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  35 058,97 * 4,109297
	144067,72
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	25932,19
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	169999,91
	 
	 
	 
	 
	116,76


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
Выполнение работ по ремонту квартиры №1 жилого дома №73"А" по ул.Мира в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 110,000  тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________1,873 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________70,69  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. ,

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
НР (259,91 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (248,96 руб.)
СП (148,13 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (248,96 руб.)
	0,0492
	5317,82
4790,8
	527,02
269,27
	 
	261,64
	235,71
	25,93
13,25
	 
	188,54
	9,28

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ТЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
18 111,55 = 366 734,55 - 100 x 3 486,23
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (260,3 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (233,24 руб.)
СП (124,9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (233,24 руб.)
	0,0492
	18111,55
4097,43
	665,66
22,96
	13348,46
	929,51
	231,83
	40,94
1,41
	656,74
	171,534
	8,44

	3
	Прайс-лист
	Окно ПВХ трехстворчатое с тройным остеклением 20000,00/1,18/4,109297
(шт)
	2
	4124,59
	 
	4124,59
	8249,18
	 
	 
	8249,18
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-035-02
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (30,8 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (27,6 руб.)
СП (14,78 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (27,6 руб.)
	0,042
	6123,6
569,56
	30,61
1,74
	5523,44
	261,1
	27,51
	1,61
0,09
	231,98
	24,449
	1,03

	5
	ТСЦ-101-2906
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
	4,2
	316,88
	 
	316,88
	1330,9
	 
	 
	1330,9
	 
	 

	6
	ТЕР15-01-050-04
Применительно.
	Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (134,6 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (135,96 руб.)
СП (63,56 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (135,96 руб.)
	0,0246
	5778,06
4802,66
	77,41
2,78
	897,99
	160,34
	135,87
	2,38
0,09
	22,09
	191,4405
	4,71

	7
	ТСЦ-101-2513
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм
(м2)
	2,6
	41,17
	 
	41,17
	107,04
	 
	 
	107,04
	 
	 

	8
	ТЕР15-04-005-03
Применительно.
	Окраска  водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов -  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (33,87 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (34,21 руб.)
СП (15,99 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (34,21 руб.)
	0,0246
	3454,73
1208,49
	22,84
0,7
	2223,4
	89,59
	34,19
	0,7
0,02
	54,7
	49,335
	1,21

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11389,3
	665,11
	71,56
14,86
	10652,63
	 
	24,67

	Накладные расходы
	719,48
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	367,36
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	12476,14
	 
	 
	 
	 
	24,67

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	10652,63
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	71,56
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	679,97
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	12476,14
	 
	 
	 
	 
	24,67

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	9
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
НР (65,31 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (62,56 руб.)
СП (37,22 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (62,56 руб.)
	0,0215
	3167,37
2640,35
	527,02
269,27
	 
	68,1
	56,77
	11,33
5,79
	 
	103,91
	2,23

	                                       Установка  дверей

	10
	ТЕР10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (141,41 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (126,71 руб.)
СП (67,85 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (126,71 руб.)
	0,0215
	6130,61
5059,07
	687,96
60,18
	383,58
	151,82
	125,09
	18,49
1,62
	8,24
	186,7715
	4,02

	11
	Прайс-лист
	Входная металлическая дверь 26300,00/1,!8/4,109297
(шт)
	1
	5422,9
	 
	5422,9
	5422,9
	 
	 
	5422,9
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5642,82
	181,86
	29,82
7,41
	5431,14
	 
	6,25

	Накладные расходы
	206,72
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	105,07
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5954,61
	 
	 
	 
	 
	6,25

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5431,14
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	29,82
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	189,27
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	5954,61
	 
	 
	 
	 
	6,25

	                                       Раздел 3. Полы

	                                       Демонтаж полов

	12
	ТЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
НР (2,33 руб.): 84% от ФОТ (2,77 руб.)
СП (1,88 руб.): 68% от ФОТ (2,77 руб.)
	0,03
	92,4
92,4
	 
	 
	2,77
	2,77
	 
	 
	3,77
	0,11

	13
	ТЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2 основания)
НР (5,17 руб.): 84% от ФОТ (6,16 руб.)
СП (4,19 руб.): 68% от ФОТ (6,16 руб.)
	0,0144
	427,45
427,45
	 
	 
	6,16
	6,16
	 
	 
	17,44
	0,25

	14
	ТЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
(100 м2 основания)
НР (2,28 руб.): 84% от ФОТ (2,71 руб.)
СП (1,84 руб.): 68% от ФОТ (2,71 руб.)
	0,0144
	187,99
187,99
	 
	 
	2,71
	2,71
	 
	 
	7,67
	0,11

	                                       Устройство полов

	15
	ТЕР11-01-012-01
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (23,12 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (19,91 руб.)
СП (12,69 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (19,91 руб.)
	0,0144
	6572,2
1197,51
	95,29
4,24
	5279,4
	97,57
	19,83
	1,72
0,08
	76,02
	51,405
	0,74

	16
	ТЕР11-01-033-01
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (31,7 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (27,3 руб.)
СП (17,4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (27,3 руб.)
	0,0144
	12389,74
1626,69
	171,5
20,18
	10591,55
	182,54
	26,94
	3,09
0,36
	152,51
	69,828
	1,01

	17
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (31,73 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (27,33 руб.)
СП (17,42 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (27,33 руб.)
	0,0144
	5424,27
1635,7
	598,33
13,57
	3190,24
	83,8
	27,09
	10,77
0,24
	45,94
	53,107
	0,76

	18
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
661,31 = 1 358,72 - 1,24 x 562,43
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (107,99 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (114,27 руб.)
СП (67,99 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (114,27 руб.)
	0,23
	661,31
432,01
	73,82
	155,48
	171,25
	114,27
	21,22
	35,76
	17,02
	3,91

	19
	ТСЦ-104-0007
	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
(м3)
	0,2852
	1810,89
	 
	1810,89
	516,47
	 
	 
	516,47
	 
	 

	20
	ТЕР09-03-049-01
Применительно.
	Укладка профилированного листа - Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных
(100 м2 пола)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (193,14 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (225,89 руб.)
СП (163,21 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (225,89 руб.)
	0,0144
	13863,75
13616,33
	247,42
22,36
	 
	229,94
	225,49
	4,45
0,40
	 
	542,7655
	7,82

	21
	ТСЦ-101-4340
	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,5
(т)
	0,008064
	11740,38
	 
	11740,38
	94,67
	 
	 
	94,67
	 
	 

	22
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (19,89 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (17,13 руб.)
СП (10,92 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (17,13 руб.)
	0,0144
	2844,71
986,17
	93,73
44,18
	1764,81
	43,43
	16,33
	1,69
0,80
	25,41
	45,4365
	0,65

	23
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (21,54 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (18,55 руб.)
СП (11,83 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (18,55 руб.)
	0,0144
	10704,65
1107,06
	95,42
12,18
	9502,16
	156,88
	18,33
	1,72
0,22
	136,83
	48,76
	0,7

	24
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
(100 м плинтуса)
(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (11,05 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (9,52 руб.)
СП (6,07 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (9,52 руб.)
	0,03
	1063,68
275,81
	4,3
	783,57
	33,18
	9,52
	0,16
	23,5
	10,3385
	0,31

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1621,37
	469,44
	44,82
2,10
	1107,11
	 
	16,37

	Накладные расходы
	449,93
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	315,45
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	2386,75
	 
	 
	 
	 
	16,37

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1107,11
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	44,82
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	471,54
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Полы
	2386,75
	 
	 
	 
	 
	16,37

	                                       Раздел 4. Вывоз мусора

	25
	ТЕРр69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
НР (344,5 руб.): 82% от ФОТ (420,12 руб.)
СП (210,06 руб.): 50% от ФОТ (420,12 руб.)
	0,086013
	4884,35
4884,35
	 
	 
	420,12
	420,12
	 
	 
	214,32
	18,43

	26
	СЦП311-01-146-1
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1 т)
НР (112,33 руб.): 100% от ФОТ (112,33 руб.)
СП (67,4 руб.): 60% от ФОТ (112,33 руб.)
	8,6013
	69,71
13,06
	56,65
	 
	599,6
	112,33
	487,27
	 
	0,578
	4,97

	27
	310-8010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 10 км; нормативное время пробега 0.77; класс груза 1
(1 т)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	8,6013
	13,22
	13,22
	 
	113,71
	 
	113,71
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1133,43
	532,45
	600,98
	 
	 
	23,4

	Накладные расходы
	456,83
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	277,46
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	1867,72
	 
	 
	 
	 
	23,4

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	600,98
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	532,45
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	456,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	277,46
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Вывоз мусора
	1867,72
	 
	 
	 
	 
	23,4

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	19786,92
	1848,86
	747,18
24,37
	17190,88
	 
	70,69

	Накладные расходы
	1832,97
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1065,34
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	840,32
	 
	 
	 
	 
	11,51

	  Деревянные конструкции
	16985,45
	 
	 
	 
	 
	13,49

	  Отделочные работы
	604,99
	 
	 
	 
	 
	5,92

	  Полы
	29,34
	 
	 
	 
	 
	0,47

	  Полы
	812,75
	 
	 
	 
	 
	4,17

	  Теплоизоляционные работы
	863,7
	 
	 
	 
	 
	3,91

	  Строительные металлические конструкции
	680,96
	 
	 
	 
	 
	7,82

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	974,68
	 
	 
	 
	 
	18,43

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	779,33
	 
	 
	 
	 
	4,97

	  Перевозка грузов автотранспортом
	113,71
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	22685,23
	 
	 
	 
	 
	70,69

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	17190,88
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	747,18
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1873,23
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1832,97
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1065,34
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  22 685,23 * 4,109297
	93220,34
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	16779,66
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	110000,00
	 
	 
	 
	 
	70,69


� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции:


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
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