Приложение 4

к извещению об осуществлении закупки
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт (СМП) № __

на выполнение работ по ремонту по ремонту здания гаражей
(ИКЗ № 233862201905886220100100260014399244)

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Долматова Игоря Николаевича, действующей на основании Устава с одной стороны, и 
____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании
решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (протокол_________ от _____ № _____) и в соответствии с __________ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по ремонту здания гаражей Заказчика в городе Югорске, (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2.   Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 29.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.
2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.9. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
2.10. Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало:  с даты заключения муниципального контракта;
 - окончание: до 01 февраля 2024 года.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1.
Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).

4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).

4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Заказчиком.
4.1.4. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Заказчика.

4.1.5. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 

4.1.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.7. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Заказчика акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.9. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.

4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу Заказчика и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.13.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

4.1.14. По завершении работ передать Заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.15. Вести и представлять по первому требованию Заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 

4.1.17. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.18. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4.1.19. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.1.20. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1.21. Предоставлять Заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Заказчику и получать оплату выполненных работ от Заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного настоящим контрактом срока по согласованию с Заказчиком.

4.2.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Заказчика 

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
5.1.6. Принять от Подрядчика объект.
5.1.7. Подписать акт о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.9. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.2. Права Заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.

5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.10.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик, либо уполномоченное лицо Заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Заказчик либо уполномоченное лицо Заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
6. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик по окончании выполнения работ обязан направить уполномоченному лицу Заказчика письменное уведомление о готовности работ к сдаче с приложением следующих документов: журнал производства работ, либо его заверенная копия, в том числе справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, акт о приемке выполненных работ формы КС-2.
Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещается в течении 7(семи) рабочих дней с момента выполнения работ и должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Заказчика. 

6.5. Не позднее 9 (девяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Заказчик, уполномоченное лицо Заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Заказчика, уполномоченного лица Заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Заказчик, уполномоченное лицо Заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Заказчика, уполномоченного лица Заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Заказчиком, Заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.15. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7. Гарантии качества работ. 
7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
7.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
7.4. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
7.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
7.6. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
7.7. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 
· телеграммой;
· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

7.8. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

7.9. Устранение Заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

7.10. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.11. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.12. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

7.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7.14. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.6. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

9.7. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.07.2024).
9.8. Информация об изменении контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.9. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Заказчика.

      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 5% от цены контракта, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт. 

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

12.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств 3 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  88 037 (восемьдесят восемь тысяч тридцать семь) рублей 97 копеек.
12.4.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

12.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика Заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
12.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.11. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Прочие условия

13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Заказчик: Муниципальное казенное  учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления»
Адрес: 628260, ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, Тюменская  область

ИНН/КПП 8622019058/862201001

ОГРН 1108622000013.

Банковские реквизиты: Депфин Югорска (Муниципальное  казенное учреждение  «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (МКУ  «СООМС») л/с 021000000)                           

р/с  03231643718870008700  в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск

БИК 007162163

к/с 40102810245370000007
Электронный адрес thu@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 2-13-86
Руководитель: Директор Долматов Игорь Николаевич _________________________________
14.2.Подрядчик: 

Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ» и единой информационной системе  zakupki.gov.ru

Приложение  
к муниципальному контракту 
№ ____ от «___» _______ 202__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту здания гаражей.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 29.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: до 01 февраля 2024 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 05 марта 2024 года.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Пароизоляция
	Двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки. Одна сторона материала гладкая, другая — шероховатая.

Ширина: не менее 1,6 м;

Максимальная сила растяжения в продольном направлении: не менее 100 Н/50 мм;

Максимальная сила растяжения в поперечном направлении: не менее 80 Н/50 мм;

Водоупорность: не менее 1200 мм. вод. ст.;

Температурный диапазон применения материала: от −60 °С до +80 °С. 

	2
	Монтажная двусторонняя лента
	Предназначена для герметизации и скрепления нахлестов полотен пароизоляции между собой, а также к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик).

Температурная устойчивость: от −40 °С до +100 °С;

Длина ленты: не менее 25 м;

Ширина: не менее 25 мм;

Клейкая сторона: двусторонняя;

Цвет: прозрачная.

	3
	Утеплитель
	Минеральные теплоизоляционные плиты на основе базальтовых волокон и связующих компонентов синтетического происхождения.

Основа: базальтовая;

Вид: плита;

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: 50 мм;

Теплопроводность при 10°С / 25°С: не более
0,034/0,036 Вт/(м·К);

Сжимаемость: не более 6 %;

Водопоглощение при частичном погружении: не более 0,75 кг/м².

	4
	Паро-гидроизоляция
	Двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и полипропиленовой пленки.

Ширина: не менее 1,6 м,

Максимальная сила растяжения в продольном направлении: не менее 600 Н/50 мм;

Максимальная сила растяжения в поперечном направлении: не менее 430 Н/50 мм;

Водоупорность: не менее 1200 мм. вод. ст.;

Температурный диапазон применения материала: от −60 °С до +80 °С.

	5
	Полиуретановый герметик
	Однокомпонентный полиуретановый герметик предназначенный для герметизации швов.

Вид: однородная паста;

Плотность: не менее 1,35 г/мл;

Твердость по Шору: не ниже А 30;

Диапазон температур эксплуатации:
от -40 до 80°C;

Отсутствие усадки после завершения процесса полимеризации: да;

Устойчивость к воздействию влаги и УФ-лучей: да.

	6
	Ворота промышленные секционные 
	Тип подъема: стандартный подъем;

Ширина проема: 3600 мм;

Высота проема: 3600 мм;

Притолока: 500 мм;

Левый пристенок: 500 мм;

Правый пристенок: 500мм;

Дизайн: доска;

Цвет – по согласованию с Заказчиком;

Сторона установки привода: по согласованию с Заказчиком;

Ручной цепной привод: наличие;

Ручка-ступенька: наличие;

Задвижка: наличие;

Метизы для крепления к проему: наличие.

	7
	Дренажный насос для грязной воды 
	Насос для выкачивания грязной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм;

Вид: погружной;

Конструкция: центробежный;

Забор воды: нижний;

Мощность: не менее 400 Вт;

Производительность: не менее 133 л/мин;

Высота подъема: не менее 4 м и не более 6 м;

Вес: не более 4 кг;

Длина кабеля: не менее 7 м;

Защита от сухого хода: поплавковый выключатель;

Класс защиты: не ниже IPX8;

Напряжение: 220 В.

	8
	Шланг поливочный армированный
	Материал: пвх;

Слойность: 3-х слойный.

	9
	Лоток водоотводный
	Ширина гидравлического сечения: DN200;

Класс нагрузки: не ниже C250;

Длина: 1000 мм;

Ширина: 246 мм;

Высота: 235 мм;

Материал: пластик;

Вес: не более 3.1 кг.

	10
	Торцевая заглушка для лотка водоотводного
	Ширина гидравлического сечения: DN200;

Материал: пластик;

Высота: 235 мм;

Вес: не более 2.5 кг.

	11
	Решетка водоприемная 
	Ширина гидравлического сечения: DN200;

Класс нагрузки: не ниже А15, В125;

Длина: 1000 мм;

Материал: стальная оцинкованная;

Вес: не более 5,8 кг.

	12
	Пескоуловитель
	Ширина гидравлического сечения: DN200;

Класс нагрузки: не ниже C250;

Длина: 500 мм;

Ширина: 260 мм;

Высота: 460 мм;

Материал: пластик;

Вес: не более 2,6 кг.


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту здания гаражей МКУ "СООМС" в городе Югорске

	


	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	 (01.01.2000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	171,51
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	142,69
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	2 395,30
	
	чел.час.

	
	монтажных работ
	
	0,24
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	51,77
	чел.час.


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кровля

	Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали//Разборка покрытия кровли из профлиста-с сохранением материала
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	66,92
	
	451,04
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,52
	
	84,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,58
	
	57,8292
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,44
	 
	535,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	451,04
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	414,96
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	234,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 184,92
	 
	 

	2
	ФЕРр58-3-1
Применительно
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. // Разборка облицовки парапетов,  примыканий кровли и демонтаж водосточного желоба
	100 м
	1,08
	1
	1,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(37+53+18) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	70,98
	
	76,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,20
	
	0,22
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,1
	
	9,828
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	71,18
	 
	76,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	76,66
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	69,76
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	35,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,90
	 
	 

	3
	ФЕР12-01-034-01
применительно
	Устройство обрешетки сплошной из досок//Разборка сплошной обрешетки -с сохранением материала
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	156,37
	0,8
	843,15
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,77
	0,8
	165,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,81
	0,8
	25,94
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 936,00
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,14
	0,8
	103,20288
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	0,8
	1,94112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 123,14
	 
	1 009,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	869,09
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	860,40
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	421,07
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 290,53
	 
	 

	4
	ФЕРр58-17-2
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	99,67
	
	671,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,89
	
	12,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,08
	
	88,1592
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	101,56
	 
	684,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	671,78
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	611,32
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	309,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 604,86
	 
	 

	5
	ФЕРр58-3-2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	88,54
	
	21,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,04
	
	2,6496
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	88,54
	 
	21,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,25
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	9,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,37
	 
	 

	Устройство кровли

	6
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	470,18
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	151,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	22,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	53,79194
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	1,76925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	621,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	492,84
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	487,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	238,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 348,01
	 
	 

	7
	ФССЦ-12.1.02.11-0016
	Пароизоляция ИЗОСПАН: B или эквивалент
	10 м2
	67,4
	1
	67,4
	27,50
	 
	1 853,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=674 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 853,50
	 
	 

	8
	Прайс-лист
	Монтажная двусторонняя лента Изоспан KL+ 25 мм х 25 м (468/25=18,72 шт) или эквивалент
	шт
	19
	1
	19
	970,93
	 
	1 078,18
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1109,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 078,18
	
	

	9
	ФЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	383,25
	1,15
	2 970,57
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	126,92
	1,25
	604,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,68
	1,25
	89,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	870,84
	
	1 019,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	40,3
	1,15
	312,3653
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,83
	1,25
	6,99275
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	606,17
	 
	4 593,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 060,55
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	3 029,94
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	1 482,84
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 106,68
	 
	 

	10
	ФЕР12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	толщиной 250мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	296,71
	4,6
	9 199,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	121,22
	5
	2 416,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,68
	5
	359,92
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	681,39
	4
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,2
	4,6
	967,3248
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,83
	5
	27,971
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	368,43
	 
	11 616,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9 559,12
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	9 463,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	4 631,39
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 711,08
	 
	 

	11
	прайс-лист
	Утеплитель Эковер Стандарт 50 кг/м3 1000х600х50*12 шт (0,36 м3; 7,2 м2) или эквивалент
	упак.
	470
	1
	470
	1 180,17
	 
	32 418,46
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1348,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 418,46
	
	

	12
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	470,18
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	151,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	22,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	53,79194
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	1,76925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	621,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	492,84
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	487,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	238,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 348,01
	 
	 

	13
	ФССЦ-12.1.02.11-0003
	Паро-гидроизоляция ИЗОСПАН: D или эквивалент
	10 м2
	67,4
	1
	67,4
	37,50
	 
	2 527,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=674 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 527,50
	 
	 

	14
	Прайс-лист
	Монтажная двусторонняя лента Изоспан KL+ 25 мм х 25 м (578/25=23,12 шт) или эквивалент
	шт
	23
	1
	23
	970,93
	 
	1 305,17
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1109,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 305,17
	
	

	15
	ФЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев//Устройство контробрешетки
	м3
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	188,55
	1,15
	390,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	23,66
	1,25
	53,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,18
	1,25
	9,41
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 191,54
	
	330,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,5
	1,15
	46,575
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,81
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	395,62
	 
	773,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	399,71
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	392,12
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	186,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 352,66
	 
	 

	16
	ФССЦ-11.1.03.01-0075
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II//Брус 40х40
	м3
	1,8
	1
	1,8
	1 250,00
	 
	2 250,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 250,00
	 
	 

	17
	ФЕР12-01-034-01
применительно
	Устройство обрешетки сплошной из досок (б/у материал)
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	156,37
	1,15
	1 212,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,77
	1,25
	259,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,81
	1,25
	40,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 936,00
	
	734,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,14
	1,15
	148,35414
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	3,033
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	296,14
	 
	2 205,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 252,54
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	1 240,01
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	606,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 052,79
	 
	 

	18
	ФЕР12-01-033-02
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности  (б/у материал)
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	336,95
	1,15
	2 611,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	32,51
	1,25
	273,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,67
	1,25
	39,34
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	76,69
	
	516,89
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,03
	1,15
	294,77053
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,37
	1,25
	3,11725
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	446,15
	 
	3 402,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 651,04
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	2 624,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	1 284,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 311,45
	 
	 

	19
	ФССЦ-12.1.01.05-0033
применительно
	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм//планка примыкания верхняя и нижняя
	шт
	53
	1
	53
	84,42
	 
	4 474,26
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=53/2+53/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 474,26
	 
	 

	20
	ФССЦ-08.3.05.05-0052
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
	м2
	80
	1
	80
	45,82
	 
	3 665,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 665,60
	 
	 

	21
	ФЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	829,12
	1,15
	143,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,88
	1,25
	4,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	1,25
	0,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 516,18
	
	977,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	16,767
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,050625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 367,18
	 
	1 124,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	143,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	142,24
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	69,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 336,40
	 
	 

	22
	ФЕР07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных
	100 м
	7,56
	1
	7,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=756 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	144,21
	1,15
	1 253,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	385,71
	1,25
	3 644,96
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	737,25
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,9
	1,15
	138,2346
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	529,92
	 
	4 898,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 253,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	0,9
	99,9
	
	
	1 252,51
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	0,85
	62,05
	
	
	777,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 929,19
	 
	 

	23
	ФССЦ-14.5.01.06-1000
	Полиуретановый герметик //полиуретановый герметик TYTAN PROFESSIONAL PU 40, 0,6 л - 0,8 кг или эквивалент
	л
	78
	1
	78
	85,43
	 
	6 663,54
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 663,54
	 
	 

	Демонтажные работы

	24
	ФЕР46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,91
	
	6,29
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	59,65
	
	5,97
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,1
	
	0,71
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	122,56
	 
	12,26
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,29
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	5,79
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	3,27
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,32
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Кровля :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	88 433,66
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	20 791,10
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 828,14
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	611,09
	
	 

	 
	
	               Материалы
	59 814,42
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	120 066,38
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	20 791,10
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 828,14
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	611,09
	
	 

	 
	
	               материалы
	59 814,42
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	21 102,27
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	10 530,45
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	21 402,19
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	21 102,27
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 530,45
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Кровля
	120 066,38
	
	 

	Раздел 2. Утепление вентшахт

	25
	ФЕР20-02-010-05
применительно
	Демонтаж зонтов над шахтами//Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	15,33
	0,7
	53,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,95
	0,7
	13,83
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	0,7
	0,81
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,33
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,73
	0,7
	6,055
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	0,7
	0,07
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25,61
	 
	67,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	59,81
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	33,34
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,64
	 
	 

	26
	ФЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	188,55
	1,15
	32,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	23,66
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,18
	1,25
	0,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 191,54
	
	27,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,5
	1,15
	3,88125
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,0675
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	395,62
	 
	64,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,30
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	32,67
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	15,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112,71
	 
	 

	27
	ФССЦ-11.1.03.01-0078
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II
	м3
	0,15
	1
	0,15
	1 601,00
	 
	240,15
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,15
	 
	 

	28
	ФЕР26-01-036-01
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	100 м2
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,33
	1,15
	21,31
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,79
	1,25
	1,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,99
	1,25
	0,17
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 536,09
	
	355,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,06
	1,15
	2,58566
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 674,21
	 
	377,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,48
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	0,9
	88,2
	
	
	18,95
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	10,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	406,36
	 
	 

	29
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	9,77
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	3,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	0,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	1,11734
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,03675
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	12,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,24
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	10,14
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	4,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,01
	 
	 

	30
	ФССЦ-12.1.02.11-0016
	Пароизоляция ИЗОСПАН: B или эквивалент
	10 м2
	1,4
	1
	1,4
	27,50
	 
	38,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=14 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,50
	 
	 

	31
	прайс-лист
	Утеплитель Эковер Стандарт 50 кг/м3 1000х600х50*12 шт (0,36 м3; 7,2 м2) или эквивалент
	упак.
	4
	1
	4
	1 180,17
	 
	275,90
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1348,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275,90
	
	

	32
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	0,101
	1
	0,101
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	7,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	2,26
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	0,34
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	0,806081
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,0265125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	9,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,39
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	7,32
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	3,58
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,21
	 
	 

	33
	ФССЦ-12.1.02.11-0003
	Паро-гидроизоляция ИЗОСПАН: D или эквивалент
	10 м2
	1,01
	1
	1,01
	37,50
	 
	37,88
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=10,1 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,88
	 
	 

	34
	ФЕР12-01-008-02
применительно
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб
	100 м2
	0,101
	1
	0,101
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	41,80
	1,15
	4,86
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	1,25
	0,08
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	1,25
	0,02
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	269,47
	
	1,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,9
	1,15
	0,569135
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0012625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	54,33
	 
	6,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,88
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	4,83
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	2,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,33
	 
	 

	35
	ФССЦ-08.3.05.05-0052
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
	м2
	11,1
	1
	11,1
	45,82
	 
	508,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	508,60
	 
	 

	36
	ФЕР20-02-010-05
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	15,33
	1,15
	88,15
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,95
	1,25
	24,69
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	1,25
	1,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,33
	
	31,65
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,73
	1,15
	9,9475
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25,61
	 
	144,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	89,59
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	98,37
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	54,83
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297,69
	 
	 

	37
	ФССЦ-19.2.02.02-0024
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметр шахты 800 мм
	шт
	5
	1
	5
	68,70
	 
	343,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343,50
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Утепление вентшахт :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 126,71
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	217,32
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	49,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,03
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 859,94
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 483,48
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	217,32
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	49,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,03
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 859,94
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	232,09
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	124,68
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	221,35
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	232,09
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	124,68
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Утепление вентшахт
	2 483,48
	
	 

	Раздел 3. Водосточная система

	38
	ФЕР12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	237,13
	1,15
	98,17
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,18
	1,25
	9,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,21
	1,25
	1,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 089,63
	
	501,71
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	27,8
	1,15
	11,5092
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,25
	1,25
	0,1125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 651,94
	 
	609,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	99,61
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	98,61
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	48,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	756,28
	 
	 

	39
	прайс-лист
	Желоб водосточный 150 мм  длина 3000 мм
	шт
	12
	1
	12
	1 945,36
	 
	1 364,37
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=36/3

	 
	
	Цена=2222,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 364,37
	
	

	40
	прайс-лист
	Крюк длинный 150 мм для крепления желоба
	шт
	72
	1
	72
	317,81
	 
	1 337,37
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=363,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 337,37
	
	

	41
	ФЕР12-01-035-03
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	21
	1
	21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,15
	1,15
	27,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,80
	
	163,80
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,12
	1,15
	2,898
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8,95
	 
	191,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,77
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	27,49
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	13,45
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232,51
	 
	 

	42
	прайс-лист
	Водосточная труба 125х3000
	шт
	7
	1
	7
	2 104,70
	 
	861,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=21/3

	 
	
	Цена=2404,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	861,07
	
	

	43
	прайс-лист
	Кронштейн трубы на камень 125
	шт
	26
	1
	26
	415,86
	 
	631,93
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=475,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	631,93
	
	

	44
	ФЕР12-01-035-02
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,73
	1,15
	5,97
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,18
	1,15
	0,621
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1,73
	 
	5,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,97
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	5,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	2,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,77
	 
	 

	45
	прайс-лист
	Воронка желоба 125 мм
	шт
	3
	1
	3
	650,50
	 
	114,06
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=743,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,06
	
	

	46
	ФЕР12-01-035-01
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт
	9
	1
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,15
	1,15
	11,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,12
	1,15
	1,242
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1,15
	 
	11,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,90
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	11,78
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	5,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,45
	 
	 

	47
	прайс-лист
	Колено трубы 125 мм
	шт
	9
	1
	9
	663,63
	 
	349,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=758,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,07
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Водосточная система :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 476,72
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	143,81
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,44
	
	 

	 
	
	               Материалы
	5 323,38
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	5 690,88
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	143,81
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,44
	
	 

	 
	
	               материалы
	5 323,38
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	143,79
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	70,37
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	145,25
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	143,79
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	70,37
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Водосточная система
	5 690,88
	
	 

	Раздел 4. Замена ворот

	48
	ФЕР09-04-011-01
применительно
	Демонтаж ворот стальных //Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	т
	0,5069
	1
	0,5069
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	416,48
	0,7
	147,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 416,02
	0,7
	857,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	123,85
	0,7
	43,95
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	490,24
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	41,4
	0,7
	14,689962
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,87
	0,7
	3,1473421
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 322,74
	 
	1 005,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	191,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	162,20
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	101,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 268,30
	 
	 

	49
	ФЕР09-08-007-01
	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот
	100 м2
	0,1296
	1
	0,1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,96 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 271,93
	1,15
	189,57
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	56,61
	1,25
	9,17
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,34
	1,25
	1,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	119,43
	1,15
	17,7998472
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	1,25
	0,11016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 328,54
	 
	198,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	190,92
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	161,52
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	100,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460,87
	 
	 

	50
	прайс-лист
	ворота промышленные секционные (3 600х3 600)
	шт
	1
	1
	1
	166 531,91
	 
	9 733,02
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=190213,49/1,20*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 733,02
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Замена ворот :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 936,82
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	337,35
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	866,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	45,30
	
	 

	 
	
	               Материалы
	9 733,02
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	11 462,19
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	337,35
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	866,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	45,30
	
	 

	 
	
	               материалы
	9 733,02
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	323,72
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	201,65
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	382,65
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	323,72
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	201,65
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Замена ворот
	11 462,19
	
	 

	Раздел 5. Укладка лотков

	51
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0062
	1
	0,0062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,62 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	1,15
	6,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1,15
	0,84134
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	6,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,56
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	0,9
	81
	
	
	5,31
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	2,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,10
	 
	 

	52
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,0144
	1
	0,0144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,44 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,88
	1,15
	1,77
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,58
	1,25
	4,35
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	26,36
	1,25
	0,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,53
	1,15
	0,2074968
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,62
	1,25
	0,04716
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,46
	 
	6,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,24
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	1,87
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	0,88
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,87
	 
	 

	53
	ФЕР11-01-002-04
применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,71
	1,15
	2,31
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,01
	1,25
	4,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,54
	1,25
	0,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	1,15
	0,26082
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	1,25
	0,048125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	6,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,79
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	2,84
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	1,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,10
	 
	 

	54
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,07
	1
	0,07
	118,60
	 
	8,30
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,30
	 
	 

	55
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0014
	1
	0,0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,14 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	1,15
	1,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	1,25
	2,74
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	1,25
	0,43
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	1,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	1,15
	0,21735
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	1,25
	0,03171
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	5,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,13
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	1,97
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	1,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,73
	 
	 

	56
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,1428
	1
	0,1428
	665,00
	 
	94,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,96
	 
	 

	57
	ФЕР27-07-009-01
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
	100 м
	0,035
	1
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,5 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	356,73
	1,15
	14,36
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,34
	1,25
	0,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,94
	1,25
	0,17
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,86
	1,15
	1,564115
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	1,25
	0,014875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,07
	 
	15,34
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,53
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	0,9
	102,6
	
	
	14,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	9,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,76
	 
	 

	58
	прайс-лист
	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 – пластиковый или эквивалент
	шт
	3
	1
	3
	1 085,62
	 
	190,35
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1240,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,35
	
	

	59
	прайс-лист
	ПескоуловительПУ-20.24,6.46 - пластиковый для лотков DN150 и DN200
	шт
	1
	1
	1
	2 784,09
	 
	162,72
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3180,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,72
	
	

	60
	прайс-лист
	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.100 - яч. стальная оцин. или эквивалент
	шт
	4
	1
	4
	4 097,34
	 
	957,88
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4680,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	957,88
	
	

	61
	прайс-лист
	Торцевая заглушка для лотка водоотводного GIDROLICA/STANDART PLUS DN 200 или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	248,64
	 
	14,53
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=284,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,53
	
	

	62
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,21
	1
	0,21
	665,00
	 
	139,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,65
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Укладка лотков :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 608,84
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	26,70
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,55
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 569,69
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 650,95
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	26,70
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	12,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,55
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 569,69
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	26,90
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	15,21
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	28,25
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	26,90
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	15,21
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Укладка лотков
	1 650,95
	
	 

	Раздел 6. Устройство дренажа

	63
	ФЕР27-07-011-01
	Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	209,07
	1,15
	4,81
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	520,20
	1,25
	13,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	100,60
	1,25
	2,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,81
	
	0,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,2
	1,15
	0,4646
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	10
	1,25
	0,25
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	730,08
	 
	17,84
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,33
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	0,9
	102,6
	
	
	7,52
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	4,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,16
	 
	 

	64
	ФЕР27-12-010-03
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2
	100 м3
	0,0014
	1
	0,0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,14 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	422,14
	1,15
	0,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 848,19
	1,25
	6,73
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	528,48
	1,25
	0,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	51,23
	1,15
	0,0824803
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	42,03
	1,25
	0,0735525
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 270,33
	 
	7,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	0,9
	133,2
	
	
	2,13
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	1,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,36
	 
	 

	65
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0042
	1
	0,0042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,42 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	1,15
	4,45
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1,15
	0,56994
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	4,45
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,45
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	0,9
	81
	
	
	3,60
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	1,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,56
	 
	 

	66
	ФЕР23-01-020-01
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	208,75
	1,15
	4,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,91
	1,25
	0,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,12
	1,25
	0,03
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,00
	
	0,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,74
	1,15
	0,52302
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,00225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	221,66
	 
	5,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,83
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	0,9
	106,2
	
	
	5,13
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	3,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,27
	 
	 

	67
	ФССЦ-24.3.01.04-0022
	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, размеркольцевая жесткость SN4, 110х3,0х2000 мм
	шт
	1
	1
	1
	38,57
	 
	38,57
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,57
	 
	 

	68
	ФССЦ-24.3.05.08-0204
применительно
	Отвод ПВХ 110/90гр.//Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	1
	1
	1
	7,81
	 
	7,81
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,81
	 
	 

	69
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,0035
	1
	0,0035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,35 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,88
	1,15
	0,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,58
	1,25
	1,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	26,36
	1,25
	0,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,53
	1,15
	0,0504333
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,62
	1,25
	0,0114625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,46
	 
	1,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,55
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	0,46
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	0,22
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,17
	 
	 

	70
	ФЕР11-01-002-04
применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,71
	1,15
	0,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,01
	1,25
	1,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,54
	1,25
	0,14
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	1,15
	0,07452
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	1,25
	0,01375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	1,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,80
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	0,81
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	0,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,17
	 
	 

	71
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,02
	1
	0,02
	118,60
	 
	2,37
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,37
	 
	 

	72
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0004
	1
	0,0004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,04 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	1,15
	0,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	1,25
	0,78
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	1,25
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	0,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	1,15
	0,0621
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	1,25
	0,00906
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	1,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	0,56
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	0,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,48
	 
	 

	73
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,0408
	1
	0,0408
	665,00
	 
	27,13
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,13
	 
	 

	74
	ФЕР27-07-009-01
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
	100 м
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	356,73
	1,15
	2,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,34
	1,25
	0,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,94
	1,25
	0,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,86
	1,15
	0,223445
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	1,25
	0,002125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,07
	 
	2,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,07
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	0,9
	102,6
	
	
	2,12
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	1,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,66
	 
	 

	75
	прайс-лист
	ПескоуловительПУ-20.24,6.46 - пластиковый для лотков DN150 и DN200
	шт
	1
	1
	1
	2 784,09
	 
	162,72
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3180,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,72
	
	

	76
	прайс-лист
	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.100 - яч. стальная оцин. или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	4 097,34
	 
	239,47
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4680,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,47
	
	

	77
	ФЕР11-01-002-04
применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,71
	1,15
	1,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,01
	1,25
	2,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,54
	1,25
	0,28
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	1,15
	0,14904
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	1,25
	0,0275
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	3,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	1,63
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	0,88
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,34
	 
	 

	78
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,04
	1
	0,04
	118,60
	 
	4,74
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,74
	 
	 

	79
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,09 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	1,15
	1,09
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	1,25
	1,76
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	1,25
	0,27
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	0,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	1,15
	0,139725
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	1,25
	0,020385
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	3,67
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,36
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	1,26
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	0,67
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,60
	 
	 

	80
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	665,00
	 
	61,05
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,05
	 
	 

	81
	ФЕР17-01-011-01
	Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 206,31
	1,15
	138,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	63,32
	1,25
	7,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,38
	1,25
	0,42
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	478,06
	
	47,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	133
	1,15
	15,295
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,03375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 747,69
	 
	194,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	139,15
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	152,79
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	85,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,41
	 
	 

	82
	прайс-лист
	Дренажный насос для грязной воды Patriot F 400 или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	2 353,34
	 
	137,54
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2688,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,54
	
	

	83
	прайс-лист
	Шланг поливочный армированный 1/2 х 25м
	шт
	1
	1
	1
	766,94
	 
	44,82
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=876,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,82
	
	

	84
	прайс-лист
	Отвод ЧК (чугунная канализация) 135гр. Дн 100
	шт
	1
	1
	1
	862,37
	 
	50,40
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=985,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,40
	
	

	85
	прайс-лист
	Манжета ВК 50*25мм внутренняя канализация
	шт
	1
	1
	1
	188,23
	 
	11,00
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=215,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,00
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Устройство дренажа :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 031,60
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	159,50
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	35,35
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,84
	
	 

	 
	
	               Материалы
	836,75
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 309,80
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	159,50
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	35,35
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,84
	
	 

	 
	
	               материалы
	836,75
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	178,01
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	100,19
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	164,34
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	178,01
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	100,19
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 Устройство дренажа
	1 309,80
	
	 

	Раздел 7. Прокладка силового кабеля

	86
	ФЕРм10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	34,12
	
	34,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,95
	
	7,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,07
	 
	42,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,12
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	96
	
	96
	
	
	32,76
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	18,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,91
	 
	 

	87
	ФССЦ-20.5.02.06-0043
	Коробка разветвительная
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	676,10
	 
	67,61
	 
	 

	 
	
	(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,61
	 
	 

	88
	ФССЦ-20.1.02.04-0003
применительно
	Клемма соединительная WAGO 5 провода//Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 или эквивалент
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	213,00
	 
	6,39
	 
	 

	 
	
	(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,39
	 
	 

	89
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	97,76
	
	8,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,96
	
	0,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	0,936
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	8,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,80
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	8,62
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	4,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,09
	 
	 

	90
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	154,92
	
	6,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	
	0,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	
	0,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	51,53
	
	2,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	
	0,6516
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,76
	 
	8,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,21
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	6,09
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	3,17
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,53
	 
	 

	91
	ФССЦ-20.2.05.04-0023
	Кабель-канал (короб) 16х16 мм
	м
	4
	1
	4
	1,18
	 
	4,72
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,72
	 
	 

	92
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	5,29
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	2,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	0,20
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	1,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	0,5632
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	8,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,49
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	5,38
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	2,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,87
	 
	 

	93
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	0,004
	1
	0,004
	4 814,02
	 
	19,26
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,26
	 
	 

	94
	ФЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	342,84
	
	3,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,77
	
	0,05
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	
	0,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	106,42
	
	1,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,56
	
	0,3456
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	454,03
	 
	4,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,44
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	3,37
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1,75
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,66
	 
	 

	95
	ФССЦ-20.4.03.05-0005
	Розетка наружная с заземлением IP44//Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	734,00
	 
	7,34
	 
	 

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,34
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Прокладка силового кабеля :
	 
	
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	177,87
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	57,84
	
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2,07
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,22
	
	

	 
	
	               Материалы
	117,96
	
	

	 
	
	     Строительные работы
	23,98
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материалы
	23,98
	
	

	 
	
	     Монтажные работы
	240,40
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               оплата труда
	57,84
	
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,07
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,22
	
	

	 
	
	               материалы
	93,98
	
	

	 
	
	               накладные расходы
	56,22
	
	

	 
	
	               сметная прибыль
	30,29
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	58,06
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	56,22
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	30,29
	
	

	 
	
	  Итого по разделу 7 Прокладка силового кабеля
	264,38
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	109 792,22
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	21 733,62
	
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 803,44
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	668,47
	
	

	 
	
	               Материалы
	79 255,16
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	142 687,66
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               оплата труда
	21 675,78
	
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 801,37
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	668,25
	
	

	 
	
	               материалы
	79 161,18
	
	

	 
	
	               накладные расходы
	22 006,78
	
	

	 
	
	               сметная прибыль
	11 042,55
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	240,40
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               оплата труда
	57,84
	
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,07
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,22
	
	

	 
	
	               материалы
	93,98
	
	

	 
	
	               накладные расходы
	56,22
	
	

	 
	
	               сметная прибыль
	30,29
	
	

	 
	
	     Итого
	142 928,06
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	22 402,09
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	22 063,00
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 072,84
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	28 585,61
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	171 513,67
	
	


Заказчик: Муниципальное казенное  учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления».

Руководитель: Директор Долматов Игорь Николаевич_____________________
Подрядчик: 

Руководитель: Директор, действующий на основании

____________________________________________________________________
