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Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
Муниципальный контракт № __
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы (период 2024-2035)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы (период 2024-2035) (далее – работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.
1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  территория города Югорска.
Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2023 год.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объема работ, предусмотренного техническим заданием Заказчика, транспортные и командировочные расходы, и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  включая НДС либо без НДС.
 В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке сформированного  с использованием единой информационной системы, предусмотренного частью 13 статьи 94 ФЗ № 44. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом выполненной работы является согласованный и утвержденный Проект организации дорожного движения.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчик не выполнены обязательства по настоящему контракту.
1. Срок выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
 - Начало: с даты заключения контракта
- Окончание: 01.12.2023
3.2. Работы считаются оказанными с даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации.
3.3. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика
0. Обязанности  Подрядчика:
0. В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию в соответствии с техническим  заданием и действующими нормативно-техническими документами (Приложение №1).
0. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за организацию выполнения работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).
0. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.
0. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, а именно ежемесячно (в срок до 03 числа) письменно информировать Заказчика о ходе выполнения работ. При возникновении сложностей при исполнении Контракта незамедлительно информировать Заказчика.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.
0. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.
0. В случае получения замечаний Заказчика, согласующих организаций, Подрядчик обязан в установленные Заказчиком сроки внести соответствующие коррективы для устранения замечаний.
0. Оплатить неустойку, начисленную Заказчиком в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
0. В течении 3 (трех) рабочих дней после завершения работ, предоставить Заказчику результаты выполненных работ в 4-х экземплярах в виде текстовых и графических материалов:  
- на бумажных носителях формата, кратного А 4;
- электронной версии, представленной в текстовых форматах DOC, DOCX, RTF на флеш-носителе или CD диске.  
-графических форматов JPG, PNG, BMP, TIF на флеш-носителе или CD диске.  
0. Уведомлять Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субисполнителей). Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями.
0. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителем, а также  за убытки, причиненные участием субисполнителя в исполнении настоящего контракта, а перед субисполнителем - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.
0. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.
0. В случае отсутствия в тексте контракта реквизитов, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Права Подрядчика:
1. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.
1. В случае если в период выполнения работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 
5. Права и обязанности Муниципального заказчика
5.1. Обязанности Муниципального заказчика:
5.1.1. Принять надлежащим образом выполненные работы Подрядчиком.
5.1.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.
5.1.3. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета города Югорска в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. Оплачивать выполненные работы по контракту в размерах, установленных контрактом.
5.1.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации.
5.1.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
5.2. Права Муниципального заказчика:
5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ. 
5.2.2. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.
5.2.3. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.
5.2.4. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполняемых работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.
5.2.5. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов. пени, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом  данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.
5.2.6. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и технического задания, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.
6.
Порядок сдачи и приемки результатов работ
6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием,  условиями настоящего контракта, действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта,  Подрядчик передает Муниципальному заказчику по акту сдачи-приемки технической документации, а  так же формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения работ;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование работ;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в)  информацию об объеме выполненных работ;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость выполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта сдачи-приемки технической документации ответственным за экспертизу выполненных работ должностным лицом Муниципального Заказчика.
6.4. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работ  и устранено Подрядчиком.
6.5. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа, а Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.7. В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект технической  документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки технической документации. 
6.8. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.6, пунктом 6.7 контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке, запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок Подрядчик устраняет выявленные недостатки и направляет Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполняемых работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, а так же акт сдачи-приемки технической документации. 
6.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком. 
6.11. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
6.11. В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.12. В случае не предоставления Муниципальному заказчику в установленные сроки технической документации с устранением выявленных недостатков, наступает ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта.
6.13. В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.
6.14. В случае некачественной или некомплектной технической документации, акта сдачи-приемки технической документации к оплате не принимается до устранения замечаний.
6.15. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах исполнения и по окончании работ определен приложением к контракту.
6.16.Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.
7. Гарантии качества выполненных работ
7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты утверждения программы Думой города Югорска.
7.3. Гарантия должна распространяться на весь объем работ.
7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. 
7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика. 
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работ, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия, ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком Подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7.  При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.9. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1., 2.3. и 6.3. 
0. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
  Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня. 
 Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
 Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное исполнительной документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
 Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 
 Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполненные работы по настоящему контракту.
 Признание нецелесообразным дальнейшего выполнения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания. 
 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par1]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
[bookmark: Par2]2) датой поступления (поставщику, подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен (поставщик, подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением (поставщика, подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком (поставщика, подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных (поставщиков, подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта. 
10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней. 
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполняемые работы по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения (поставщика, подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
1. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
1. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
1. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
1. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
1. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии выданной организацией определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 5% от цены контракта, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт.
2. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
2. Размер обеспечения гарантийных обязательств 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей 00 копеек).
2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
2. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
       Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
2. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки выполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
2. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
2. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
2. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
2. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Прочие условия
3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
3. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.
Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе (за исключением  документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44).
3. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:
- техническое задание (Приложение №1);
- график выполнения работ (Приложение №2).
14.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
14.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
14.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

1. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
4. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.
  Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска ( ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81
Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович
_____________________________________________________________________________________
15.2. Подрядчик: 
Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru


























Приложение №1
к муниципальному контракту 
Техническое задание
на выполнение работ по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы (период 2024-2035)
	№ п/п
	Параметры требований    
к работе
	Конкретные требования к работе

	1
	2
	3

	1
	Наименование работы
	Корректировка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы (период 2024-2035) (далее – Программа)

	2
	Основание выполнения работы
	Выполнение работ Подрядчик обязан осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства:
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Решение Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 24.12.2019 № 111, от 22.12.2022 № 94, от 28.02.2023 № 7)
- Решение Думы города Югорска от 25.04.2017 №38 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы» (с изменениями от 09.04.2019 №26)
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
· Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;
· Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;
· Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;
· «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за- стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
· «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;
· «СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;
· «СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*»;
· Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «О Транс портной стратегии Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 03 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013- 2020 годах»;
· Действующими нормативными правовыми актами органа местного самоуправления города Югорска в отношении вопросов организации транспортной инфраструктуры в границах территории города Югорска.


	3
	Информация для исследования
	 Подрядчик самостоятельно осуществляет сбор исходных данных, при необходимости Заказчик оказывает содействие по перечню, подготовленному Подрядчиком.
Комплексная схема организации дорожного движения в городе Югорске, документ  находится на официальном сайте https://adm.ugorsk.ru/ в разделе дорожная деятельность. 

	4
	Место выполнения работы
	Место нахождения объектов для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  территория города Югорска.
Участие в заседании комиссии Думы по проекту Программы – город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

	5
	Место сдачи / приемки                  результатов выполненной работы
	Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

	6
	Сроки выполнения работы
	Срок начала выполнения работы – с даты заключения муниципального контракта.
Окончание работ – до 01.12.2023 года, в том числе:
 - Сбор исходной информации для выполнения работы и согласование перечня видов объектов, в отношении которых формируется информация в различных разделах проекта Программы не позднее 30 дней с даты заключения контракта;
 - Подготовка проекта Программы не позднее 60 дней после окончания сбора исходных данных; 
- Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска проекта Программы для рассмотрения и обсуждения жителями города 30 дней;
- Подготовка аргументированных обоснований учета и отклонения поступивших в ходе рассмотрения жителями проекта Программы замечаний и предложений (при их наличии), доработка проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы с учетом замечаний и предложений, поступивших от жителей (при их наличии) – 10 дней.
- Подготовка презентации проекта Программы для  участия в заседании комиссии Думы города Югорска до 01.12.2023.

	7
	Цели выполнения работы

	Работа выполняется в целях обеспечения:  
- безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности), на территории города Югорска;
- доступности объектов транспортной  инфраструктуры города для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Югорска;
- развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории города Югорска (транспортный спрос);
- развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного с градостроительной деятельностью в городе Югорске; 
- создания условий для управления транспортным спросом;
- создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
- создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

	8
	Состав работы
	Работа по разработке Программы должна включать в себя следующие виды работ:
1. Сбор исходной информации для выполнения работы и согласование перечня видов объектов, в отношении которых формируется информация в различных разделах проекта Программы;
2. Разработка сценариев развития транспортной инфраструктуры с применением оптимизационной транспортной модели города Югорска;
3. Оценка разработанных сценариев с применением прогнозной транспортной модели города Югорска, выбор оптимального сценария развития транспортной инфраструктуры;
4.  Подготовка и согласование проекта Программы.
5. Подготовка презентационных материалов
6.  Участие в  заседании комиссии Думы города Югорска по проекту Программы.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком перечень видов объектов, в отношении которых формируется информация в различных разделах проекта Программы. Срок согласования Заказчиком перечня видов объектов - в течение 7 рабочих дней с даты его получения. 

Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска должен включать:
- паспорт программы;
- характеристику существующего состояния транспортной  инфраструктуры;
- прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города;
- принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта;
- перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
- оценку объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;
- оценку эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;
 - предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города.

Паспорт Программы должен содержать следующую информацию:
- наименование Программы;
- основание для разработки Программы;
- наименование Заказчика и разработчиков Программы, их местонахождение;
- цели и задачи Программы;
- целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры (на первые 5 лет с разбивкой по годам, на последующие годы без разбивки);
- сроки реализации Программы 
- укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов);
- объемы и источники финансирования Программы (на первые 5 лет с разбивкой по годам, на последующие годы без разбивки).
Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду транспорта, дорожному хозяйству, целям и задачам программы, а также в целом по транспортной инфраструктуре.
Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры должна включать:
- анализ положения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Югорска в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации;
- социально-экономическую характеристику города, характеристику градостроительной деятельности на территории города, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса;
- характеристику функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта;
- характеристику сети дорог города, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог;
- анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города, обеспеченность парковками (парковочными местами);
- характеристику работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока;
- характеристику условий пешеходного и велосипедного передвижения;
- характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;
- анализ уровня безопасности дорожного движения;
- оценку уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения;
- характеристику существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города;
- оценку нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города;
- оценку финансирования транспортной инфраструктуры.

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города должен включает:
- прогноз социально-экономического и градостроительного развития города;
- прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города;
- прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта;
- прогноз развития дорожной сети города;
- прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения;
- прогноз показателей безопасности дорожного движения;
- прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.
Формирование принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры должно осуществляться с применением оптимизационной транспортной модели г. Югорска. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры г. Югорска должны быть сформированы в результате решения оптимального распределения транспортного спроса по территории города Югорска, а также решения двойственной задачи оптимального использования ресурсов всех видов транспортной инфраструктуры.
Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта должны осуществляться с учетом:
- результатов прогнозного моделирования функционирования транспортной инфраструктуры; 
- оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры; 
- сравнения целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры каждого варианта с базовыми показателями, за которые могут быть приняты показатели, характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры или состояние транспортной инфраструктуры в период реализации Программы (без учета реализации предлагаемых в рамках Программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры).
Моделирование принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры должно осуществляться  с применением прогнозной транспортной модели города Югорска.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры должен включать:
- мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;
- мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов;
- мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;
- мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения;
- мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;
- мероприятия по развитию сети дорог города.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры  должны  включать: 
- комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков;
- мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем;
- мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
- мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должен быть разработан с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения. Программа должна содержать графики выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры должна включать укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства.
Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры должна включать оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования, в том числе с разбивкой по видам транспорта, целям и задачам Программы.
Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города должны разрабатываться в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвестиционных проектов).
Подготовка аргументированных обоснований учета и отклонения поступивших в ходе рассмотрения жителями проекта Программы замечаний и предложений (при их наличии).
Доработка проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы с учетом замечаний и предложений, поступивших от жителей (при их наличии).
Подготовка презентации проекта Программы для участия в  заседании комиссии Думы города Югорска.
Участие в заседании комиссии Думы города Югорска по проекту Программы. 
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	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работы
	Результатами выполнения работы являются:
1. Отчет о сборе исходных данных и согласование перечня видов объектов, в отношение которых формируется информация в различных разделах проекта Программы.
2.  Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024 -2035 годы с целью рассмотрения и согласования его Заказчиком, в том числе выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.
3. Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы, доработанный с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе  рассмотрения проекта жителями города.
3. Презентация проекта Программы для проведения заседания комиссии Думы города Югорска, участие Подрядчика в  заседании комиссии Думы города Югорска по проекту Программы.
При завершении работ по каждому виду работ Подрядчик направляет Заказчику сопроводительное письмо о завершении работ (этапа) и три экземпляра акта сдачи-приемки работ. 
При завершении работы Подрядчик направляет Заказчику результаты выполненных работ в 4-х экземплярах в виде текстовых и графических материалов:  
- на бумажных носителях формата, кратного А 4;
- электронной версии, представленной в текстовых форматах DOC, DOCX, RTF на флеш-носителе или CD диске.  
-графических форматов JPG, PNG, BMP, TIF на флеш-носителе или CD диске.  
Экспертиза результатов проводится Муниципальным заказчиком своими силами в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. 
Либо Муниципальный заказчик формулирует обоснованные требования к доработке, если работа выполнена Подрядчиком не полностью. 
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	Гарантийные обязательства
	Срок действия гарантийных обязательств  24 календарных месяца с даты утверждения программы Думой города Югорска.
В объем гарантийных обязательств входят следующие работы:
- устранение в выполненных работах опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах;
- предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов работ.
-предоставлять дополнительные экземпляры результатов выполнения работы в бумажной форме и на электронных носителях информации по запросу Заказ чика;
-хранить на своих серверных ресурсах результаты выполненной работы, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работы, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на сер верах Заказчика, а также для оказания в этот период телекоммуникационных услуг путем организации доступа заинтересованных лиц к данным при проведении согласований в соответствии с политикой доступа к данным через информационно-теле- коммуникационные сети, в том числе сеть Интернет;
отвечать на замечания и предложения Заказчика, а также на замечания и предложения, полученные Заказчиком в ходе согласования и (или) утверждения результатов выполненной работы, готовить аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, корректировать результаты выполненной работы по замечаниям и предложениям.
– при разработке ПКРТИ участвовать в проведении круглых столов, совещаний в городе Югорска с привлечением депутатов, представителей общественно сти и средств массовой информации.
Действия, предусмотренные настоящим разделом Задания, выполняются Подрядчиком в разумный срок, но не позднее, чем через 30 календарных дней с момента поступления письменного обращения Заказчика, за исключением процедуры при- емки результатов выполненных работ, определяемой в соответствии с муниципальным контрактом.



Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
Руководитель: 
________________________________________________/                                              /

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________






















Приложение №2
к муниципальному контракту 


График выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	1
	2
	

	1
	Сбор исходной информации для выполнения работы и согласование перечня видов объектов, в отношении которых формируется информация в различных разделах проекта Программы
	30 дней с даты заключения контракта

	2
	Подготовка проекта Программы
	не позднее 60 дней после окончания сбора исходных данных

	3
	Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска проекта Программы для рассмотрения и обсуждения жителями города
	30 дней

	4
	Подготовка аргументированных обоснований учета и отклонения поступивших в ходе рассмотрения жителями проекта Программы замечаний и предложений (при их наличии), доработка проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы с учетом замечаний и предложений, поступивших от жителей (при их наличии)
	10 дней

	5
	Подготовка презентации проекта Программы для  участия в заседании комиссии Думы города Югорска
	до 01.12.2023
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