Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту кровли над бассейном МБОУ «СОШ№6» по ул. Ермака, д.7 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                       ул. Ермака, д.7.
Срок выполнения работ:
Срок выполнения работ: 
-  начало:  23 августа 2022 года;
 - окончание: 30 июня 2023 года
Срок исполнения контракта: с 23.08.2022 по 08.08.2023
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них. 
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 48 (сорок восемь) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:
· Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
· Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);
· Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Объемы и перечень выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту кровли над бассейном МБОУ "СОШ №6" по ул. Ермака, д.7 
в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	[bookmark: _GoBack]Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кровля

	1
	ФЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Демонтаж покрытия кровли из профилированного листа)
	100 м2
	 
	 
	18,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	277,06
	0,7
	3 591,81
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	469,17
	0,7
	6 082,32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	41,15
	0,7
	533,47
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	153,96
	0
	0,00
	 
	 

	П,Н
	08.1.02.25
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.3.09.05
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	31,7
	0,7
	410,9588
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,93
	0,7
	37,98452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	900,19
	 
	9 674,13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 125,28
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	0,9
	84,6
	 
	 
	3 489,99
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	 
	 
	2 174,02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 338,14
	 
	 

	2
	ФЕРр58-1-1
Применительно
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (Демонтаж разряженной обрешетки из досок, толщиной 40мм - с сохранением материала)
	100 м2
	 
	 
	18,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120,37
	 
	2 229,25
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	39,74
	 
	735,98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	6,21
	 
	115,01
	 
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,4
	 
	25,928
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	15,16
	 
	280,7632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,46
	 
	8,5192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	160,11
	 
	2 965,23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 344,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	2 133,28
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1 078,36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 176,87
	 
	 

	3
	ФЕР12-01-015-03
Применительно
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж верхнего слоя пароизоляционной пленки)
	100 м2
	 
	 
	18,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	60,66
	0,8
	898,74
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,24
	0,8
	265,80
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,69
	0,8
	39,86
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	851,50
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	0,8
	102,82304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	0,8
	3,11136
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	930,10
	 
	1 164,54
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938,60
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	929,21
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	454,75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 548,50
	 
	 

	4
	ФЕРр58-1-1
Применительно
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (Демонтаж сплошной обрешетки из досок, толщиной 25мм - с сохранением материала)
	100 м2
	 
	 
	18,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120,37
	 
	2 229,25
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	39,74
	 
	735,98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	6,21
	 
	115,01
	 
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,4
	 
	25,928
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	15,16
	 
	280,7632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,46
	 
	8,5192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	160,11
	 
	2 965,23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 344,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	2 133,28
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1 078,36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 176,87
	 
	 

	5
	ФЕРр58-17-2
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (С сохранением материала)
	100 м2
	 
	 
	16,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2 слоя по 100мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99,67
	2
	3 348,91
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,89
	2
	63,50
	 
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,04
	2
	34,944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,08
	2
	439,488
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	101,56
	 
	3 412,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 348,91
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	3 047,51
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1 540,50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 000,42
	 
	 

	6
	ФЕР12-01-015-03
Применительно
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж нижнего слоя пароизоляционной пленки)
	100 м2
	 
	 
	18,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	60,66
	0,8
	898,74
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,24
	0,8
	265,80
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,69
	0,8
	39,86
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	851,50
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	0,8
	102,82304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	0,8
	3,11136
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	930,10
	 
	1 164,54
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938,60
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	929,21
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	454,75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 548,50
	 
	 

	7
	ФЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	56,55
	1,15
	455,23
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9,22
	1,25
	80,68
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,22
	1,25
	1,93
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	152,04
	 
	1 064,28
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,31
	1,15
	42,7455
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,81
	 
	1 600,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	457,16
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	0,9
	85,5
	 
	 
	390,87
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	 
	 
	198,18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 189,24
	 
	 

	8
	ФЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19,32
	1,15
	155,53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,01
	1,25
	52,59
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,22
	1,25
	1,93
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	138,16
	 
	967,12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,13
	1,15
	17,1465
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	163,49
	 
	1 175,24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,46
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	0,9
	85,5
	 
	 
	134,63
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	 
	 
	68,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 378,13
	 
	 

	9
	ФЕР26-02-018-01
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2
	 
	 
	21,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	23,63
	1,15
	579,90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9,16
	1,25
	244,34
	 
	 

	Н
	14.2.02.11
	Составы огнезащитные
	т
	0,0288
	 
	0,614592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,77
	1,15
	67,97857
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32,79
	 
	824,24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	579,90
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	0,9
	88,2
	 
	 
	511,47
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	 
	 
	271,10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 606,81
	 
	 

	10
	ФССЦ-14.2.02.11-0016
Применительно
	Состав огнезащитный:  (Состав огнебиозащитный)
	кг
	 
	 
	614,592
	9,44
	 
	5 801,75
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 801,75
	 
	 

	11
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	 
	 
	18,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	60,66
	1,15
	1 291,94
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,24
	1,25
	415,31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,69
	1,25
	62,27
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	851,50
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	147,80812
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	4,8615
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	1 707,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 354,21
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	1 340,67
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	656,11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 704,03
	 
	 

	12
	ФССЦ-12.1.02.11-0017
	ИЗОСПАН: C или эквивалент
	10 м2
	 
	 
	203,72
	42,00
	 
	8 556,24
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 556,24
	 
	 

	13
	ФЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Частично б/у материал)
	100 м2
	 
	 
	16,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	383,25
	1,15
	7 404,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	126,92
	1,25
	1 506,12
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,68
	1,25
	224,28
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	870,84
	 
	0,00
	 
	 

	Н
	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	 
	1730,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	40,3
	1,15
	778,596
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,83
	1,25
	17,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	454,97
	 
	8 910,51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 628,67
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	7 552,38
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	3 696,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 158,98
	 
	 

	14
	ФЕР12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
	100 м2
	 
	 
	16,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	общее количество слоев 3 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	296,71
	2,3
	11 464,87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	121,22
	2,5
	3 012,24
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,68
	2,5
	448,56
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	681,39
	2
	0,00
	 
	 

	Н
	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	2
	3460,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	31,2
	2,3
	1205,568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,83
	2,5
	34,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	368,43
	 
	14 477,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 913,43
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	11 794,30
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	5 772,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 043,47
	 
	 

	15
	ФССЦ-12.2.05.10-0038
Применительно
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К) (Минераловатный утеплитель 100 кг/м3)
	м3
	 
	 
	151,2
	518,93
	 
	78 462,22
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 462,22
	 
	 

	16
	ФЕР26-02-018-01
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2
	 
	 
	57,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	23,63
	1,15
	1 556,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9,16
	1,25
	655,97
	 
	 

	Н
	14.2.02.11
	Составы огнезащитные
	т
	0,0288
	 
	1,649952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,77
	1,15
	182,497295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32,79
	 
	2 212,80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 556,83
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	0,9
	88,2
	 
	 
	1 373,12
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	 
	 
	727,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 313,74
	 
	 

	17
	ФССЦ-14.2.02.11-0016
Применительно
	Состав огнезащитный: (Состав огнебиозащитный)
	кг
	 
	 
	1649,952
	9,44
	 
	15 575,55
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 575,55
	 
	 

	18
	ФЕРр58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (б/у материал)
	100 м
	 
	 
	18,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	340,09
	 
	6 359,68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	24,09
	 
	450,48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,06
	 
	75,92
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	263,52
	 
	4 927,82
	 
	 

	П,Н
	11.1.03.06
	Доски обрезные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	39,87
	 
	745,569
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	 
	6,545
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	627,70
	 
	11 737,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 435,60
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	5 856,40
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2 960,38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 554,76
	 
	 

	19
	ФЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (б/у материал)
	100 м2
	 
	 
	18,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	155,54
	 
	2 880,60
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	22,48
	 
	416,33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	6,52
	 
	120,75
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 295,94
	 
	1 331,03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19,59
	 
	362,8068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,51
	 
	9,4452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	249,89
	 
	4 627,96
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 001,35
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	2 731,23
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1 380,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 739,81
	 
	 

	20
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	 
	 
	18,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	60,66
	1,15
	1 291,94
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,24
	1,25
	415,31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,69
	1,25
	62,27
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	851,50
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	147,80812
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	4,8615
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	1 707,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 354,21
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	1 340,67
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	656,11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 704,03
	 
	 

	21
	ФССЦ-12.1.02.11-0014
	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, пожарно-технические характеристики Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм.вод.ст (Изоспан А или эквивалент)
	10 м2
	 
	 
	203,72
	39,20
	 
	7 985,82
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 985,82
	 
	 

	22
	ФЕР12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	 
	 
	18,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	283,18
	1,15
	6 031,17
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	28,03
	1,25
	648,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,04
	1,25
	93,53
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	57,28
	 
	1 060,83
	 
	 

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32,4
	1,15
	690,0552
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,32
	1,25
	7,408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	368,49
	 
	7 740,89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 124,70
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	6 063,45
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	2 967,42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 771,76
	 
	 

	23
	ФССЦ-01.7.15.14-0086
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х25 мм
	100 шт
	 
	 
	166,68
	38,60
	 
	6 433,85
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 433,85
	 
	 

	24
	ФССЦ-08.3.09.04-0045
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 (цвет синий)
	м2
	 
	 
	2037,2
	79,64
	 
	162 242,61
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162 242,61
	 
	 

	25
	ФЕР12-01-010-01
Применительно
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство ендов, примыканий и коньков из листовой стали)
	100 м2
	 
	 
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	829,12
	1,15
	3 432,56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	21,88
	1,25
	98,46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,51
	1,25
	15,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6 516,18
	 
	475,85
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	402,408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	1,215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	983,18
	 
	4 006,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 448,36
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	3 413,88
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	1 670,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 091,48
	 
	 

	26
	ФССЦ-08.3.05.01-0029
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (цвет синий)
	м2
	 
	 
	396
	50,65
	 
	20 057,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 057,40
	 
	 

	27
	ФЕР20-02-012-01
Применительно
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (Установка кровельных аэраторов)
	шт
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	22,60
	1,15
	129,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2,72
	1,25
	17,00
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,12
	1,25
	0,75
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,25
	 
	21,25
	 
	 

	П,Н
	18.4.01.02
	Растяжки с талрепами
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	19.1.04.02
	Дефлекторы
	шт
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,65
	1,15
	15,2375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,57
	 
	168,20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,70
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0,9
	109,8
	 
	 
	143,51
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	79,99
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,70
	 
	 

	28
	ФССЦ-12.1.01.01-0002
Применительно
	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм (Аэратор кровельный 110мм)
	шт
	 
	 
	5
	54,34
	 
	271,70
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	271,70
	 
	 

	29
	ФЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	52,27
	1,15
	60,11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	48,51
	1,25
	60,64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,29
	1,25
	6,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	19,41
	 
	19,41
	 
	 

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,9
	1,15
	6,785
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,41
	1,25
	0,5125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	120,19
	 
	140,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,72
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	66,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	32,33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238,54
	 
	 

	30
	ФССЦ-07.2.07.13-0071
	Конструкции стальные перил
	т
	 
	 
	0,3
	12 091,04
	 
	3 627,31
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 627,31
	 
	 

	31
	ФЕР12-01-032-02
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
	100 м
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	49,82
	1,15
	114,59
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,09
	1,25
	15,23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,28
	1,25
	3,20
	 
	 

	П,Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	1,15
	12,19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,11
	1,25
	0,275
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,91
	 
	129,82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,79
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	116,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	57,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	303,50
	 
	 

	32
	Прайс-лист
	Снегозадержатель трубчатый 3 м
	шт
	 
	 
	66,666667
	1 269,48
	 
	6 565,71
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=1450/1,2*1,02*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 565,71
	 
	

	33
	ФЕР12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	 
	 
	1,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	237,13
	1,15
	302,70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	21,18
	1,25
	29,39
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,21
	1,25
	4,45
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5 089,63
	 
	1 546,93
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	27,8
	1,15
	35,4867
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,25
	1,25
	0,346875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 651,94
	 
	1 879,02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	307,15
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	304,08
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	148,81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 331,91
	 
	 

	34
	ФССЦ-12.1.01.05-0035
	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм
	шт
	 
	 
	37
	220,46
	 
	8 157,02
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 157,02
	 
	 

	35
	ФССЦ-12.1.01.05-0042
	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм
	шт
	 
	 
	16
	39,76
	 
	636,16
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	636,16
	 
	 

	36
	ФССЦ-12.1.01.05-0011
	Кронштейн желоба металлический карнизный металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 132 мм
	шт
	 
	 
	75
	32,53
	 
	2 439,75
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 439,75
	 
	 

	37
	ФССЦ-12.1.01.05-0058
	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм
	шт
	 
	 
	36
	46,98
	 
	1 691,28
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 691,28
	 
	 

	38
	ФЕР12-01-035-02
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1,73
	1,15
	23,87
	 
	 

	Н
	08.1.02.22
	Изделия для водосточных труб
	шт
	1
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,18
	1,15
	2,484
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1,73
	 
	23,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,87
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	23,63
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	11,57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,07
	 
	 

	39
	ФССЦ-12.1.01.05-0005
	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм
	шт
	 
	 
	12
	88,55
	 
	1 062,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 062,60
	 
	 

	40
	ФЕР12-01-035-03
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1,15
	1,15
	71,42
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7,80
	 
	421,20
	 
	 

	Н
	08.1.02.07
	Труба водосточная
	м
	1
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	08.1.02.22
	Изделия для водосточных труб
	шт
	2
	 
	108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,12
	1,15
	7,452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8,95
	 
	492,62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,42
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	70,71
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	34,60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	597,93
	 
	 

	41
	ФССЦ-12.1.01.05-0066
	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм
	шт
	 
	 
	18
	309,02
	 
	5 562,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 562,36
	 
	 

	42
	ФССЦ-12.1.01.05-0026
	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм
	шт
	 
	 
	48
	126,21
	 
	6 058,08
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 058,08
	 
	 

	43
	ФЕР12-01-035-01
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт
	 
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1,15
	1,15
	47,61
	 
	 

	Н
	08.1.02.22
	Изделия для водосточных труб
	шт
	1
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,12
	1,15
	4,968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1,15
	 
	47,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,61
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	47,13
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	23,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,81
	 
	 

	44
	ФССЦ-12.1.01.05-0050
	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
	шт
	 
	 
	36
	92,17
	 
	3 318,12
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 318,12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Кровля :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	429 461,20
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	56 851,59
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	16 268,36
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 965,46
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	356 341,25
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	513 591,53
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	56 851,59
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	16 268,36
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 965,46
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	356 341,25
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	55 937,27
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	28 193,06
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	58 817,05
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	55 937,27
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	28 193,06
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Кровля
	513 591,53
	 
	

	Раздел 2. Подшивка карнизов

	45
	ФЕРр58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	353,23
	 
	353,23
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5,13
	 
	5,13
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,54
	 
	1,54
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	96,05
	 
	96,05
	 
	 

	Н
	08.3.05.05
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	0,184
	 
	0,184
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,224
	 
	0,224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	41,41
	 
	41,41
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	454,41
	 
	454,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	354,77
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	322,84
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	163,19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	940,44
	 
	 

	46
	Прайс-лист
	Перфорированные карнизные софиты 3х0,3м (цвет белый)
	шт
	 
	 
	293,3333333
	483,33
	1,0506
	11 555,55
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=580/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 555,55
	 
	

	47
	ФЕР10-01-010-01
Применительно
	Установка элементов каркаса: из брусьев (Устройство деревянного каркаса карниза под общивку софитами - б/у материал)
	м3
	 
	 
	3,66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	188,55
	1,15
	793,61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	23,66
	1,25
	108,24
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,18
	1,25
	19,12
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2 191,54
	 
	671,28
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	22,5
	1,15
	94,7025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	1,647
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	395,62
	 
	1 573,13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,73
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	 
	 
	797,29
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	 
	 
	379,95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 750,37
	 
	 

	48
	ФЕР12-01-010-01
Применительно
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство декоративных элементов подшивки карниза)
	100 м2
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	829,12
	1,15
	429,07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	21,88
	1,25
	12,31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,51
	1,25
	1,97
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6 516,18
	 
	59,48
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	50,301
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,151875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	983,18
	 
	500,86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431,04
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	426,73
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	208,84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 136,43
	 
	 

	49
	ФССЦ-08.3.05.01-0029
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Цвет белый)
	м2
	 
	 
	49,5
	50,65
	 
	2 507,18
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 507,18
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Подшивка карнизов :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	16 591,13
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 575,91
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	125,68
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	22,63
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	14 889,54
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	18 889,97
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 575,91
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	125,68
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	22,63
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	14 889,54
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 546,86
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	751,98
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 598,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 546,86
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	751,98
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Подшивка карнизов
	18 889,97
	 
	

	Раздел 3. Ремонт оконных блоков

	50
	ФЕРр56-2-2
Применительно
	Снятие оконных переплетов: остекленных (Демонтаж стеклопакетов)
	100 м2
	 
	 
	0,0242
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	369,80
	 
	8,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	29,07
	 
	0,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	12,56
	 
	0,30
	 
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	0,082764
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	 
	1,115862
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	 
	0,022506
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	9,65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,25
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	8,42
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	4,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,42
	 
	 

	51
	ФЕРр56-8-2
Применительно
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих (Монтаж стеклопакетов)
	100 шт
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	879,03
	 
	35,16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	35,52
	 
	1,42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	12,66
	 
	0,51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	67,90
	 
	0,00
	 
	 

	П,Н
	11.2.07.10
	Переплеты оконные
	м2
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,93
	 
	3,3972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,96
	 
	0,0384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	914,55
	 
	36,58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,67
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	32,46
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	16,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,80
	 
	 

	52
	Прайс-лист
	Стеклопакет 550х1100 мм, толщиной 32 мм
	шт
	 
	 
	4
	4 268,06
	 
	1 324,44
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=4875/1,2*1,02*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 324,44
	 
	

	53
	ФЕРр58-3-1
Применительно
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (Демонтаж оконных отливов и откосов из листовой стали)
	100 м
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	70,98
	 
	106,47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	0,20
	 
	0,30
	 
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,1
	 
	13,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	71,18
	 
	106,77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,47
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	96,89
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	48,98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,64
	 
	 

	54
	ФЕРр53-21-1
Применительно
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд (Устройство пароизоляции монтажных швов оконных блоков)
	100 м
	 
	 
	1,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	112,04
	 
	165,82
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3,29
	 
	4,87
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,58
	 
	0,86
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	127,91
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,48
	 
	16,9904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	 
	0,074
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	115,33
	 
	170,69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,68
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	155,01
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	86,67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	412,37
	 
	 

	55
	ФССЦ-01.7.06.01-0006
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм
	м
	 
	 
	162,8
	5,17
	 
	841,68
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	841,68
	 
	 

	56
	ФЕРр53-21-6
Применительно
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (Утепление  монтажных швов оконных блоков)
	100 м
	 
	 
	1,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	286,55
	 
	424,09
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 275,66
	 
	4 084,74
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	144,33
	 
	128,30
	 
	 

	П,Н
	14.5.04.07
	Мастика тиоколовая
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,36
	 
	43,4528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	11,82
	 
	17,4936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,51
	 
	4 508,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	552,39
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	513,72
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	287,24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 309,79
	 
	 

	57
	ФССЦ-14.5.01.10-0024
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
	шт
	 
	 
	15
	59,19
	 
	887,85
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	887,85
	 
	 

	58
	ФЕР12-01-010-01
Применительно
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство оконных отливов и откосов)
	100 м2
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	829,12
	1,15
	572,09
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	21,88
	1,25
	16,41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,51
	1,25
	2,63
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6 516,18
	 
	79,31
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	67,068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,2025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	983,18
	 
	667,81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	574,72
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	568,97
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	278,45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 515,23
	 
	 

	59
	ФССЦ-08.3.05.01-0029
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Цвет синий)
	м2
	 
	 
	66
	50,65
	 
	3 342,90
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 342,90
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Ремонт оконных блоков :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 897,20
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 312,58
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4 108,44
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	132,60
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	6 476,18
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	13 995,12
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 312,58
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 108,44
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	132,60
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	6 476,18
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 375,47
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	722,45
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 445,18
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 375,47
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	722,45
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Ремонт оконных блоков
	13 995,12
	 
	

	Раздел 4. Вывоз и утилизация мусора

	60
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	7,94
	42,98
	 
	341,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	341,26
	 
	 

	61
	ФССЦпг-03-21-01-009
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км
	1 т груза
	 
	 
	7,94
	10,47
	 
	83,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,13
	 
	 

	62
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	1 м3
	 
	 
	69,64
	416,67
	 
	2 251,12
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 251,12
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Вывоз и утилизация мусора :
	 
	 
	

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 675,51
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	424,39
	 
	

	 
	 
	               Материалы
	2 251,12
	 
	

	 
	 
	     Строительные работы
	2 675,51
	 
	

	 
	 
	          Строительные работы
	2 592,38
	 
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	341,26
	 
	

	 
	 
	                    материалы
	2 251,12
	 
	

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	83,13
	 
	

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Вывоз и утилизация мусора
	2 675,51
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	460 625,04
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	59 740,08
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	20 926,87
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 120,69
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	379 958,09
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	549 152,13
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	549 069,00
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	59 740,08
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	20 843,74
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 120,69
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	379 958,09
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	58 859,60
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	29 667,49
	 
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	83,13
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	61 860,77
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	58 859,60
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	29 667,49
	 
	 



