Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству сцены и благоустройству сценической площадки на территории музея под открытым небом «Суеват пауль» в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, Музей под открытым небом Суеват пауль (788-ой км федеральной трассы «Пермь - Ханты-Мансийск - Томск» (Северный широтный коридор)).
- Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 сентября 2023 года.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 27 октября 2023 года.  

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Объем выполняемых работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с Объемом и содержанием работ, определённых проектной документацией объекта (Приложение к техническому заданию), с соблюдением СНиП, СП, правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, в полном объеме и в установленный муниципальным контрактом срок.

Проектно-сметная документация предоставляется отдельными файлами и является неотъемлемой частью технического задания (приложение к техническому заданию). 

Состав проектно-сметной документации:

1. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» - 1 файл;

2. Раздел 4 «Конструктивные решения» - 1 файл.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в проектно-сметной документации и документации об аукционе, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству сцены и благоустройству сценической площадки на территории музея под открытым небом Суеват Пауль в городе Югорске


сметная стоимость ___________368,01  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________300,66    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 747,95   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________94,83    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕР27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*25) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	315,26
	
	132,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 731,49
	
	1 147,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	372,49
	
	156,45
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	
	16,0692
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	
	12,4236
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	1 279,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	288,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	427,51
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	387,07
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 094,22
	 
	 

	3
	ФЕР01-01-030-06
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(230*0,1) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	538,47
	
	12,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	91,94
	
	2,11
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	6,81
	
	0,15663
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	12,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,11
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	1,96
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,31
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 292,02
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	132,41
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 159,61
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	158,56
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 109,53
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	132,41
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 159,61
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	158,56
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	429,47
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	388,04
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	290,97
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	429,47
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	388,04
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	2 109,53
	
	 

	Раздел 2. Земляные работы

	4
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	2,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(530*0,4) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	
	244,84
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	
	6 917,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	
	362,99
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	25,86
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	30,528
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	
	29,4256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	7 187,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	607,83
	
	 


	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	899,59
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	814,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 901,89
	 
	 

	5
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	233,2
	45,92
	 
	10 708,54
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=530*0,4*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 708,54
	 
	 

	6
	ФЕР27-07-016-03
	Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок и площадок слой 5 см
	100 м2
	 
	 
	3,7658
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(530-153,42) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,84
	
	217,81
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	210,04
	
	790,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,10
	
	56,86
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,93
	
	11,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,15
	
	26,92547
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,48
	
	5,573384
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	270,81
	 
	1 019,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	274,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	313,12
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	211,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 544,43
	 
	 

	7
	ФЕР27-07-016-04
	На 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок добавлять или исключать к расценке 27-07-016-03
	100 м2
	 
	 
	3,7658
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(530-153,42) / 100

	 
	
	общая толщина слоя 10см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	8,25
	5
	155,34
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,34
	5
	382,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,41
	5
	26,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,02
	5
	19,20558
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	5
	2,63606
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	28,59
	 
	538,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	181,89
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	207,35
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	140,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	885,73
	 
	 

	8
	ФССЦ-02.2.05.04-1567
	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	41,4238
	131,08
	 
	5 429,83
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20,7119+20,7119

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 429,83
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Земляные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	24 884,31
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	617,99
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 091,06
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	446,40
	
	 

	 
	
	               Материалы
	16 175,26
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	27 470,42
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	617,99
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 091,06
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	446,40
	
	 

	 
	
	               материалы
	16 175,26
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 420,06
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 166,05
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 064,39
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 420,06
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 166,05
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Земляные работы
	27 470,42
	
	 

	Раздел 3. Сваи Св1

	9
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,0451945
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,14*13,327*0,6*0,18) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	
	41,60
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	
	5,332951
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	41,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	41,60
	
	 

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	37,44
	
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	16,64
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,68
	 
	 

	10
	ФЕР05-01-082-01
	Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 89 мм на глубину 3 м гидровращателем на экскаваторе
	шт
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,21
	
	64,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	10,33
	
	206,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,03
	
	20,60
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,41
	
	8,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,31
	
	6,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	13,95
	 
	279,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	84,80
	
	 

	 
	Пр/812-005.1-3
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	100,06
	
	 

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	59,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	438,42
	 
	 

	11
	ФЕР05-01-082-02
	При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к расценке 05-01-082-01
	м
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20*1

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0,55
	
	11,00
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,25
	
	45,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	
	4,40
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,03
	
	0,60
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,05
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,83
	 
	56,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,40
	
	 

	 
	Пр/812-005.1-3
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	18,17
	
	 

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	10,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,55
	 
	 

	12
	ФССЦ-08.1.02.16-0012
Применительно
	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с крепежом (Свая винтовая длиной 4м, диаметр ствола 89мм, лопасть диаметром 250мм без оголовка)
	компл
	 
	 
	20
	305,17
	 
	6 103,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 103,40
	 
	 

	13
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Приварка арматурных выпусков)
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,0284
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,355*4*20/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	777,45
	
	22,08
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	119,74
	
	3,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,54
	
	0,21
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	84,00
	
	2,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	
	2,405196
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,01846
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	27,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,29
	
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	23,18
	
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	13,15
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,20
	 
	 

	14
	ФССЦ-08.4.03.03-0022
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,0284
	5 950,00
	 
	168,98
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,355*4*20/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,98
	 
	 

	15
	ФЕР05-01-104-07
	Заполнение полости стальных свай и пазух скважин сыпучим материалом, для свай объемом: до 0,2 м3
	м3
	 
	 
	1,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,082*20

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,92
	
	6,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	41,50
	
	68,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,92
	
	6,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,51
	
	0,8364
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,29
	
	0,4756
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,42
	 
	74,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,86
	
	 

	 
	Пр/812-005.1-3
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	15,17
	
	 

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	9,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,66
	 
	 

	16
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	1,64
	295,80
	 
	485,11
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,082*20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485,11
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Сваи Св1 :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 237,05
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	145,31
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	323,06
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	31,64
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 768,68
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 540,00
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	145,31
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	323,06
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	31,64
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 768,68
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	194,02
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	108,93
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	176,95
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	194,02
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	108,93
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Сваи Св1
	7 540,00
	
	 

	Раздел 4. Монолитный ростверк Рст1

	17
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,0202
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,02 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	21,27
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	31,63
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	4,94
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	18,37
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	2,727
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,366024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	71,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	26,21
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	27,00
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	15,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,47
	 
	 

	18
	ФССЦ-04.1.02.05-0003
Применительно
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100), F100, W6)
	м3
	 
	 
	2,0604
	560,00
	 
	1 153,82
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 153,82
	 
	 

	19
	ФЕР06-01-001-22
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,0 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 189,60
	
	191,38
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 499,23
	
	209,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	405,88
	
	24,35
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 013,08
	
	240,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	360
	
	21,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	30,37
	
	1,8222
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 701,91
	 
	642,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	215,73
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	222,20
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	125,12
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	989,43
	 
	 

	20
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
Применительно
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), F150, W6)
	м3
	 
	 
	6,09
	665,00
	 
	4 049,85
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 049,85
	 
	 

	21
	ФССЦ-08.4.03.02-0001
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
	т
	 
	 
	0,12242
	7 418,82
	 
	908,21
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=122,42/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	908,21
	 
	 

	22
	ФССЦ-08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
	т
	 
	 
	0,04126
	8 102,64
	 
	334,31
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=41,26/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	334,31
	 
	 

	23
	ФССЦ-08.4.03.03-0032
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,18551
	7 997,23
	 
	1 483,57
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=185,51/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 483,57
	 
	 

	24
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Сварка закладных деталей Мн2)
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,05291
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,81*11)/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	777,45
	
	41,13
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	119,74
	
	6,34
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,54
	
	0,40
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	84,00
	
	4,44
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	
	4,4809479
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0343915
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	51,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	41,53
	
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	43,19
	
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	24,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,60
	 
	 

	25
	ФССЦ-08.4.03.03-0032
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,00979
	7 997,23
	 
	78,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,89*11/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,29
	 
	 

	26
	ФССЦ-08.3.05.02-0061
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм
	т
	 
	 
	0,04323
	6 671,97
	 
	288,43
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(3,14+0,79)*11/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288,43
	 
	 

	27
	ФЕР06-03-004-10
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	 
	 
	0,05291
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,81*11)/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	526,06
	
	27,83
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	28,64
	
	1,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,09
	
	0,22
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	58
	
	3,06878
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,33
	
	0,0174603
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,70
	 
	29,35
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,05
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	28,89
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	16,27
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,51
	 
	 

	28
	ФЕР08-01-003-05
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2
	 
	 
	0,503
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	445,07
	
	223,87
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	143,54
	
	72,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,38
	
	3,21
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	62,57
	
	31,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,8
	
	23,5404
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	
	0,27665
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	651,18
	 
	327,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	227,08
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	252,06
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	156,69
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	736,29
	 
	 

	29
	ФССЦ-01.2.03.03-0007
	Мастика битумная
	т
	 
	 
	0,22132
	3 316,55
	 
	734,02
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	734,02
	 
	 

	30
	ФССЦ-12.1.02.01-0011
	Гидроизол ГИ-Г
	м2
	 
	 
	115,69
	8,60
	 
	994,93
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	994,93
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Монолитный ростверк Рст1 :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 147,61
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	505,48
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	321,64
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	33,12
	
	 

	 
	
	               Материалы
	10 320,49
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	12 058,73
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	505,48
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	321,64
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	33,12
	
	 

	 
	
	               материалы
	10 320,49
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	573,34
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	337,78
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	538,60
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	573,34
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	337,78
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Монолитный ростверк Рст1
	12 058,73
	
	 

	Раздел 5. Монолитная плита

	31
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	22,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=148,8*0,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	150,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	185,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	18,08
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	8,26
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	18,972
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	1,5624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	343,95
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	168,74
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	187,30
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	116,43
	
	 


	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	647,68
	 
	 

	32
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	18,8976
	108,40
	 
	2 048,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=148,8*0,1*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 048,50
	 
	 

	33
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	9,4488
	155,94
	 
	1 473,45
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=148,8*0,05*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 473,45
	 
	 

	34
	ФЕР06-01-001-16
Применительно
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Устройство монолитной плиты)
	100 м3
	 
	 
	0,2232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(148,8*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 526,87
	
	340,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 518,58
	
	562,15
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	382,14
	
	85,29
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	488,42
	
	109,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	179
	
	39,9528
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	28,56
	
	6,374592
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 533,87
	 
	1 011,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	426,09
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	438,87
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	247,13
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 697,97
	 
	 

	35
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), W4)
	м3
	 
	 
	22,6548
	665,00
	 
	15 065,44
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 065,44
	 
	 

	36
	ФССЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	1,208568
	8 014,15
	 
	9 685,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,888*1361/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 685,65
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Монолитная плита :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	29 628,96
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	491,46
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	747,18
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	103,37
	
	 

	 
	
	               Материалы
	28 390,32
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	30 618,69
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	491,46
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	747,18
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	103,37
	
	 

	 
	
	               материалы
	28 390,32
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	626,17
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	363,56
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	594,83
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	626,17
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	363,56
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Монолитная плита
	30 618,69
	
	 

	Раздел 6. Отделка цоколя

	37
	ФЕР15-01-063-02
Применительно
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (Облицовка цоколя металлопрофилем)
	100 м2
	 
	 
	0,264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 086,91
	
	286,94
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	55,47
	
	14,64
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,94
	
	2,10
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10 757,83
	
	294,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118,4
	
	31,2576
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,64
	
	0,16896
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 258,38
	 
	596,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	289,04
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	291,93
	
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	141,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 029,76
	 
	 

	38
	ФССЦ-07.2.06.01-1144
Применительно
	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 2 мм (Кронштейн КК-50*50 Металлпрофиль)
	шт
	 
	 
	171
	1,48
	 
	253,08
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253,08
	 
	 

	39
	ФССЦ-07.2.06.03-0112
Применительно
	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм (Профиль направляющий КП Г-образный 40х40мм Металлпрофиль)
	м
	 
	 
	86
	6,16
	 
	529,76
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	529,76
	 
	 

	40
	ФССЦ-08.3.09.04-0026
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7 (Металлпрофиль)
	м2
	 
	 
	29,04
	73,40
	 
	2 131,54
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=26,4*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 131,54
	 
	 

	41
	ФЕР12-01-010-01
Применительно
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство отлива цоколя)
	100 м2
	 
	 
	0,0761
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,61 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	829,12
	
	63,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,88
	
	1,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	
	0,27
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 516,18
	
	10,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	
	7,39692
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	
	0,020547
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	983,18
	 
	74,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	63,37
	
	 

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	69,71
	
	 

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	36,12
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,66
	 
	 

	42
	ФССЦ-08.3.05.01-0030
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм
	м2
	 
	 
	7,61
	73,67
	 
	560,63
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560,63
	 
	 

	43
	ФЕР12-01-010-01
Применительно
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство уголка)
	100 м2
	 
	 
	0,0522
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((0,05+0,07)*43,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	829,12
	
	43,28
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,88
	
	1,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	
	0,18
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 516,18
	
	6,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	
	5,07384
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	
	0,014094
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	983,18
	 
	51,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,46
	
	 

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	47,81
	
	 

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	24,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,90
	 
	 

	44
	ФССЦ-08.3.05.01-0030
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм
	м2
	 
	 
	5,22
	73,67
	 
	384,56
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,56
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Отделка цоколя :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 581,92
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	393,32
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	17,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2,55
	
	 

	 
	
	               Материалы
	4 171,15
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	5 193,89
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	393,32
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	17,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,55
	
	 

	 
	
	               материалы
	4 171,15
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	409,45
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	202,52
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	395,87
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	409,45
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	202,52
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 Отделка цоколя
	5 193,89
	
	 

	Раздел 7. Устройство фундамента ленточного крылец Кр1т, Кр1н

	45
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,07152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,96*0,6*1*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	
	65,83
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	
	8,43936
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	65,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	65,83
	
	 

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	59,25
	
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	26,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151,41
	 
	 

	46
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,0052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,26*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	5,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	8,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	1,27
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	4,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,702
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,094224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	18,35
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,75
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	6,95
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	3,92
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,22
	 
	 

	47
	ФССЦ-04.1.02.05-0003
Применительно
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100), F100, W4)
	м3
	 
	 
	0,5304
	560,00
	 
	297,02
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2652*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297,02
	 
	 

	48
	ФЕР06-01-001-22
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	 
	 
	0,0344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,72*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 189,60
	
	109,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 499,23
	
	120,37
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	405,88
	
	13,96
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 013,08
	
	138,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	360
	
	12,384
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	30,37
	
	1,044728
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 701,91
	 
	368,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	123,68
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	127,39
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	71,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	567,26
	 
	 

	49
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
Применительно
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), F100, W4)
	м3
	 
	 
	3,4916
	592,76
	 
	2 069,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,7458*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 069,68
	 
	 

	50
	ФССЦ-08.4.03.02-0001
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
	т
	 
	 
	0,01818
	7 418,82
	 
	134,87
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=9,09/1000*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,87
	 
	 

	51
	ФССЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	0,15088
	8 014,15
	 
	1 209,17
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(42,31+33,13)/1000*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 209,17
	 
	 

	52
	ФССЦ-11.3.03.08-0004
Применительно
	Подложка под паркет и ламинат, толщина 2 мм (Демпферная прокладка)
	10 м2
	 
	 
	0,068
	34,90
	 
	2,37
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(0,34*2) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,37
	 
	 

	53
	ФЕР08-01-003-05
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2
	 
	 
	0,244
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12,2*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	445,07
	
	108,60
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	143,54
	
	35,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,38
	
	1,56
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	62,57
	
	15,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,8
	
	11,4192
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	
	0,1342
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	651,18
	 
	158,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	110,16
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	122,28
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	76,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	357,18
	 
	 

	54
	ФССЦ-01.2.03.03-0007
	Мастика битумная
	т
	 
	 
	0,10736
	3 316,55
	 
	356,06
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,05368*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	356,06
	 
	 

	55
	ФССЦ-12.1.02.01-0011
	Гидроизол ГИ-Г
	м2
	 
	 
	56,12
	8,60
	 
	482,63
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=28,06*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	482,63
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Устройство фундамента ленточного крылец Кр1т, Кр1н :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 163,01
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	289,63
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	163,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	16,79
	
	 

	 
	
	               Материалы
	4 709,85
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	5 656,87
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	289,63
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	163,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	16,79
	
	 

	 
	
	               материалы
	4 709,85
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	315,87
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	177,99
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	306,42
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	315,87
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	177,99
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 7 Устройство фундамента ленточного крылец Кр1т, Кр1н
	5 656,87
	
	 

	Раздел 8. Устройство фундаментных плит крылец Кр1т, Кр1н

	56
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,693
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,31*0,15*2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	4,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	5,74
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,56
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,26
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	0,58905
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,04851
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	10,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,24
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	5,82
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	3,62
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,12
	 
	 

	57
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,58674
	108,40
	 
	63,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,31*0,1*1,27*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,60
	 
	 

	58
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,29337
	155,94
	 
	45,75
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,31*0,05*1,27*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,75
	 
	 

	59
	ФЕР06-01-001-16
Применительно
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Устройство монолитной плиты крыльца со ступенями)
	100 м3
	 
	 
	0,00693
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,31*0,15*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 526,87
	
	10,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 518,58
	
	17,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	382,14
	
	2,65
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	488,42
	
	3,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	179
	
	1,24047
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	28,56
	
	0,1979208
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 533,87
	 
	31,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,23
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	13,63
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	7,67
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,71
	 
	 

	60
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
Применительно
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), F100, W4)
	м3
	 
	 
	0,703395
	592,76
	 
	416,94
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	416,94
	 
	 

	61
	ФССЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	0,15104
	8 014,15
	 
	1 210,46
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(9,47*4+18,88+18,76)/1000*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 210,46
	 
	 

	62
	ФССЦ-11.3.03.08-0004
Применительно
	Подложка под паркет и ламинат, толщина 2 мм (Демпферная прокладка)
	10 м2
	 
	 
	0,08
	34,90
	 
	2,79
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(0,4*2) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,79
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 8 Устройство фундаментных плит крылец Кр1т, Кр1н :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 781,63
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15,26
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	23,19
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,21
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 743,18
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 812,37
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	15,26
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	23,19
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 743,18
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	19,45
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	11,29
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	18,47
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	19,45
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11,29
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 8 Устройство фундаментных плит крылец Кр1т, Кр1н
	1 812,37
	
	 

	Раздел 9. Устройство пола сцены и крылец

	63
	ФЕР11-01-012-03
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2
	 
	 
	1,5342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=153,42 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	274,67
	
	421,40
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,71
	
	34,84
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,45
	
	8,36
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 772,06
	
	2 718,69
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,2
	
	49,40124
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,44
	
	0,675048
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 069,44
	 
	3 174,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	429,76
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	485,63
	
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	279,34
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 939,90
	 
	 

	64
	ФЕР11-01-053-02
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	 
	 
	1,5342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=153,42 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	259,72
	
	398,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	630,06
	
	966,64
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	73,22
	
	112,33
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 386,22
	
	46,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,79
	
	48,772218
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,18
	
	11,015556
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,33
	 
	1 411,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	510,79
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	577,19
	
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	332,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 321,17
	 
	 

	65
	ФССЦ-11.2.11.04-0007
Применительно
	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х20 мм (Фанера влагостойкая ламинированная сорт 1, поверхность сетчатая, толщина 21мм)
	м2
	 
	 
	176,433
	90,80
	 
	16 020,12
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=153,42*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 020,12
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 9 Устройство пола сцены и крылец :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	20 607,02
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	819,86
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 001,48
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	120,69
	
	 

	 
	
	               Материалы
	18 785,68
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	22 281,19
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	819,86
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 001,48
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	120,69
	
	 

	 
	
	               материалы
	18 785,68
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 062,82
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	611,35
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	940,55
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 062,82
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	611,35
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 9 Устройство пола сцены и крылец
	22 281,19
	
	 

	Раздел 10. Устройство ограждения крылец Кр1т, Кр1н

	66
	ФЕР09-05-002-03
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений
	10 т
	 
	 
	0,0175184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,0976+0,00176+0,066576+0,0092484) / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4 023,16
	
	70,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 457,53
	
	78,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	0,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	645,00
	
	11,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	372,86
	
	6,5319106
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0003504
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9 125,69
	 
	159,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	70,48
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	66,25
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	43,70
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,82
	 
	 

	67
	ФССЦ-08.3.04.02-0074
	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 30х30 мм
	т
	 
	 
	0,0976
	5 209,02
	 
	508,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6,1*8*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	508,40
	 
	 

	68
	ФССЦ-08.3.07.01-0056
	Сталь полосовая: 60х4 мм, марка Ст3сп
	т
	 
	 
	0,00176
	7 396,23
	 
	13,02
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,11*8*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,02
	 
	 

	69
	ФССЦ-08.3.04.02-0070
Применительно
	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 16х16 мм (Квадрат 15мм)
	т
	 
	 
	0,066576
	5 254,31
	 
	349,81
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,387*24*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,81
	 
	 

	70
	ФССЦ-08.3.07.01-0041
	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм
	т
	 
	 
	0,0092484
	6 100,00
	 
	56,42
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,26*3,67*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,42
	 
	 

	71
	ФЕР06-03-004-08
Применительно
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Монтаж ограждений)
	т
	 
	 
	0,1751844
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,0976+0,00176+0,066576+0,0092484

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	408,85
	
	71,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	425,84
	
	74,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	51,59
	
	9,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	72,21
	
	12,65
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	
	7,445337
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	
	0,7287671
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	158,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	80,66
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	83,08
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	46,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288,73
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 10 Устройство ограждения крылец Кр1т, Кр1н :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 246,39
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	142,10
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	152,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	9,04
	
	 

	 
	
	               Материалы
	951,60
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 486,20
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	142,10
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	152,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	9,04
	
	 

	 
	
	               материалы
	951,60
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	149,33
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	90,48
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	151,14
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	149,33
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	90,48
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 10 Устройство ограждения крылец Кр1т, Кр1н
	1 486,20
	
	 

	Раздел 11. Установка "Эстрада - геодезический купол"

	72
	ФЕР10-02-045-01
Применительно
	Сборка: веранд (Установка металлического каркаса геодезического купола с покрытием из алюминиевого композита и ширмой-перегородкой)
	100 м2
	 
	 
	1,5342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=153,42 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 977,26
	
	3 033,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	955,44
	
	1 465,84
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	137,95
	
	211,64
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 440,55
	
	2 210,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	218
	
	334,4556
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,16
	
	17,121672
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 373,25
	 
	6 709,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 245,15
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	3 537,21
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	1 784,83
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 031,48
	 
	 

	73
	ТЦ_102_18_1840015621_14.06.2023_01
КА п.1.1
	Геодезический купол с покрытием из алюминиевого композита и ширмой-перегородкой
	шт.
	 
	 
	1
	2 929 166,67
	 
	172 405,34
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172 405,34
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 11 Установка "Эстрада - геодезический купол" :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	179 114,78
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 033,51
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 465,84
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	211,64
	
	 

	 
	
	               Материалы
	174 615,43
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	184 436,82
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 033,51
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 465,84
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	211,64
	
	 

	 
	
	               материалы
	174 615,43
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	3 537,21
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 784,83
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 245,15
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 537,21
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 784,83
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 11 Установка "Эстрада - геодезический купол"
	184 436,82
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	172 405,34
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	286 684,70
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 586,33
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 466,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 137,01
	
	 

	 
	
	               Материалы
	266 631,64
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	300 664,71
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 586,33
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 466,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 137,01
	
	 

	 
	
	               материалы
	266 631,64
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	8 737,19
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	5 242,82
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 723,34
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 737,19
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 242,82
	
	 

	 
	
	     Непредвиденные затраты 2%
	6 013,29
	
	

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	306 678,00
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	61 335,60
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	368 013,60
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	172 405,34
	
	


