Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству наружного освещения на пересечении  ул. Вавилова – ул. Южная 
в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, пересечение улиц Вавилова – Южная.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 15 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Качественные характеристики объекта закупки.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, а также в соответствии с методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.
Все поставляемые Подрядчиком материалы, изделия, конструкции
и оборудование должны быть ранее неиспользованными, не эксплуатированными. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

· постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

· приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

· приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технической части, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации (при наличии).

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.


 В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней подрядчик обязан произвести очистку прилегающей территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Требования к безопасности работ:
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требований нормативных документов, установленных законодательством.


Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды.
Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок. 

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству наружного освещения на пересечении ул. Вавилова - ул. Южная в городе Югорске
 


сметная стоимость ___________32,17  тыс. рублей в ценах 2001 г.

               в т.ч: строительных работ ___________________26,13    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________88,45    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________21,01   чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Наружное освещение

	1
	ФЕР01-02-031-03
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1
	100 шт
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	68,33
	 
	4,10
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 318,90
	 
	79,13
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	110,43
	 
	6,63
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,76
	 
	0,5256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,52
	 
	0,5712
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 387,23
	 
	83,23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,73
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	9,66
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	4,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,29
	 
	 

	2
	ФЕР06-02-001-01
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	 
	 
	0,0342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3,42 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3 333,24
	 
	114,00
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 487,73
	 
	119,28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	480,73
	 
	16,44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 878,26
	 
	132,64
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	3,4884
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	394
	 
	13,4748
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	35,87
	 
	1,226754
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 699,23
	 
	365,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,44
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	134,35
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	75,66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	575,93
	 
	 

	3
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	 
	 
	3,4884
	725,69
	 
	2 531,50
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ФЕР06-03-004-08
Применительно
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладной детали
	т
	 
	 
	0,276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=46*6/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	408,85
	 
	112,84
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	425,84
	 
	117,53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	51,59
	 
	14,24
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,21
	 
	19,93
	 
	 

	Н
	07.3.02.11
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	0,276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	 
	11,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	 
	1,14816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	250,30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,08
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	130,89
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	73,71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	454,90
	 
	 

	5
	ТЦ_07.2.02.01_66_6679037428_24.05.2022_01
	Закладная деталь ФМ-0,159-2,0 (с метизами)
	шт
	 
	 
	6
	6 191,67
	1,0506
	2 511,58
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена=7430,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)


	6
	ФЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	 
	 
	0,978
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	253,76
	 
	248,18
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	851,32
	 
	832,59
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,87
	 
	54,64
	 
	 

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.07.11
	Опоры стальные
	т
	1
	 
	0,978
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	 
	25,428
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	 
	6,75798
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	1 080,77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302,82
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	314,93
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	181,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 577,39
	 
	 

	7
	ТЦ_07.4.03.11_66_6679037428_24.05.2022_01
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая ОГКф-9
	шт
	 
	 
	6
	19 779,17
	1,0506
	8 023,17
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	Цена=23735,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	8
	ФЕР33-04-014-02
Применительно
	Установка светильников: с лампами люминесцентными // Установка светильников энергосберегающих ЖКУ
	шт
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17,81
	 
	106,86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	147,20
	 
	883,20
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	9,40
	 
	56,40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,51
	 
	3,06
	 
	 

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	20.2.06.05
	Кронштейны
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	21.2.03.09
	Провода с резиновой изоляцией
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	 
	12,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	 
	4,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	993,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	169,79
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	97,96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 260,87
	 
	 

	9
	ТЦ_22.2.02.08_66_6679037428_24.05.2022_01
	Кронштейн однорожковый К2-2,0-2,0-1-1
	шт
	 
	 
	6
	3 158,33
	1,0506
	1 281,15
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена=3790,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	10
	ФССЦ-20.3.03.05-0036
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-001, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата // Светильник энергосберегающий под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 33.100 + натриевая лампа с зеркальным отражателем
	шт
	 
	 
	6
	426,95
	 
	2 561,70
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	 
	 
	0,165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=165 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	620,43
	 
	102,37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 092,82
	 
	510,32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	399,08
	 
	65,85
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7 435,74
	 
	419,62
	 
	 

	П,Н
	20.1.01.08-0019
	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
	100 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	20.2.02.04-0001
	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2
	100 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные
	1000 м
	1,02
	 
	0,1683
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	25.2.02.09-0011
	Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
	100 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	 
	10,7646
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	 
	6,18915
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 256,40
	 
	1 032,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,22
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	174,95
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	100,93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 308,19
	 
	 

	12
	ФССЦ-21.2.01.01-0044
Применительно
	Провод самонесущий изолированный СИП-2 4х25+1х35-0,6/1 // Провод самонесущий изолированный СИП-2 4х25
	1000 м
	 
	 
	0,1683
	18 187,22
	 
	3 060,91
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЦ_20.5.04.05_86_7804526950_23.05.2022_01
	Зажим ответвительный P72
	шт
	 
	 
	18
	268,33
	1,0506
	326,51
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена=322,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	14
	ТЦ_20.2.03.12_78_7804526950_23.05.2022_01
	Комплект промежуточной подвески типа ES 1500 E
	шт
	 
	 
	6
	605,00
	1,0506
	245,43
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена=726,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	15
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	97,76
	 
	17,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,96
	 
	0,35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	 
	1,872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	17,95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,60
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	17,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	8,98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,18
	 
	 

	16
	ФЕРм08-02-471-03
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
	10 шт
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	67,77
	 
	40,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,42
	 
	18,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,76
	 
	1,06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	461,97
	 
	277,18
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7,21
	 
	4,326
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	 
	0,084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	560,16
	 
	336,09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,72
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	40,89
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	21,28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	398,26
	 
	 

	17
	ФССЦ-08.4.03.02-0004
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,005328
	6 508,75
	 
	34,68
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,888*6/1000

	18
	ФЕРм08-02-147-10
Применительно
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=42 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	132,35
	 
	55,59
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,19
	 
	21,08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,02
	 
	2,11
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	34,70
	 
	14,57
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	 
	5,9136
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	91,24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,70
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	56,55
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	29,43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,22
	 
	 

	19
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,042
	4 814,02
	 
	202,19
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=42 / 1000

	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Наружное освещение:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	25 029,75
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	802,20
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	2 581,38
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	217,37
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	21 646,17
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	26 053,39
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	688,35
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 542,05
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	214,20
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	21 354,07
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	934,57
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	534,35
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	619,66
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	113,85
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	39,33
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,17
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	292,10
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	114,69
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	59,69
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 019,57
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 049,26
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	594,04
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Наружное освещение
	26 673,05
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	12 387,84
	 
	 

	Раздел 2. Подключение опор к существующей сети

	20
	ФЕРм08-02-200-01
Применительно
	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля // Присоединение кабеля СИП-2 (4 жилы) с помощью опрессовки гильз
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5,35
	 
	21,40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,94
	 
	3,76
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,59
	 
	2,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6,29
	 
	25,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,40
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	20,97
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	10,91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,04
	 
	 

	21
	ТЦ_20.2.01.09_77_7718084426_23.05.2022_01
	ГСИ-Ф-35
	шт
	 
	 
	3
	142,23
	1,0506
	28,83
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена=170,67/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	22
	ТЦ_20.2.01.09_77_7718084426_23.05.2022_01
	ГСИ-Н-35
	шт
	 
	 
	1
	142,23
	1,0506
	9,59
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена=170,67/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	23
	ТЦ_20.1.01.01_78_7804526950_23.05.2022_01
	Зажим анкерный ЗАБ 16-35М
	шт
	 
	 
	1
	141,67
	1,0506
	9,59
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена=170,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	24
	ТЦ_20.1.01.01_78_7804526950_23.05.2022_01
	Кронштейн анкерный КАМ-4000
	шт
	 
	 
	1
	467,50
	1,0506
	31,60
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена=561,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	  
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Подключение опор к существующей сети :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	104,77
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	21,40
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	83,37
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	79,61
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	79,61
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	57,04
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	21,40
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	3,76
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	20,97
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	10,91
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	21,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	20,97
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10,91
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Подключение опор к существующей сети
	136,65
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	79,61
	 
	 

	 
	 
	  
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	25 134,52
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	823,60
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	2 581,38
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	217,37
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	21 729,54
	 
	 

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	     Строительные работы
	26 133,00
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	688,35
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 542,05
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	214,20
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	21 433,68
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	934,57
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	534,35
	 
	 

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	     Монтажные работы
	676,70
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	135,25
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	39,33
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,17
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	295,86
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	135,66
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	70,60
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	26 809,70
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 040,97
	
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 070,23
	
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	604,95
	
	

	 
	 
	     НДС 20%
	5 361,94
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	32 171,64
	
	


