Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству ограждения спортивной площадки 
МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, возле МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (ул. Ленина, д. 24).                     
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.10.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.12.2023  

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев  с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара или эскиз
	Значение показателя

	1
	Металлический столб
	Прямоугольный столб высотой 3000 мм, сечением 60х60х3 мм с пластиковой заглушкой

	2
	Панель
	Панель размером 3000*2030 мм (ш*в) с тремя V-образными гибами, диаметр прутка 3,8 мм, размер ячеек 50х200 мм

	3
	Комплект крепления
	Комплект крепления №5 в состав которого входит:

Саморез размером 5,5х38 мм;

Скоба размером 40х35 мм;

Крепление с оцинкованным покрытием и полимерно-порошковым слоем.

	4
	Брусчатка 
	Брусчатка форма "Кирпичик" размер не более 200х100х60 мм цвет – серый.
В соответствии с ГОСТ 17608-2017


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству ограждения спортивной площадки МБОУ Лицей им. Г.Ф. Атякшева в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (с сохранением материала)
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	589,77
	
	29,49
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	889,15
	
	44,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	94,56
	
	4,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	
	3,413
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	
	0,47
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	73,95
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,22
	
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	35,25
	
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	18,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,68
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	73,95
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	29,49
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	44,46
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,73
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	127,68
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	29,49
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	44,46
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,73
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	35,25
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	18,48
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	34,22
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	35,25
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18,48
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	127,68
	
	 

	Раздел 2. Подготовительные работы

	2
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 // Срезка грунта вручную
	100 м3
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	
	36,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	
	4,62
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	36,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	36,04
	
	 

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	32,44
	
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	14,42
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,90
	 
	 

	3
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (б/у материал)
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	29,53
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	3,65
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	0,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	184,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	3,49
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0325
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	217,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,97
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	44,36
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	40,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302,20
	 
	 

	4
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.20.8
	100 м
	0,13
	1
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	
	Объем=13 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	76,77
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	9,49
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	1,13
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	25,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	9,074
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0845
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	111,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,90
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	115,29
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	104,39
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	331,00
	 
	 

	5
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	м3
	0,65962
	1
	0,65962
	592,76
	 
	391,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,767*0,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,00
	 
	 

	6
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон B22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	13
	1
	13
	22,36
	 
	290,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290,68
	 
	 

	7
	ФЕР11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	2,25
	1
	2,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15*0,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,71
	
	64,60
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,01
	
	112,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,54
	
	12,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,83
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	
	7,29
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	
	1,2375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	177,95
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,07
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	87,09
	
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	50,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315,14
	 
	 

	8
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	2,8575
	1
	2,8575
	185,49
	 
	530,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=15*0,15*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530,04
	 
	 

	9
	ФЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	0,75
	1
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15*0,05

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	25,83
	
	19,37
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	27,24
	
	20,43
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,01
	
	2,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,28
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	
	2,2425
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	
	0,225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	40,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,63
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	24,44
	
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	14,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,58
	 
	 

	10
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	0,75
	1
	0,75
	295,80
	 
	221,85
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=15*0,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,85
	 
	 

	11
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,17
	
	172,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,19
	
	19,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,00
	
	1,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,49
	
	5,24
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	
	17,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	
	0,135
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	197,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	174,26
	
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	198,66
	
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	134,18
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530,63
	 
	 

	12
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
	 Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм
	м2
	15,3
	1
	15,3
	75,21
	 
	1 150,71
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=15*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 150,71
	 
	 

	13
	ФЕР27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита дорожная ПДН 6х2х0,14 м (с сохранением)
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	315,26
	
	5,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 731,49
	
	45,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	372,49
	
	6,26
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	
	0,642768
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	
	0,496944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	51,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,56
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	17,11
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	15,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,79
	 
	 

	14
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита дорожная ПДН 6х2х0,14 м (б/у материал)
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 169,18
	
	19,64
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 971,59
	
	66,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	463,99
	
	7,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	70,79
	
	1,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	
	2,343936
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	
	0,577752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	87,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,44
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	40,61
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	36,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,93
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 503,88
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	424,01
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	278,49
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	31,86
	
	 

	 
	
	               Материалы
	2 801,38
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	4 473,45
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	424,01
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	278,49
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	31,86
	
	 

	 
	
	               материалы
	2 801,38
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	560,00
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	409,57
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	455,87
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	560,00
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	409,57
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Подготовительные работы
	4 473,45
	
	 

	Раздел 3. Ограждение спортивной площадки

	15
	ФЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,34
	1
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	
	103,36
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	
	1 166,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	
	95,60
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	
	79,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	
	12,1176
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	
	7,6432
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	1 349,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	198,96
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	187,02
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	123,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 659,52
	 
	 

	16
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150)
	м3
	3,37075
	1
	3,37075
	600,00
	 
	2 022,45
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 022,45
	 
	 

	17
	Коммерческое предложение № 61228 от 08.08.2023 г.
	Столб L=3,0 м 60*60*3 мм с пластиковой заглушкой
	шт
	34
	1
	34
	3 541,42
	1,0075
	6 826,75
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4249,70/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 826,75
	 
	

	18
	ФЕР09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	3,4
	1
	3,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,65
	
	206,21
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19,94
	
	67,80
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,89
	
	26,83
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,11
	
	24,174
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	
	2,312
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	80,59
	 
	274,01
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	233,04
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	219,06
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	144,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	637,55
	 
	 

	19
	Коммерческое предложение № 61228 от 08.08.2023 г.
	Панель 3000*2030 яч. 50х200 3,8 мм
	шт
	34
	1
	34
	3 511,78
	1,0075
	6 769,61
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4214,14/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 769,61
	 
	

	20
	Коммерческое предложение № 61228 от 08.08.2023 г.
	Комплект крепления №5, кр.саморез 5,5*38, скоба 40*35
	компл
	160
	1
	160
	45,83
	1,0075
	415,75
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=136+8+16

	 
	
	Цена=55,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415,75
	 
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Ограждение спортивной площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 657,71
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	309,57
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 234,33
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	122,43
	
	 

	 
	
	               Материалы
	16 113,81
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	18 331,63
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	309,57
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 234,33
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	122,43
	
	 

	 
	
	               материалы
	16 113,81
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	406,08
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	267,84
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	432,00
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	406,08
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	267,84
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Ограждение спортивной площадки
	18 331,63
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	21 235,54
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	763,07
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 557,28
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	159,02
	
	 

	 
	
	               Материалы
	18 915,19
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.09.2023 №57002-ИФ/09, прил.2
	     Строительные работы
	22 932,76
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	763,07
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 557,28
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	159,02
	
	 

	 
	
	               материалы
	18 915,19
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 001,33
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	695,89
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	922,09
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 001,33
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	695,89
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	4 586,55
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	27 519,31
	
	


