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Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1. 
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: 

заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81,

Е-mail: komityugorsk@rambler.ru

	2. 
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3. 
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4. 
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5. 
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	 Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта по капитальному ремонту иммунологической лаборатории МЛПУ Центральной городской больницы города Югорска.

	6. 
	Предмет контракта
	Выполнение проектных работ по капитальному ремонту иммунологической лаборатории МЛПУ Центральной городской больницы города Югорска.

	7. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место нахождения объекта для выполнения проектных работ:  Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск,  ул. 40 лет Победы,18В.

Место выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно.

Срок выполнения работ: сорок пять дней  с  даты  заключения  муниципального контракта.

	8. 
	Начальная (максимальная) цена контракта 


	- 1 094 238 (один миллион девяносто четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Цена контракта включает в себя: стоимость проектных работ, сбор исходных данных, техническое заключение по результатам обследования, согласование проектной документации с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск», Департаментом муниципальной собственности и градостроительства города Югорска, МЛПУ «Центральная городская больница»,  затраты на налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

	9. 
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика.

	10. 
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год.



	11. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней на основании акта сдачи-приемки технической документации со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	12. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14. 
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	 Установлены:

 - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



	15. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «29» августа 2012 года.



	16. 
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«30» августа  2012 года.

	17. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«03» сентября  2012 года.

	18. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1.
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе:

 Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Или раздел 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

	19. 
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20. 
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21. 
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 

- 54 711 (пятьдесят четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 90 копеек, НДС не облагается.

	22. 
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 

	23. 
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24. 
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется 

	25. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	____

	26. 
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	____

	27. 
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	____

	28. 
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29. 
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30. 
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено




Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение проектных работ по капитальному ремонту иммунологической лаборатории МЛПУ Центральной городской больницы города Югорска.
Место нахождения объекта для выполнения проектных работ:  Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,18В.

Место выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно.

Место сдачи-приемки работ: по месту нахождения Заказчика.

Срок выполнения работ:  сорок пять дней с даты заключения  муниципального контракта.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ: 

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Подрядчик должен будет передать Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию, с положительными согласованиями  заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск», Департаментом муниципальной собственности и градостроительства города Югорска, МЛПУ «Центральная городская больница» в следующем составе:
-4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF техническое заключение  по результатам обследования;

- 5 (пять) комплектов на бумажном носителе, сшитой в альбомы по разделам;

- 1-экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета»(«Смета Плюс») и Excel.
Техническое заключение  по результатам обследования  4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF.
Характеристика и перечень работ  указаны в задании на проектирование - (Приложение №1).

Приложение №1

к техническому заданию

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА ЮГОРСКА»

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	Основание для проектирования
	Мероприятия по долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011-2013 годы»

	2
	Местоположение объекта
	Иммунологическая лаборатория  находится по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра город Югорск улица 40 лет Победы №18В

	3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	4
	Наименование и местонахождение организации Заказчика
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Югорск, улица Механизаторов, 22

Директор Бандурин Василий Кузьмич 8(34675)7-30-81

	5
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	- Технический паспорт на нежилое здание иммунологической лаборатории

-Задание на разработку сметной документации

 Сбор исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, Подрядчик осуществляет самостоятельно.

	6
	Условия строительства и эксплуатации
	Климатический район-1

Подрайон - IД
Ветровой -II
Снеговой район-V
Зона влажности-нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м )

	7
	Проектная организация
	Будет определена на основании торгов

	8
	Источник финансирования
	Бюджет города Югорска

	9
	Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование:
-Обследование

-Проектная документация
-Рабочая документация

	10
	Идентификационные признаки проектируемого объекта
	Назначение-предоставление муниципальных услуг в сфере здравоохранения

Принадлежность-объект сферы здравоохранения

	11
	Основные технико-экономические показатели по объекту
	«Иммунологическая лаборатория»

Одноэтажное нежилое здание

- площадь 427.3 м2,
- высота 3.6м,

- строительный объем здания 1471м3

	12
	Состав и содержание проектной документации
	Проектную документацию выполнить в соответствии   Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87  "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в составе:
Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел «Система электроснабжения»

Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения»

Подраздел «Отопления,вентиляция и кондиционирование воздуха»

Подраздел «Сети связи»

Подраздел «Технологические решения»

Раздел 6 «Проект организации строительства»

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Раздел 11 «Смета на строительство»

Раздел 12 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Раздел 13 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

При необходимости основной комплект проектной документации разделить на несколько основных комплектов

(путем деления на части, а части при необходимости на книги)

	13
	Состав и содержание рабочей документации
	Рабочую документацию (рабочие чертежи, прилагаемые документы) выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства технологических решений».

При необходимости основной комплект рабочих чертежей любой марки разделить на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением в ней порядкового номера).

	14
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Проектные решения по отделке  помещений применить согласно эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым к зданиям данной классификации.

Предусмотреть замену оконных и дверных блоков  на поливинилхлоридные и  таблички с названием  кабинетов, содержащими имена, должности и номера кабинетов (помещений).

	15
	 Архитектурно-планировочные решения
	Основываться на современных требованиях к их медико-организационной структуре, определяемых функциями и объемом оказываемой помощи.

Состав и структуру помещений иммунологической лаборатории оставить без изменений.

	16
	Градостроительные решения
	Разработать план проездов тротуаров, дорожек, площадок с твердым покрытием; озеленение территории; план расположения малых архитектурных форм; ограждение прилегающей территории (металлическое);

Проектируемое благоустройство прилегающей территории увязать с существующим.

	17
	Требования к внутренним инженерным системам здания
	При разработке проектных решений  предусмотреть:  замену внутренних сетей водоснабжения; замену внутренних сетей канализации; замену внутренних сетей теплоснабжения; замену системы вентиляции  (приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением); замену сетей кислородоснабжения; пожарную сигнализацию; замену внутренних электрических сетей (наружная электропроводка  в кабель-канале Legrand DL Plus); электрочасофикацию; замену сетей  телефонизации; замену пожарных  щитов  на  этажах; аварийное освещение для продолжения работ, эвакуационное освещение (в коридорах, в основных проходах); автоматическая пожарная и охранная сигнализация; световые указатели «Выход» (выход с первого этажа,  а в коридорах  световые указатели направления выхода).

	18
	Наружные инженерные системы
	Разработать проектные  решения согласно технических условий эксплуатирующих организаций.

	19
	Состав и содержание технического заключения по результатам обследования
	Техническое заключение  по результатам обследования должно содержать:
-пояснительную записку, содержащую описание  ремонтируемого здания и площадки размещения; подробное описание конструкций технического состояния элементов здания со схемами и проверочными расчетами (основания, фундаменты, стены, перекрытия, колонны, лестницы, балконы, фасады, системы инженерного оборудования и др.); подробное описание имеющихся деформаций и повреждений; оценку выполнения норм и правил технической эксплуатации; характеристику существующих планировочных решений; архитектурные и общестроительные обмеры (при необходимости); сведения о техническом состоянии внешнего благоустройства; выводы и предложения о целесообразности капитального ремонта, его вида и примерных объемах работ;
-основные чертежи: планы этажей с указанием конструкций, деформаций, повреждений, мест вскрытий.

-приложение:фотофиксация здания; поэтажные планы; проверочные расчеты.

	20
	Количество экземпляров технического заключения по результатам обследования
	Техническое заключение  по результатам обследования выдается в количестве 4 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF.

	21
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	Выполнить обязательные нормативные требования п.3.1.-3.12 (СНиП 35-01-2001), Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010г. №1047-р «Перечень национальных стандартов и сводов правил частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	22
	Требования о выполнении противопожарных мероприятий
	Пожарную безопасность всех зданий обеспечить в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*, правил пожарной безопасности01-03.

Класс пожарной опасности для помещений всех зданий определить по НПБ и ПУЭ.

	23
	Требования по охране окружающей среды
	В проектной документации в обязательном порядке представить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами РФ и территориальными актами.

	24
	Требования к инженерному  обеспечению
	Выполнить согласно технических условий эксплуатирующих организаций, Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Инженерное оборудование (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, водоснабжение, канализация, снабжение медицинскими газами, трубопроводы вакуумной сети и сжатого воздуха, электротехнические устройства и искусственное освещение, противопожарная и охранная сигнализация) следует проектировать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в строительстве и Пособия

 HYPERLINK  "http://www.docnorma.ru/normadoc/6/6127/index.htm"  по

 HYPERLINK  "http://www.docnorma.ru/normadoc/6/6127/index.htm"  проектированию учреждений

 HYPERLINK  "http://www.docnorma.ru/normadoc/6/6127/index.htm"  здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89).
Предусмотреть энергосберегающие лампы и светодиодную осветительную  арматуру, а также наружное освещение прилегающей территории. При разработке проектных решений принять оборудование отечественного и импортного производства, рекомендуемое эксплуатирующими организациями.

	25
	Требования о необходимости согласования проектных решений
	Обеспечить согласование проектной документации  с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями:

-ООО «Югорскэнергогаз»
-ОАО  "Ростелеком"
-ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск»
Отделку фасадов и благоустройство прилегающей территории здания согласовать с «Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска».
Назначение, состав, площади помещений и планировочные решения, инженерное и технологическое оборудование согласовать МЛПУ ЦГБ города Югорска.

	26
	Требования по разработке сметной документации
	Сметная документация составляется на основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСНБ в редакции 2010г), входящей в федеральный реестр сметных нормативов с пересчетом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

	27
	Дополнительные условия проектирования
	По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо  оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельными книгами (альбомами) и согласовать с заказчиком.

	28
	Количество экземпляров выдаваемой проектной и рабочей документации
	Количество выдаваемой проектной-сметной документации:

5 экземпляров на бумажном носителе, сшитой в альбомы по разделам;

1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF.
Сметную документацию предоставлять на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета»(«Смета Плюс») и Excel.

	29
	Сроки разработки проектной документации
	Сорок пять дней  с получением  положительных согласований эксплуатирующих организаций.


ЧАСТЬ III. Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт № __

на  выполнение проектных работ по капитальному ремонту иммунологической лаборатории МЛПУ Центральной городской больницы города Югорска.
г. Югорск                                                                                     
           « ____»  _____________ 2012 год


Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ______________________________, действующего на основании положения, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить проектные работы  по капитальному ремонту иммунологической лаборатории МЛПУ Центральной городской больницы города Югорска,  в соответствии с условиями настоящего контракта и заданием на проектирование (Приложение №1).

- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию  (далее - «техническая документация»), согласовать документацию с соответствующими службами  а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектных работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск,  ул. 40 лет Победы,18В.

1.3. Состав проектных работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4.  Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7. Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии передачи по акту  Муниципальному заказчику - технической документации в составе: 
-4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF техническое заключение  по результатам обследования;
- 5 (пять) комплектов на бумажном носителе, сшитой в альбомы по разделам;

- 1-экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____ (сумма прописью).

2.2.Стоимость работ включает в себя: стоимость проектных работ, сбор исходных данных, техническое заключение по результатам обследования, согласование проектной документации с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск», Департаментом муниципальной собственности и градостроительства города Югорска, МЛПУ «Центральная городская больница», затраты на налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.
2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней на основании акта сдачи-приемки технической документации со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4.  Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального контракта;

окончание работ:  сорок пять дней с даты заключения  муниципального контракта.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. Срок устранения недостатков не входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел подготовки строительства Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.2. В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями соответствующих служб.

4.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.4. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.5. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.6.Согласовывать готовую техническую документацию с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск», Департаментом муниципальной собственности и градостроительства города Югорска, МЛПУ «Центральная городская больница».

4.7. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.8. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта и действующему законодательству.

4.9. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.10. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.12. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.13. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.14. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.15. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.16. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной заданием на проектирование, техническим заданием документации об аукционе и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

4.17. Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.18. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

Права Подрядчика:

4.19.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

4.20. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у муниципального заказчика. 

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.2. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные Контрактом.

5.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту.

5.4. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.5. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в Задание на выполнение проектных работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.6. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.7. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Контракту.

5.8.Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.9. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.10. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.
6. Производство, сдача и приемка работ.
6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и заданием на проектирование объекта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  Подрядчик передает заказчику по накладной 1 комплект разработанной проектно-сметной документации с положительными согласованиями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск», Департамента муниципальной собственности и градостроительства города Югорска, МЛПУ «Центральная городская больница», и 1 экземпляр технического заключения  по результатам обследования.

6.3.Закзачик в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации по накладной проверяет предъявленный результат выполненных работ.

6.4. В срок указанный в пункте 6.3. заказчик обязан направить в адрес подрядчика посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо иным способом уведомление о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации. В случае наличия замечаний по выполненным работам заказчик устанавливает срок для устранения выявленных недостатков.

6.5. После получения уведомления о приемке выполненных работ подрядчик направляет в адрес заказчика акт о приемки выполненных работ с приложением 4  комплектов разработанной проектно-сметной документации на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде в формате PDF, сметную документацию  в формате программ «Гранд-Смета» «Смета Плюс» и Excel с положительными согласованиями ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск», Департаментом муниципальной собственности и градостроительства города Югорска, МЛПУ «Центральная городская больница» и 4 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF технического заключения  по результатам обследования.

В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.
6.6. В случае приемки выполненных работ сторонами подписывается акт сдачи-приёмки проектно-сметной документации, являющийся основанием для оплаты выполненных работ. 

6.7. В случае отсутствия замечаний по выполненным работам, предъявленным по накладной, датой исполнения обязательств подрядчика по разработке проектной документации является дата подписания заказчиком накладной по передаче проектной документации. 

6.8. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями.

6.9. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

7.3. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

            10. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания при условии предоставления  Подрядчиком Муниципальному заказчику документа, подтверждающего выполнение требования  обеспечения исполнения обязательств по контракту. 

10.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после исполнения всех обязательств по настоящему контракту.

10.3.По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

10.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

10.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

10.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 10.3 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего договора представитель Заказчика должен оценить стоимость Работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

11. Порядок разрешения споров.

11.1.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.2. К претензии, заявленной стороной, должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок рассмотрения претензии – не более 30 дней со дня ее получения. 

11.3. При не достижении согласия в результате рассмотрения претензий  заинтересованная сторона вправе передать спор для  рассмотрения по существу в суд. 

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1).

- Приложение №2.

12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «___»_____________2012 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА ЮГОРСКА»

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	Основание для проектирования
	Мероприятия по долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011-2013 годы»

	2
	Местоположение объекта
	Иммунологическая лаборатория  находится по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра город Югорск улица 40 лет Победы №18В

	3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	4
	Наименование и местонахождение организации Заказчика
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Югорск, улица Механизаторов, 22

Директор Бандурин Василий Кузьмич 8(34675)7-30-81

	5
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	- Технический паспорт на нежилое здание иммунологической лаборатории

-Задание на разработку сметной документации

 Сбор исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, Подрядчик осуществляет самостоятельно.

	6
	Условия строительства и эксплуатации
	Климатический район-1

Подрайон - IД
Ветровой -II
Снеговой район-V
Зона влажности-нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м )

	7
	Проектная организация
	Будет определена на основании торгов

	8
	Источник финансирования
	Бюджет города Югорска

	9
	Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование:
-Обследование

-Проектная документация
-Рабочая документация

	10
	Идентификационные признаки проектируемого объекта
	Назначение-предоставление муниципальных услуг в сфере здравоохранения

Принадлежность-объект сферы здравоохранения

	11
	Основные технико-экономические показатели по объекту
	«Иммунологическая лаборатория»

Одноэтажное нежилое здание

- площадь 427.3 м2,
- высота 3.6м,

- строительный объем здания 1471м3

	12
	Состав и содержание проектной документации
	Проектную документацию выполнить в соответствии   Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87  "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в составе:
Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел «Система электроснабжения»

Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения»

Подраздел «Отопления,вентиляция и кондиционирование воздуха»

Подраздел «Сети связи»

Подраздел «Технологические решения»

Раздел 6 «Проект организации строительства»

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Раздел 11 «Смета на строительство»

Раздел 12 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Раздел 13 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

При необходимости основной комплект проектной документации разделить на несколько основных комплектов

(путем деления на части, а части при необходимости на книги)

	13
	Состав и содержание рабочей документации
	Рабочую документацию (рабочие чертежи, прилагаемые документы) выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства технологических решений».

При необходимости основной комплект рабочих чертежей любой марки разделить на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением в ней порядкового номера).

	14
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Проектные решения по отделке  помещений применить согласно эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым к зданиям данной классификации.

Предусмотреть замену оконных и дверных блоков  на поливинилхлоридные и  таблички с названием  кабинетов, содержащими имена, должности и номера кабинетов (помещений).

	15
	 Архитектурно-планировочные решения
	Основываться на современных требованиях к их медико-организационной структуре, определяемых функциями и объемом оказываемой помощи.

Состав и структуру помещений иммунологической лаборатории оставить без изменений.

	16
	Градостроительные решения
	Разработать план проездов тротуаров, дорожек, площадок с твердым покрытием; озеленение территории; план расположения малых архитектурных форм; ограждение прилегающей территории (металлическое);

Проектируемое благоустройство прилегающей территории увязать с существующим.

	17
	Требования к внутренним инженерным системам здания
	При разработке проектных решений  предусмотреть:  замену внутренних сетей водоснабжения; замену внутренних сетей канализации; замену внутренних сетей теплоснабжения; замену системы вентиляции  (приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением); замену сетей кислородоснабжения; пожарную сигнализацию; замену внутренних электрических сетей (наружная электропроводка  в кабель-канале Legrand DL Plus); электрочасофикацию; замену сетей  телефонизации; замену пожарных  щитов  на  этажах; аварийное освещение для продолжения работ, эвакуационное освещение (в коридорах, в основных проходах); автоматическая пожарная и охранная сигнализация; световые указатели «Выход» (выход с первого этажа,  а в коридорах  световые указатели направления выхода).

	18
	Наружные инженерные системы
	Разработать проектные  решения согласно технических условий эксплуатирующих организаций.

	19
	Состав и содержание технического заключения по результатам обследования
	Техническое заключение  по результатам обследования должно содержать:
-пояснительную записку, содержащую описание  ремонтируемого здания и площадки размещения; подробное описание конструкций технического состояния элементов здания со схемами и проверочными расчетами (основания, фундаменты, стены, перекрытия, колонны, лестницы, балконы, фасады, системы инженерного оборудования и др.); подробное описание имеющихся деформаций и повреждений; оценку выполнения норм и правил технической эксплуатации; характеристику существующих планировочных решений; архитектурные и общестроительные обмеры (при необходимости); сведения о техническом состоянии внешнего благоустройства; выводы и предложения о целесообразности капитального ремонта, его вида и примерных объемах работ;
-основные чертежи: планы этажей с указанием конструкций, деформаций, повреждений, мест вскрытий.

-приложение:фотофиксация здания; поэтажные планы; проверочные расчеты.

	20
	Количество экземпляров технического заключения по результатам обследования
	Техническое заключение  по результатам обследования выдается в количестве 4 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF.

	21
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	Выполнить обязательные нормативные требования п.3.1.-3.12 (СНиП 35-01-2001), Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010г. №1047-р «Перечень национальных стандартов и сводов правил частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	22
	Требования о выполнении противопожарных мероприятий
	Пожарную безопасность всех зданий обеспечить в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*, правил пожарной безопасности01-03.

Класс пожарной опасности для помещений всех зданий определить по НПБ и ПУЭ.

	23
	Требования по охране окружающей среды
	В проектной документации в обязательном порядке представить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами РФ и территориальными актами.

	24
	Требования к инженерному  обеспечению
	Выполнить согласно технических условий эксплуатирующих организаций, Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Инженерное оборудование (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, водоснабжение, канализация, снабжение медицинскими газами, трубопроводы вакуумной сети и сжатого воздуха, электротехнические устройства и искусственное освещение, противопожарная и охранная сигнализация) следует проектировать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в строительстве и Пособия

 HYPERLINK  "http://www.docnorma.ru/normadoc/6/6127/index.htm"  по

 HYPERLINK  "http://www.docnorma.ru/normadoc/6/6127/index.htm"  проектированию учреждений

 HYPERLINK  "http://www.docnorma.ru/normadoc/6/6127/index.htm"  здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89).
Предусмотреть энергосберегающие лампы и светодиодную осветительную  арматуру, а также наружное освещение прилегающей территории. При разработке проектных решений принять оборудование отечественного и импортного производства, рекомендуемое эксплуатирующими организациями.

	25
	Требования о необходимости согласования проектных решений
	Обеспечить согласование проектной документации  с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями:

-ООО «Югорскэнергогаз»
-ОАО  "Ростелеком"
-ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск»
Отделку фасадов и благоустройство прилегающей территории здания согласовать с «Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска».
Назначение, состав, площади помещений и планировочные решения, инженерное и технологическое оборудование согласовать МЛПУ ЦГБ города Югорска.

	26
	Требования по разработке сметной документации
	Сметная документация составляется на основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСНБ в редакции 2010г), входящей в федеральный реестр сметных нормативов с пересчетом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

	27
	Дополнительные условия проектирования
	По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо  оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельными книгами (альбомами) и согласовать с заказчиком.

	28
	Количество экземпляров выдаваемой проектной и рабочей документации
	Количество выдаваемой проектной-сметной документации:

5 экземпляров на бумажном носителе, сшитой в альбомы по разделам;

1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF.
Сметную документацию предоставлять на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета»(«Смета Плюс») и Excel.

	29
	Сроки разработки проектной документации
	Сорок пять дней  с получением  положительных согласований эксплуатирующих организаций.
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Приложение №2

к муниципальному контракту

от «___»______________2012 г.
Выполнение проектных работ по капитальному ремонту иммунологической лаборатории МЛПУ Центральной городской больницы города Югорска.

	№
п/п
	Наименование видов работ


	Относительная доля  раздела от общего объема работ по контракту в процентах

	
	
	

	1
	Пояснительная записка
	0,3

	2
	Схема планировочной организации земельного участка
	0,5

	3
	Архитектурные решения
	17

	4
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	15

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
	40

	5.1.
	Система электроснабжения
	7,2

	5.2.
	Система водоснабжения
	5,1

	5.3. 
	Система водоотведения
	5,1

	5.4.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
	13,1

	5.5.
	Сети связи
	2,6

	5.6.
	Технологические решения
	5,9

	6
	Проект организации строительства
	1,5

	7
	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
	2

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	0,5

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	0,9

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	1,5

	11
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований  оснащённости зданий, строений  и сооружений  приборами  учёта  используемых  энергетических  ресурсов
	2

	12
	Смета на строительство
	5,8

	13
	Отчет технического заключения  по результатам обследования 
	10,5

	14
	Согласование с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациям
	2,5

	
	ВСЕГО:
	100 %
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Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	Нормативные документы:

Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы

Методические документы в строительстве.

Приложение №4 к письму Минрегиона России от 04.05.2012. № 10837-ИП/08 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2012г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА ЮГОРСКА»  

(Стадия: Обследование, Проектная документация, Рабочая документация)

 Раздел:  ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

№ п/п

Характеристика  работ

Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

Единица измерения

Расчет стоимости

Стоимость
работ, 

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1

Обмерно-обследовательские работы

1 категория сложности работ

Высота здания 3.6 м

Обмерные работы и обследования зданий и сооружений  Глава № 03-001

Индекс перевода в текущие цены К=26.35

100 м3

строительного объема здания

(262,37*14,71)*26,35*0,001

101,697

Раздел:  ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

№ п/п

Характеристика  работ

Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

Единица измерения

Расчет стоимости

Стоимость
работ, 

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1

Здание иммунологической лаборатории 

Объекты жилищно-гражданского строительства. 2003г. 

Глава № 02 Раздел №03-003

Индекс перевода в текущие цены К=3.42

м2

(81,6+0,374*427,3)*3,42

825,623

ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                               927.320 тыс.руб.

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%                                166.918  тыс.руб.

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18%                                        1 094.238 тыс.руб.
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