Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектной  документации по объекту «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ№2» в городе Югорске
Место расположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Таёжная, №27; 

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ: 

 - начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 4 (четыре) месяца с даты заключения муниципального контракта.



Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  затраты на разработку проектной и рабочей документации; обследование, обмерные работы, согласование проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями, затраты на проведение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

Код по ОКПД 2 71.12.16.000

Подрядчик  гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на разработку проектной документации и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.


Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта для проектирования указаны в задании на  выполнение работ по разработке проектной  документации по объекту «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ№2» в городе Югорске.
ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП МБОУ «СОШ №2» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»
	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Вид  строительства
	Капитальный ремонт

	1.4.Стадийность проектирования 
	Обследование, обмерные работы, проектная и рабочая документация

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Характеристика здания:

1) Год постройки:

- корпус 1 (лит.А) – 1987 год

- корпус 2 (лит.Б) – 1973 год 

- корпус 3 (лит.В) – 2008 год

2) Общая площадь здания (фактическая) – 3562,9 кв.м.

3) Количество этажей здания – 2

4) Фундамент – железобетонные монолитные блоки; стены – кирпичные (лит.А и лит.Б) и газобетонные блоки облицованные кирпичом (лит.В); перекрытия – железобетонные плиты.

	1.6. Сведения об участке строительства
	Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Таёжная, №27 

Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	1.7.Указания о выделении этапов 

строительства объекта, их состав
	Не требуется

	1.8. Исходные  данные  для  проектирования
	· Технический паспорт на здание (инв. №71:187:001:000006740) от 18.05.2010 г.

· План земельного участка М1:500

· Технический отчет по обследованию и оценке технического состояния здания МБОУ «СОШ №2» дошкольные группы (г.Югорск)

Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение.

Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно. 

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	Не требуется


	2.2. Требования  к составу   и

содержанию проектной документации  
	Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, а именно:

Раздел «Пояснительная записка»;

Раздел «Архитектурные решения»;

Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»;

Раздел «Проект организации капитального ремонта»;

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»;

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства».
Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Муниципальным заказчиком до начала проектирования.
Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

-Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.;

-ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

-Своду правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	Не требуется

	2.4. Архитектурные решения
	Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ №2» и приведение строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания образовательного учреждения. 

Проектирование вести с учётом технического состояния основных несущих конструкций здания. 

В проектной документации предусмотреть:
- устройство организованного водостока с кровли;

- разработку схемы и ведомости демонтажных работ с указанием видов и объёмов работ;

- замену утеплителя кровли (при необходимости), с выполнением теплотехнического расчета. На основании расчёта предоставить предложения по теплоизоляции конструкции кровли;

- полный демонтаж мягкой кровли корпус 1 (лит.А) и устройство стропильной кровли (объём требуемых работ определить при обследовании);

- ремонт и (или) замену деревянных конструкций кровли;

- устройство трапов кровельных (ходовых мостиков), снегозадержателей, слуховых окон, эвакуационных лестниц;

- для обеспечения отвода атмосферных осадков и исключения застойных зон на покрытии кровли предусмотреть устройство уклона;

- замену конструкции ограждения кровли (определить при проектировании);

- ремонт и (или) замену старых парапетов кровли (определить при проектировании);

- ремонт и (или) замену надкровельных элементов (вентиляционных шахт, хозяйственно-бытовой канализации и т.д.);

- необходимые разрезы кровли, узлы примыканий и стыков кровельных конструкций к ограждающим конструкциям и т.д.

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	Карточку основных технических решений на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. 

Принятые конструктивные решения должны исключить вероятность промерзания, протекания и другие сложности, выявленные в процессе эксплуатации. 

	2.6.Технологические решения  

и оборудование
	При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки.


	2.7. Инженерные системы здания 
	Не требуется 

	2.8. Наружные  инженерные  сети
	Не требуется

	2.9. Энергоэффективность
	Не требуется

	2.10. Охрана  окружающей  среды
	Не требуется

	2.11. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 
	Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на территории РФ.

	2.12.Требования к составу сметной  документации 
	Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), а также Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.

Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). 

Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. 

Для оценки достоверности сметной стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в действующих сметных нормативах и учтенных в сметах по прайс-листам, необходимо предоставить реестры текущей и базисной стоимости материалов и оборудования и согласовать их с Муниципальным заказчиком. 

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	Не требуется

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Цветовое решение по кровле предоставить в двух вариантах. 



	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	Произвести визуальное и инструментальное обследование здания и несущих конструкций в объёме, необходимом для разработки проектной документации.

 По результатам проведенного технического обследования здания составить отчет о техническом состоянии кровли здания, который должен содержать:

- Пояснительную записку, содержащую описание кровли здания; подробное описание конструкций технического состояния элементов кровли здания со схемами и проверочными расчетами; подробное описание деформаций и повреждений; выводы и рекомендации по устранению выявленных в ходе обследования дефектов и повреждений.

- Основные чертежи: планы с указанием конструкций, деформаций, повреждений.

- Приложения: фотофиксация, дефектные акты, проверочные расчеты. Данный перечень может быть дополнен в зависимости от состояния конструкций. Отчет технического обследования здания подписывается лицами, проводившими обследование и утверждается руководителем организации, проводившей обследование.


	3.5.Необходимость выполнения обмерных работ
	Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации. Полученные данные отразить в техническом отчёте.

	3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Не требуется

	3.7.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	3.9.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

- Отчёт о техническом состоянии кровли здания - на бумажном носителе (2 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF (1 CD-диск);

- Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF (1 CD-диск);
- Рабочая документация - на бумажном носителе (3 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF (1 CD-диск).

Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	Проектная организация направляет проектно-сметную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 

Подрядчик самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Заказчику с приложением писем экспертного органа.

Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства несёт Подрядчик.

	3.11.Необходимость  проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «авторский надзор за строительством зданий и сооружений».

Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. 

	3.12.Особые условия
	-  Сроки окончания выполнения работ 4 месяца с даты заключения муниципального контракта;
- Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком;

- Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий;

- Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ;

- Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения конструктивной схемы и строительного объёма здания.

	3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации
	Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 

	3.14. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ 
	Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Подрядчиком в объёме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Муниципального заказчика.

	3.15.Требования  к сдаче проектной  документации, сформированной в форме электронного документа
	Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями  приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр
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