Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение работ по  отсыпке песком 3 и 4 сектора на городском кладбище в городе Югорске 

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, западная часть города Югорска на выезде в п. Пионерский

Кадастровый номер 86:22:0001004:118 

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 11.09.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Описание видов работ:
-  перевозка песка из карьера до объекта;
- планировка площадей: механизированным способом

Порядок выполнения работ:

 Подрядчик обязан произвести фотофиксацию перед началом работ и окончанием работ на объекте не менее чем с четырех точек каждой зоны.

 Время проведения работ не ранее 7-00 часов и не позднее 21-00 часов, в выходные дни – по предварительному согласованию с Заказчиком.

 Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Обеспечить сохранность имущества третьих лиц (надмогильные сооружения) и объектов благоустройства кладбищ и мемориалов в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков при исполнении обязательств.
 В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим Российским законодательством, согласно строительным нормам и правилам, нормативным документам, регламентирующим производство строительных работ, с использованием материалов, соответствующих ГОСТам и ТУ.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них. 

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, безопасности дорожного движения, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязан о соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004.91. 

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по отсыпке песком 3 и 4 сектора на городском кладбище №3 в городе Югорске

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Отсыпка песком 3-го сектора

	1
	02-15-1-01-0008
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км // перевозка песка из карьера до объекта
	т
	461,43
	1
	461,43
	 
	 
	218,68
	 
	100 905,51

	 
	
	Объем=307,62*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 905,51

	2
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,61525
	1
	0,61525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=615,25 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 201,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,51681
	
	
	
	
	422,37

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,307625
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	494,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,307625
	
	
	817,25
	
	251,41

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,209185
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	707,62

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,209185
	
	
	817,25
	
	170,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 624,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	422,37

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	380,13

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	173,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,16
	 
	2 177,47

	3
	калькуляция
	Песок природный для строительных работ
	м3
	307,62
	1
	307,62
	 
	 
	192,00
	 
	59 063,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 063,04

	 
	
	Итоги по разделу 1 Отсыпка песком 3-го сектора :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	161 592,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 201,80

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	422,37

	 
	
	               Материалы
	59 063,04

	 
	
	               Перевозка
	100 905,51

	 
	
	     Строительные работы
	162 146,02

	 
	
	          Строительные работы
	61 240,51

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 201,80

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	422,37

	 
	
	                    материалы
	59 063,04

	 
	
	                    накладные расходы
	380,13

	 
	
	                    сметная прибыль
	173,17

	 
	
	          Перевозка
	100 905,51

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	422,37

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	380,13

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	173,17

	 
	
	 Всего по разделу 1 Отсыпка песком 3-го сектора
	162 146,02

	Раздел 2. Отсыпка песком 4-го сектора

	4
	02-15-1-01-0008
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км // перевозка песка из карьера до объекта
	т
	960,75
	1
	960,75
	 
	 
	218,68
	 
	210 096,81

	 
	
	Объем=1281*0,5*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 096,81

	5
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	1,281
	1
	1,281
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1281 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 502,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,07604
	
	
	
	
	879,40

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,6405
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	1 028,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,6405
	
	
	817,25
	
	523,45

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,43554
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	1 473,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,43554
	
	
	817,25
	
	355,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 381,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	879,40

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	791,46

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	360,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,16
	 
	4 533,66

	6
	калькуляция
	Песок природный для строительных работ
	м3
	640,5
	1
	640,5
	 
	 
	192,00
	 
	122 976,00

	 
	
	Объем=1281*0,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122 976,00

	 
	
	Итоги по разделу 2 Отсыпка песком 4-го сектора :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	336 454,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 502,25

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	879,40

	 
	
	               Материалы
	122 976,00

	 
	
	               Перевозка
	210 096,81

	 
	
	     Строительные работы
	337 606,47

	 
	
	          Строительные работы
	127 509,66

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 502,25

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	879,40

	 
	
	                    материалы
	122 976,00

	 
	
	                    накладные расходы
	791,46

	 
	
	                    сметная прибыль
	360,55

	 
	
	          Перевозка
	210 096,81

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	879,40

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	791,46

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	360,55

	 
	
	 Всего по разделу 2 Отсыпка песком 4-го сектора
	337 606,47

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	498 047,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 704,05

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 301,77

	 
	
	               Материалы
	182 039,04

	 
	
	               Перевозка
	311 002,32

	 
	
	     Строительные работы
	499 752,49

	 
	
	          Строительные работы
	188 750,17

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 704,05

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 301,77

	 
	
	                    материалы
	182 039,04

	 
	
	                    накладные расходы
	1 171,59

	 
	
	                    сметная прибыль
	533,72

	 
	
	          Перевозка
	311 002,32

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 301,77

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 171,59

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	533,72

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


