iii. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа
	ИКЗ
	№     

	203862201231086220100100310017112414
	Дата заключения контракта: 


Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 в городе Югорске» (корректировка).

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство:

-    выполнить работы  по инженерным изысканиям, разработке проектной документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 в городе Югорске» (корректировка) (далее – работы, Объект), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________ г.


1.3. Место нахождения объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, 5,7 мкр; место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,  ул. Механизаторов,22.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2020 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС 20 %, либо без НДС.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
Цена контракта включает в себя: затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации; согласование проектной документации с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями, технические условия которых получены; затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство; налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.2. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.3. Оплата по контракту производится после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 (рабочих) дней, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.

2.5. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного настоящим контрактом.

2.6. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического  задания документации, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.8. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Исполнителем, если Исполнителем не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало: с даты заключения муниципального контракта;

Окончание работ -  3 (три) месяца с даты заключения муниципального контракта.
3.2.  Работы считаются выполненными с даты передачи Муниципальному заказчику по накладной технической документации. Работы считаются принятыми с даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации.

С даты приемки результатов выполненных работ исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Муниципальному заказчику.

3.4. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Исполнителя

4.1. Обязанности  Исполнителя:

4.1.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику, подписанный  расчет выполнения работ по контракту. 
Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе,  требованиями СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», а также Свод правил СП 11-104-97«Инженерно - геодезические изыскания для строительства Часть I». Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

-Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009 г.; ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008.
4.1.2. Обследование участка  проектируемой трассы осуществляется Исполнителем самостоятельно.
4.1.3. В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию в соответствии с техническим  заданием (Приложение №1).
4.1.4. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).
4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.
4.1.6. В минимально возможный срок, установленный Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 
4.1.7. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта и действующему законодательству.
4.1.8. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.
4.1.9. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Техническая документация, разработанная Исполнителем по контракту, передается Исполнителем в собственность Муниципальному заказчику. 
4.1.11. Исполнитель гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем по настоящему контракту технической документации. 
4.1.12. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.
4.1.13. Уведомлять Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субисполнителей). Исполнитель обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 
4.1.14.  Исполнитель несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителем, а также  за убытки, причиненные участием субисполнителя в исполнении настоящего контракта, а перед субисполнителем - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.
4.1.15. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.
4.1.16. В случае отсутствия в тексте контракта реквизитов, Исполнитель обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Исполнителя, подпись уполномоченного лица Исполнителя, печать Исполнителя (при наличии).
4.1.17. Исполнитель обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.2. Права Исполнителя:

4.2.1. Исполнитель  имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.
4.2.2. В случае если в период производства работ у Исполнителя возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 
5.Права и обязанности Муниципального заказчика.

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.1.2. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета города Югорска в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

5.1.3. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Исполнителем технической документации и/или выполненных  работ по контракту.
5.1.4. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Исполнителя, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.2.2. Запрашивать и получать от Исполнителя любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.2.3. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по контракту.

5.2.4. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Исполнителя разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Исполнителем в течение пяти дней с даты получения запроса.

5.2.5. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов. пени, выставляемых Исполнителю по контракту. При этом,  данное уменьшение платежей не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств.

5.2.6. При несвоевременном устранении  Исполнителем  замечаний и отступлений от условий контракта и технического задания, Муниципальный  заказчик вправе за счет Исполнителя  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Исполнителя. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Исполнителя, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

6. Производство, сдача и приемка работ.
6.1. Исполнитель выполняет работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  Исполнитель передает Муниципальному заказчику по накладной техническую документацию в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) к настоящему контракту. 

6.3.    Муниципальный заказчик проверяет на комплектность предоставленную  техническую документацию в течение 14 дней, в случае наличия недостатков в оформлении, ошибок направляет данный документ на доработку с указанием срока исправления недостатков. В случае не предоставления Муниципальному заказчику в установленные сроки технической документации с устранением выявленных недостатков, наступает ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта. 
В течение сроков, установленных в абзаце 1 настоящего пункта, ответственное лицо Муниципального заказчика за исполнение контракта  предоставляет для проверки Эксперту все документы, связанные с исполнением муниципального контракта, для проверки качества выполненных работ. 

В течение десяти дней с даты предоставления документов эксперту, эксперт проводит экспертизу качества выполненных работ. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

 В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.4. В случае отсутствия недостатков, замечаний и наличия положительного заключения Эксперта Муниципальный заказчик посредством факсимильной связи, электронной почтой сообщает Исполнителю о готовности  принять результат работ, предусмотренный контрактом, необходимости предоставить Муниципальному заказчику акта сдачи-приемки технической документации. 

6.5. В течение пяти дней с даты предоставления акта сдачи-приемки технической документации Муниципальный заказчик проверяет данный акт и подписывает  и передает их на оплату (в течение двух дней). В случае наличия недостатков в оформлении, ошибок направляет данный документ на доработку.
6.6. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Муниципальный заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения указанных результатов и (или) принятия решения о необходимости устранения недостатков и (или) доработки результатов работ (этапа работ) направляет Исполнитель у мотивированный отказ, а Исполнитель обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.6. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы, в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Исполнителем.

6.7. В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект технической  документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки технической документации.
6.8. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает акт сдачи-приемки технической документации.
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Исполнителем.
6.10. В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.

6.11. В случае некачественной или некомплектной технической документации, акта сдачи-приемки технической документации к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.11. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен приложением к контракту  в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 г. №783/пр.
6.12. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

Моментом перехода к Муниципальному заказчику права собственности на техническую документацию является момент подписания сторонами акта с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.
6.13. В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Исполнитель составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2.
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.  В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  Федерального закона от 5 апреля 2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.2. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.3.  В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.4. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Исполнителем  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.5. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.6. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Исполнителя условий настоящего контракта:



Нарушение Исполнителя срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        
Нарушение Исполнителем сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

       
Невыполнение Исполнителем одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.

   
Не завершение Исполнителем какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подряд Исполнителем составляет более чем 3 (три) дня.

      
Не устранение Исполнителем нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       
 Выполнение Исполнителем предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      
Выполнение Исполнителем работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

          Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на выполнение работ по настоящему контракту.

         Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Исполнителя.

          Установление факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

        Неоднократное нарушение Исполнителем условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Исполнителю в форме предписания.

        В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 



Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.5. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Исполнителя  по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
10.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем  условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.7. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.10. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем  своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.12. Если стоимость произведенных Исполнителем  работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителем работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.14. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
12.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта установлен в документации о закупке.
12.4. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
12.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
12.7. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
12.8. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.
12.9. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.10. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с момента подписания с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
12.11. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13. Прочие условия

13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Исполнителю. Подписывая настоящий контракт, Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с требованиями  документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-задание на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации (Приложение 1);

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение 2).
13.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.9.  Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.10.  В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Банковские реквизиты:  
Расчетный счет  40204810765770500035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск

БИК 047162000 получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) 

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич
_________________________________________________________________/________________/

 14.2. Исполнитель: 

Руководитель: должность,   действующий на основании 
________________________________________________________________/_________________/                                                                                                            

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение №1
к муниципальному контракту 
ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ 

«СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАСТРОЙКИ МКР.5,7 В Г.ЮГОРСКЕ» (КОРРЕКТИРОВКА)

	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	· Распоряжение администрации города Югорска;
· Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3006.

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

	1.3.Вид  строительства
	Новое строительство (объект незавершенного строительства)

	1.4.Стадийность проектирования 
	· Инженерные изыскания;
· Проектная документация;
· Государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий;

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Назначение – обеспечение хозяйственно-бытового водоотведения 5,7 микрорайонов, предоставление  коммунальных услуг   надлежащего  качества. Протяженность линейного объекта:

а) 3 этап наружные сети водоотведения (самотечная канализация) общей протяженностью 2821,0 м, напорная канализация протяженностью 387 м, КНС№2

б) 4 этап наружные сети водоотведения (самотечная канализация) общей протяженностью 3859,0 м, напорная канализация протяженностью 376 м, КНС№3

в) 5 этап наружные сети водоотведения (самотечная канализация) общей протяженностью 892,0 м, напорная канализация протяженностью 155 м, КНС№1

	1.6. Сведения об участке строительства
	Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск 5,7 мкр.

Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район-V
Зона влажности-нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Акт. редакция СНиП 23-01-99*.

	1.7.Указание о выделении этапов 

строительства объекта, их состав
	1 этап  - Строительство самотечной канализации по ул.Уральская, ул. Кондинская, ул. Магистральная в 5 мкр. выполнен;

2 этап - Строительство КНС№4 и напорной канализации от КНС№4  до ул. Декабристов выполнен;
3 этап - Строительство КНС№2 , самотечной канализации в 5 мкр., напорной канализации от КНС№2 до колодца К87 (требуется корректировка проектной документации);

4 этап - Строительство КНС№3, самотечной канализации в 7 мкр., напорной канализации от КНС№3 до колодца К87 (требуется корректировка проектной документации);

5 этап – Строительство КНС№1, самотечной канализации в 5А мкр., напорной канализации от КНС№1 до колодца К107 (требуется корректировка проектной документации).

	1.8.Категория  сложности объекта 
	В соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

	1.9. Исходные  данные  для  проектирования
	· Письмо АО «Газпром газораспределение Север» от 07.02.2020г. №ГХ-И/62/20 «О согласовании проектной документации»;

· Письмо Советского филиала ЮРЭСК от 28.01.2020г. №125 «О предоставлении информации»;

· Постановление администрации города Югорска «О выдаче разрешения на размещение объекта на землях, находящихся в государственной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута» №1388 от 25.06.2019г.;

· Положительное заключение АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» №86-1-4-0186-14 от 26.09.2014г.;

· Постановление администрации города Югорска «Об утверждении совмещенного проекта планировки территории 7 и часть 5 микрорайонов» №6379 от 24.11.2014г.;

· Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/4825 от 11.12.2013 (Письмо МУП «Югорскэнергогаз» о продлении срока действий ТУ Исх. №08/801 от 21.02.2020г.)

· Проектная документация, разработанная в 2014 году ИП Зотов шифр 9.2014.ПИР (на бумажном и электронном носителе).
Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение.

Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик.

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	 Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 

 Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению:

а) Инженерно-геодезические изыскания
 К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий Муниципальным заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», а также СП 11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания для строительства Часть I».
 Отчет о выполненных инженерно-геодезических сдать Муниципальному  заказчику после окончания изыскательских работ. 

 Отчет о выполненных  изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого участка, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительства объекта, о результатах оценки влияния строительства проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. 
  Произвести обновление топографо-геодезической изученности 3,4 и 5 этапов строительства проектируемого объекта. Предоставить муниципальному заказчику письменное согласование топографических планов на правильность и полноту отображения инженерных коммуникаций с эксплуатирующими организациями. Обновление топографической съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 выполнить  в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории. Ориентировочная площадь отвода: Третий этап 46460 кв.м, Четвертый этап 65656 кв.м, Пятый этап 23538 кв.м (ширина полосы отвода имеет переменное значение равное от 6,2 м до 39,5 м).
Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование.

	2.2. Требования  к составу   и

содержанию проектной документации  
	Внести изменения в ранее разработанные проектные решения по 3,4 и 5 этапу строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» части III «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов»:
· Раздел  «Пояснительная записка»;

· Раздел  «Проект полосы отвода»;

· Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»;

· Раздел  «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»;

· Раздел  «Проект организации строительства»;

· Раздел  «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»;

· Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»;

· Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

· Раздел  «Смета на строительство»;

Разработать раздел  «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

-Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009г.;

-ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с совмещенным проектом планировки территории 7 и часть 5 микрорайонов. Проектируемый объект увязать с существующими инженерными сетями. Предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение. Благоустройство выполнить в границах проекта полосы отвода линейного объекта согласно норм.     

Предусмотреть сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза.
Проектными решениями предусмотреть восстановление благоустройства по улице Молодежная и Цветной бульвар в пятом этапе строительства сетей водоотведения, а также восстановление грунтовых дорог в третьем и четвертом этапах строительства.

В разделе 5 «Проект организации строительства» Том 5 (Изм.1) 9.2014.ПИР-ПОС учесть мероприятия по водопонижению уровня грунтовых вод монтаж КНС №2 при уровне грунтовых вод 0,6м и монтаж КНС№3 при уровне грунтовых вод 0,2м-0,4м.

В связи с высоким уровнем грунтовых вод предусмотреть мероприятия по водоотведению при  водопонижении, расчет объема водопонижения по 3,4 и 5 этапу строительства произвести в Разделе 5 «Проект организации строительства» Том 5 (Изм.1) 9.2014.ПИР-ПОС.

	2.4.Архитектурные решения
	Не требуется

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	  Внести изменения в ранее разработанные проектные решения (графическая и текстовая часть) Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» Книга 3 «Третий этап» шифр 9.2014.ПИР-ТКР.3 Том 3.3 (Изм.1), Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» Книга 4 «Четвертый этап» шифр 9.2014.ПИР-ТКР.4 Том 3.4 (Изм.1), Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» Книга 5 «Пятый этап» шифр 9.2014.ПИР-ТКР.5 Том 3.5 (Изм.1)  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. Разработать документацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

	2.6.Технологические решения  

и оборудование
	Применить оборудование  отечественного и импортного  производства согласовать с эксплуатирующими организациями.

До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы.

Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать Федеральному закону от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки; 

	2.7. Наружные  инженерные  сети
	  Внести изменения в ранее разработанные проектные решения (графическая и текстовая часть) Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» Книга 3 «Третий этап» шифр 9.2014.ПИР-ТКР.3 Том 3.3 (Изм.1) в части прокладки сетей водоотведения от КК64 до КК67 и от КК9 до КК11, Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» Книга 5 «Пятый этап» шифр 9.2014.ПИР-ТКР.5 Том 3.5 (Изм.1) в части прокладки сетей водоотведения от КК129 до КК131 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами.    Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 
  Разработать проектные решения по выносу (перекладке) сетей электроснабжения 0,4кВт в четвертом этапе строительства по улице Звездная от КК66 до КК74.
  Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения принять, согласно ТУ МУП «Югорскэнергогаз» №08/4825 от 11.12.2013 (Письмо МУП «Югорскэнергогаз» о продлении срока действий ТУ Исх. №08/801 от 21.02.2020г.).

	2.8. Энергоэффективность
	Не требуется

	2.9. Охрана  окружающей  среды
	Внести изменения в ранее разработанные проектные решения по 3,4 и 5 этапу строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» шифр 9.2014.ПИР-ООС. Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемого хозяйственной деятельностью на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта согласно норм и стандартов РФ.

	2.10. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 
	Внести изменения в ранее разработанные проектные решения по 3,4 и 5 этапу строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр 9.2014.ПИР-ПБ. Предусмотреть противопожарные расстояния при пересечении сетей водоотведения с сетями газоснабжения и сетями электроснабжения. Расчет пожарных рисков не требуется. Пожарную безопасность проектируемого объекта обеспечить в соответствии с современными требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.007.2008 и норм, действующих на территории Российской Федерации.

	2.11.Требования к составу сметной  документации 
	Внести изменения в ранее разработанную сметную документацию по 3,4 и 5 этапу строительства с учетом откорректированных проектных решений. 

· Учесть в локальном сметном расчете ЛС 02-01-04 (4 этап строительства) для устройства колодцев диаметром 1000 мм следующие материалы:

· Плита днища ПН10 0,18 м3 в количестве 29 штук

· Кольцо стеновое КС10.6  0,16 м3 в количестве 25 штук

· Кольцо стеновое КС10.9  0,24 м3 в количестве 45 штук

· Кольцо стеновое КС10.3  0,08 м3 в количестве 41 штук

· Кольцо опорное КО10.6  0,02 м3 в количестве 29 штук

· Плита подкладная ПП10 0,13 м3 в количестве 29 штук

· Учесть в локальном сметном расчете ЛС 02-01-04 (4 этап строительства) для устройства колодцев диаметром 1500мм следующие материалы:

· Плита днища ПН15 0,38 м3 в количестве 8 штук

· Кольцо стеновое КС15.6  0,27 м3 в количестве 4 штуки

· Кольцо стеновое КС15.9  0,40 м3 в количестве 17 штук

· Плита перекрытия ПП15 0,27 м3 в количестве 6 штук

· Кольцо стеновое КС10.3  0,08 м3 в количестве 17 штук

· Кольцо опорное КО10.6  0,02 м3 в количестве 7 штук

· Учесть в локальном сметном расчете ЛС 01-01-01 затраты на мероприятия по водоотведению при водопонижении уровня грунтовых вод при строительстве 3,4 и 5 этапов.

· Учесть сметной документацией затраты на восстановление грунтовых дорог после прокладки сетей водоотведения в 3 и 4 этапе строительства.

· Учесть сметной документацией затраты на вынос (перекладку) сетей электроснабжения 0,4кВт в 4 этапе строительства по улице Звездная от КК66 до КК74;

· Учесть сметной документацией затраты на восстановление благоустройства по улице Молодежная и Цветной бульвар в 5-ом этапе строительства.

 Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), а также Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Сводный сметный расчет выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий).

Пересчет в текущий уровень цен выполнить путем применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации.

Для оценки достоверности определения сметной стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в действующих сметных нормативах и учтенных в сметах по прайс-листам, необходимо предоставить реестры текущей и базисной стоимости материалов и оборудования и согласовать их с Муниципальным заказчиком. 

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к  декоративному оформлению здания 
	Не требуется

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Не требуется



	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	Не требуется

	3.5.Необходимость выполнения обмерных работ
	Не требуется

	3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Провести визуальное обследование участка проектируемой трассы.

При  обнаружении  существующих  зеленых  насаждений  на  земельном  участке, выделенном  под  строительство  данного  объекта, проектная  организация  самостоятельно  выполняет  необходимые  обследования  для  расчёта  затрат,  необходимых  для  вырубки  зеленых  насаждений.

	3.7.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В составе проектной документации разработать  раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	3.9.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	3.9.1.Проектная документация,  отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр) 1CD-диск;

3.9.2. Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. 
3.9.3.Проектная документация - 4 экземпляра на бумажном носителе в твердом и прочном переплете;

3.9.4.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе;

3.9.5.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 2 экземпляра на бумажном носителе.

3.9.6. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство – 3 экземпляра на бумажном носителе.

Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.10. Требования к формату электронных документов
	Сформировать и предоставить Муниципальному заказчику проектную документацию и результаты инженерных изысканий в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 г. №783/пр.

	3.11.Необходимость проведения 

государственной экспертизы и иных экспертиз
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением  Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проектная организация должна предоставлять Муниципальному заказчику информацию о ходе рассмотрения  проектной документации с приложением писем экспертного органа. В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.12.Необходимость  проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в  документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору.

	3.13.Особые условия
	3.13.1.Сроки окончания выполнения работ 3 месяца с даты заключения муниципального контракта;

3.13.2. Согласовать проектную документацию с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями технические условия, которых получены.

3.13.3. Обосновать затраты и учесть их в сметной документации на строительство объекта капитального строительства на перенос (перекладку) сооружений и инженерных коммуникаций.


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.
Банковские реквизиты:  
Расчетный счет  40204810765770500035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000 получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) 

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________________________________________/____________________/

  Исполнитель: 

Руководитель: должность,   действующий на основании 

________________________________________________________________/_____________________/                                                                                                            

Приложение №2
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________
на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 в городе Югорске» (корректировка).

город Югорск                                                                                         «____»______________20___ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС _____% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

-   инженерные изыскания, разработка проектной документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 в городе Югорске» (корректировка).

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.
Банковские реквизиты:  
Расчетный счет  40204810765770500035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000 получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) 

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________________________________________/____________________/

  Исполнитель: 
� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.






























