Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение противопаводковых работ на южной территории города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, подтопляемые территории южной части города. Конкретные места выполнения работ будут указаны Уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 01.05.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по 11.06.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами.
Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Подрядчик обязан оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу. Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб включая судебные издержки, связанные с гибелью, травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ.
Вывозить снег в специально отведенные места для складирования снега.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение экологических требований и норм.
По откачке воды выполнить работы с использованием специализированных транспортных средств, оборудованных для транспортировки сточных вод. 
Осуществлять удаление сточных вод в соответствии с нормами законодательства. 
В случае организации сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения заключить договор  на сточные воды с гарантирующей организацией в сфере централизованной системы водоотведения на территории города Югорска с МУП «Югорскэнергогаз» (Постановление от 13.11.2014 №5326 «Об определении гарантирующей организации»). Подрядчик должен предоставить Муниципальному заказчику документы подтверждающие объем сточных вод.
	Выполнение противопаводковых работ включают в себя:  
- уборку снега, погрузку и вывозку снега в объеме 10 969 м3 на специально отведенные места для складирования снега;
- откачку воды в местах подверженных затоплению в объеме 280,8 м3.

	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.







[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение противопаводковых работ на южной территории города Югорска

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Вывоз снега

	1
	ГЭСН01-02-087-03
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
	1000 м3
	10,969
	1
	10,969
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10969 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 573,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	23,0349
	
	
	
	
	14 971,07

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,1
	
	23,0349
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	35 573,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,1
	
	23,0349
	
	
	649,93
	
	14 971,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 971,07

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	13 473,96

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	6 138,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 395,88
	 
	70 156,43

	2
	44-1
	Погрузка снега в автотранспортное средство - Погрузка в автотранспортное средство: заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)
	т
	4387,6
	1
	4387,6
	 
	 
	155,26
	 
	681 218,78

	 
	
	Объем=10969*0,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	681 218,78

	3
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	4387,6
	1
	4387,6
	 
	 
	208,62
	 
	915 341,11

	 
	
	Объем=10969*0,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	915 341,11

	 
	
	Итоги по разделу 1 Вывоз снега :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 647 104,22

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	35 573,26

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 971,07

	 
	
	               Материалы
	681 218,78

	 
	
	               Перевозка
	915 341,11

	 
	
	     Строительные работы
	1 666 716,32

	 
	
	          Строительные работы
	751 375,21

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	35 573,26

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	14 971,07

	 
	
	                    материалы
	681 218,78

	 
	
	                    накладные расходы
	13 473,96

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 138,14

	 
	
	          Перевозка
	915 341,11

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	14 971,07

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	13 473,96

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	6 138,14

	 
	
	  Итого по разделу 1 Вывоз снега
	1 666 716,32

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	23,0349
	
	 

	Раздел 2. Откачка воды

	4
	ГЭСН01-02-068-01
	Откачка воды в местах подверженных затоплению - Водоотлив: из траншей
	100 м3
	2,808
	1
	2,808
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=280,8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	240,9264
	
	
	
	
	94 821,40

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	85,8
	
	240,9264
	
	
	393,57
	
	94 821,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 367,87

	 
	91.19.08-004
	Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт
	маш.час
	286
	
	803,088
	13,04
	0,99
	12,91
	
	10 367,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	94 821,40

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	85 339,26

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	38 876,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 697,04
	 
	229 405,30

	5
	ФСЭМ-91.13.03-041
	Автоцистерны, объем 8 м3
	маш.-ч
	141,5
	1
	141,5
	 
	 
	 
	 
	290 713,17

	5
	ФСЭМ-91.13.03-041
	Автоцистерны, объем 8 м3 
	маш.-ч
	141,5
	
	141,5
	
	
	1 570,68
	
	222 251,22

	5.1
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1
	
	141,5
	
	
	483,83
	
	68 461,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68 461,95

	 
	
	НР Перевозка грузов автотранспортом
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	СП Перевозка грузов автотранспортом
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290 713,17

	6
	ФСЭМ-91.13.03-091
	Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля, производительность по пару 50 кг/ч
	маш.-ч
	42,5
	1
	42,5
	 
	 
	 
	 
	104 782,06

	6
	ФСЭМ-91.13.03-091
	Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля, производительность по пару 50 кг/ч 
	маш.-ч
	42,5
	
	42,5
	1 405,41
	1,41
	1 981,63
	
	84 219,28

	6.1
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1
	
	42,5
	
	
	483,83
	
	20 562,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 562,78

	 
	
	НР Перевозка грузов автотранспортом
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	СП Перевозка грузов автотранспортом
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 782,06

	 
	
	Итоги по разделу 2 Откачка воды :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	500 684,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	94 821,40

	 
	
	               Эксплуатация машин
	10 367,87

	 
	
	               Перевозка
	395 495,23

	 
	
	     Строительные работы
	624 900,53

	 
	
	          Строительные работы
	229 405,30

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	94 821,40

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	10 367,87

	 
	
	                    накладные расходы
	85 339,26

	 
	
	                    сметная прибыль
	38 876,77

	 
	
	          Перевозка
	395 495,23

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	94 821,40

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	85 339,26

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	38 876,77

	 
	
	  Итого по разделу 2 Откачка воды
	624 900,53

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	240,9264
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	184
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 147 788,72

	
	
	Коэффициент пересчета
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	ВСЕГО по смете
	




