 Департамент  жилищно-коммунального

и строительного комплекса администрации города Югорска, 

адрес заказчика: 628260, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра,

 г. Югорск, ул. Механизаторов д.22

Тел/факс 8(34675) 7-30-81

Е-mail: komitugorsk@rambler.ru
 «06» сентября 2010 года № 1736

    Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке элементов малых архитектурных форм по ул. Энтузиастов 3, «А» в г. Югорске.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по установке элементов малых архитектурных форм по ул. Энтузиастов 3, «А» в г. Югорске.

	№ 

п/п
	Наименование работ
	Характеристика выполняемых работ



	1
	Выполнение работ по установке элементов малых архитектурных форм по ул. Энтузиастов 3, «А» в г. Югорске.
	Приложение 1- Локальный сметный расчет  в ценах 2001,  с указанием объемов работ.


Максимальная  цена муниципального  контракта: 118  200  (сто восемнадцать тысяч двести) рублей. 

В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2010 год.

Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Энтузиастов 3, «А»

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата выполненных работ производится за фактически   выполненные работы на основании акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта до 31.10.2010.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ:

· объем предоставления гарантии на выполненные работы предусмотрен на весь объем работ, выполненных подрядчиком;

· гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев с момента подписания справки стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

   В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.309, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru
Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «08 » сентября  2010 г. до 10.00 часов по местному времени «14 » сентября 2010 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. 

  Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа,    должна    быть     с      электронно-цифровой    подписью,  удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ. 

 Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.  

Срок подписания победителем муниципального контракта:

- победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок в соответствии со ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участниками размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Ярков Григорий Алексеевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Директор ДЖКиСК                                                                                                   В.К.Бандурин                        

Приложение 1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по установке  элементов малых архитектурных форм по ул. Энтузиастов 3, «А» в г. Югорске

   Составлен в ценах 2001 года

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	материалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР47-02-040-02
	Копка ям вручную размером 0,3х0,3 м на почвах: средних
(100 шт.)
НР, (8,92 руб.): 115% от ФОТ (7,76 руб.)
СП, (6,98 руб.): 90% от ФОТ (7,76 руб.)
	0,16
	48,53
48,53
	 
	 
	7,76
	7,76
	 
	 
	1,98
	0,32

	2
	ТЕР46-05-008-03
Применительно.
	Установка 1 - ой качели, 2 - х урн, 2 - х скамеек - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
(1 т металлоконструкций)
НР, (432,69 руб.): 110% от ФОТ (393,35 руб.)
СП, (275,35 руб.): 70% от ФОТ (393,35 руб.)
	0,1606
	17347,3
2449,23
	398,02
	14500,05
	2785,98
	393,35
	63,92
	2328,71
	84,69
	13,6

	3
	СЦМ-201-9005
	Конструкции металлические мелкие (т)
	-0,1606
	14248,86
	 
	14248,86
	-2288,37
	 
	 
	-2288,37
	 
	 

	4
	Прайс - лист


	Качели одинарные (1,5х1,3х2,6)  

(шт)
	1
	5464,07


	
	5464,07


	5464,07


	
	
	5464,07


	
	

	5
	Прайс - лист
	Скамья со спинкой                                                   

(шт)
	2
	1921,43


	
	1921,43


	3842,86


	
	
	3842,86


	
	

	6
	Прайс - лист


	Урна  

(шт)
	2
	680,51


	
	680,51


	1361,02


	
	
	1361,02


	
	

	7
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
НР, (25,92 руб.): 105% от ФОТ (24,69 руб.)
СП, (16,05 руб.): 65% от ФОТ (24,69 руб.)
	0,0048
	13342,24
4411,80
	2777,45
731,88
	6152,99
	64,04
	21,18
	13,33
3,51
	29,53
	180
	0,86

	8
	СЦМ-401-9001
	Бетон

(м3)
	0,4896
	590,86
	 
	590,86
	289,29
	 
	 
	289,29
	 
	 

	9
	ТЕР10-02-045-01
Применительно.
	Сборка и установка детского игрового оборудования:песочницы - Сборка: веранд
(100 м2 пола)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент МАТ=0
НР, (266,6 руб.): 118% от ФОТ (225,93 руб.)
СП, (142,34 руб.): 63% от ФОТ (225,93 руб.)
	0,0324
	8982,38
6791,18
	2191,2
181,75
	 
	291,03
	220,04
	70,99
5,89
	 
	237,62
	7,7

	10
	Прайс - лист


	Песочница (1,8х1,8х2,0)  

(шт)
	1
	12809,55


	
	12809,55


	12809,55


	
	
	12809,55


	
	

	                                       Устройство металлического ограждения

	11
	ТЕР01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)
НР, (167,7 руб.): 80% от ФОТ (209,62 руб.)
СП, (94,33 руб.): 45% от ФОТ (209,62 руб.)
	0,04725
	4436,31
4436,31
	 
	 
	209,62
	209,62
	 
	 
	181
	8,55

	12
	ТЕР09-03-012-12
Применительно.
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
(1 т конструкций)
НР, (11,59 руб.): 90% от ФОТ (12,88 руб.)
СП, (10,95 руб.): 85% от ФОТ (12,88 руб.)
	0,0471
	1104,08
186,10
	557,91
87,27
	360,07
	52
	8,77
	26,28
4,11
	16,95
	6,59
	0,31

	13
	СЦМ-201-9002
	Конструкции стальные
(т)
	0,0471
	15701,47
	 
	15701,47
	739,54
	 
	 
	739,54
	 
	 

	14
	ТЕР09-06-024-10
Применительно.
	Монтаж ограждения (пролетов забора) - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
(1 т конструкций)
НР, (332,57 руб.): 90% от ФОТ (369,52 руб.)
СП, (314,09 руб.): 85% от ФОТ (369,52 руб.)
	0,314
	1905,45
1158,51
	528,85
18,30
	218,09
	598,31
	363,77
	166,06
5,75
	68,48
	38,26
	12,01

	15
	СЦМ-201-9002
	Конструкции стальные
(т)
	0,314
	15701,47
	 
	15701,47
	4930,26
	 
	 
	4930,26
	 
	 

	16
	ТЕР06-01-035-02
Применительно.
	Устройство монолитных участков. - Устройство поясов: без опалубки
(100 м3 железобетона в деле)
НР, (1520,74 руб.): 105% от ФОТ (1448,32 руб.)
СП, (941,41 руб.): 65% от ФОТ (1448,32 руб.)
	0,085
	226486,31
14584,83
	12723,03
2454,28
	199178,45
	19251,34
	1239,71
	1081,46
208,61
	16930,17
	516,46
	43,9

	17
	СЦМ-204-9001
	Арматура
(т)
	-1,063
	7207,2
	 
	7207,2
	-7661,25
	 
	 
	-7661,25
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	42747,05
	2464,2
	1422,04
227,87
	38860,81
	 
	87,25


                                                                                                                                                     Форма 1

                                                                                           В единую комиссию 

администрации города Югорска 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

         Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «06» сентября 2010 года № 1736, получение которого настоящим удостоверяется, мы, _________________​​​​​​​​​________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить работы по установке элементов малых архитектурных форм по ул. Энтузиастов 3, «А» в г. Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): ____________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):____________________

- банковские реквизиты: ___________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):________________________________________

-  номер контактного телефона: _____________________________________________________________

     Данной заявкой ________________________________ __________ __________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок  от «__» _____________ 2010 г. № ___ с ценой контракта ______________________рублей.

 В стоимость работ включены затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

           Должность                                                                                 подпись                                             (Ф.И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по установке элементов малых архитектурных форм по

 ул. Энтузиастов 3, «А» в  городе Югорске.

   г. Югорск                                                                 

                      « ____»_________20____ г.

Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Бандурина В.К., действующего на основании Положения, с одной стороны, и_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по установке элементов малых архитектурных форм по ул. Энтузиастов 3, «А» в городе Югорске, в соответствии с утвержденным  локальным сметным расчетом (Приложение 1);

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется из средств бюджета города Югорска на 2010 год. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость подлежащих выполнению работ в объеме, определенном утвержденной проектно-сметной документацией составляет  ____________ (сумма прописью) в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3  настоящего контракта.

2.2.Оплата выполненных работ производится за фактически выполненные работы Подрядчиком на основании акта выполненных работ формы  КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с момента заключения муниципального  контракта

- окончание работ:  до 31.10.2010 г.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пунктах 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.5. Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.7.Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог, площадок для складирования материалов открытого хранения. 

4.8. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП, сметной документации и условий настоящего контракта.

4.9. Вести журнал производства работ в соответствии с унифицированной формой КС-6 для осуществления учета выполнения строительно-монтажных работ. Журнал производства работ ведется представителем Подрядчика со дня начала работ до их завершения отражая ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования, а также все имевшие место, по согласованию с Муниципальным заказчиком, отступления от утвержденной сметной документации.

4.10. Представлять Муниципальному заказчику акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.11. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической и проектно - сметной документациях характеристик и показателей объекта.

4.12. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по вине Подрядчика при выполнении работ.

4.13. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.14. Принимать участие в проведении опробований и испытаний; приемке работ, конструкций и систем подлежащих закрытию; сдаче отдельных видов работ, этапов, очередей после завершения.

4.15. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика органов надзора и инспектирующих служб.

4.16. В  установленные сроки завершить работы на объекте, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с утвержденной сметной документацией, требованиями контракта, действующих СНиП и сдать готовый к эксплуатации объект Муниципальному заказчику.

4.17. Нести ответственность за сроки и качество работ, выполняемых привлеченными специалистами.

4.18. В течение пяти рабочих дней после подписания акта о выполнении работ освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

4.19. По завершении работ передать Муниципальному заказчику: схему расположения, каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах; схемы выполнения в натуре подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные работы, проведенные испытания и полученные при этом результаты;  перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от сметной документации.

4.20. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

Права Подрядчика:

4.21. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

4.22. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме. 

4.23. По согласованию с Муниципальным заказчиком заключить договоры с субподрядными организациями на выполнение работ в случаях, предусмотренных условиями документации об аукционе на выполнение работ.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика. 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ  Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Передает Подрядчику объект для проведения работ, утвержденную сметную документацию для производства работ.

5.3.  Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Оказывает Подрядчику содействие в получении Подрядчиком разрешений от эксплуатирующих организаций на выполнение работ и обеспечивает надзор за выполнением работ по вскрытию подземных коммуникаций и подключению к действующим сетям энерго-, тепло-,  водоснабжения и канализации.

5.5. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества. 

5.6. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной сметной документации.

Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в сметной документации, принимает по ним решения и сообщает об этом Муниципальному заказчику и Подрядчику.

5.7. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью дает одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний. 

5.8. Излагает  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

Права Муниципального заказчика:

5.9. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.11. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

5.12. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.13. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения.

5.14. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

5.15. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом 5.13. настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик приступает к работам не позднее пяти рабочих дней после передачи утвержденной документации для производства работ.

6.2. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить для выполнения работ все строительные материалы, оборудование и конструкции, предусмотренные утвержденной для производства работ документацией и являющимися предметом аукциона на выполнение работ по данному контракту. Выполнение работ, приобретение и поставка  материалов и оборудования  не являющихся предметом аукциона на выполнение работ осуществляет Муниципальный заказчик.

6.3. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком в журнале производства работ с отражением фактов и обстоятельств отступлений.

6.4. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП и требований проекта, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в соответствующем журнале производства работ, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

6.5. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением представителя архитектурно-строительного надзора и других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.6. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Муниципального заказчика. Присутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения  строительных норм и правил.

6.7. Приглашение на приемку законченных работ и проведение испытаний направляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.

6.8. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.9. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается актом, подписанным представителями Муниципального заказчика и Подрядчика.

6.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ  утвержденной сметной документации. Возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, предусмотренного Законом и контрактом,  и несет ответственность за отступления от них. 

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев с момента подписания справки стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.  

Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной  эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. 

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

 Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.3. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов или остановки эксплуатации объектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

8.3.   За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика- односторонним актом Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

8.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.5.Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ.

8.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

             9. Вступление в силу настоящего контракта и прекращение его действия.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3.  Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

  - локальный сметный расчет (Приложения №1)

10.4. Настоящий контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________/_ В.К.Бандурин /

11.2.Подрядчик:________________________________/________________/

Приложение №1

   к муниципальному контракту

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

 администрации города Югорска

Подрядчик:________________________________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по  установке элементов малых архитектурных форм по ул. Энтузиастов 3, «А» в г. Югорске

Составлен в ценах 2001 года

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	материалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР47-02-040-02
	Копка ям вручную размером 0,3х0,3 м на почвах: средних
(100 шт.)
НР, (8,92 руб.): 115% от ФОТ (7,76 руб.)
СП, (6,98 руб.): 90% от ФОТ (7,76 руб.)
	0,16
	48,53
48,53
	 
	 
	7,76
	7,76
	 
	 
	1,98
	0,32

	2
	ТЕР46-05-008-03
Применительно.
	Установка 1 - ой качели, 2 - х урн, 2 - х скамеек - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
(1 т металлоконструкций)
НР, (432,69 руб.): 110% от ФОТ (393,35 руб.)
СП, (275,35 руб.): 70% от ФОТ (393,35 руб.)
	0,1606
	17347,3
2449,23
	398,02
	14500,05
	2785,98
	393,35
	63,92
	2328,71
	84,69
	13,6

	3
	СЦМ-201-9005
	Конструкции металлические мелкие (т)
	-0,1606
	14248,86
	 
	14248,86
	-2288,37
	 
	 
	-2288,37
	 
	 

	4
	Прайс - лист


	Качели одинарные (1,5х1,3х2,6)  

(шт)
	1
	5464,07


	
	5464,07


	5464,07


	
	
	5464,07


	
	

	5
	Прайс - лист


	Скамья со спинкой                                                   

(шт)
	2
	1921,43


	
	1921,43


	3842,86


	
	
	3842,86


	
	

	6
	Прайс - лист


	Урна  

(шт)
	2
	680,51


	
	680,51


	1361,02


	
	
	1361,02


	
	

	7
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
НР, (25,92 руб.): 105% от ФОТ (24,69 руб.)
СП, (16,05 руб.): 65% от ФОТ (24,69 руб.)
	0,0048
	13342,24
4411,80
	2777,45
731,88
	6152,99
	64,04
	21,18
	13,33
3,51
	29,53
	180
	0,86

	8
	СЦМ-401-9001
	Бетон

(м3)
	0,4896
	590,86
	 
	590,86
	289,29
	 
	 
	289,29
	 
	 

	9
	ТЕР10-02-045-01
Применительно.
	Сборка и установка детского игрового оборудования:песочницы - Сборка: веранд
(100 м2 пола)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент МАТ=0
НР, (266,6 руб.): 118% от ФОТ (225,93 руб.)
СП, (142,34 руб.): 63% от ФОТ (225,93 руб.)
	0,0324
	8982,38
6791,18
	2191,2
181,75
	 
	291,03
	220,04
	70,99
5,89
	 
	237,62
	7,7

	10
	Прайс - лист


	Песочница (1,8х1,8х2,0)  

(шт)
	1
	12809,55


	
	12809,55


	12809,55


	
	
	12809,55


	
	

	                                       Устройство металлического ограждения

	11
	ТЕР01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)
НР, (167,7 руб.): 80% от ФОТ (209,62 руб.)
СП, (94,33 руб.): 45% от ФОТ (209,62 руб.)
	0,04725
	4436,31
4436,31
	 
	 
	209,62
	209,62
	 
	 
	181
	8,55

	12
	ТЕР09-03-012-12
Применительно.
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
(1 т конструкций)
НР, (11,59 руб.): 90% от ФОТ (12,88 руб.)
СП, (10,95 руб.): 85% от ФОТ (12,88 руб.)
	0,0471
	1104,08
186,10
	557,91
87,27
	360,07
	52
	8,77
	26,28
4,11
	16,95
	6,59
	0,31

	13
	СЦМ-201-9002
	Конструкции стальные
(т)
	0,0471
	15701,47
	 
	15701,47
	739,54
	 
	 
	739,54
	 
	 

	14
	ТЕР09-06-024-10
Применительно.
	Монтаж ограждения (пролетов забора) - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
(1 т конструкций)
НР, (332,57 руб.): 90% от ФОТ (369,52 руб.)
СП, (314,09 руб.): 85% от ФОТ (369,52 руб.)
	0,314
	1905,45
1158,51
	528,85
18,30
	218,09
	598,31
	363,77
	166,06
5,75
	68,48
	38,26
	12,01

	15
	СЦМ-201-9002
	Конструкции стальные
(т)
	0,314
	15701,47
	 
	15701,47
	4930,26
	 
	 
	4930,26
	 
	 

	16
	ТЕР06-01-035-02
Применительно.
	Устройство монолитных участков. - Устройство поясов: без опалубки
(100 м3 железобетона в деле)
НР, (1520,74 руб.): 105% от ФОТ (1448,32 руб.)
СП, (941,41 руб.): 65% от ФОТ (1448,32 руб.)
	0,085
	226486,31
14584,83
	12723,03
2454,28
	199178,45
	19251,34
	1239,71
	1081,46
208,61
	16930,17
	516,46
	43,9

	17
	СЦМ-204-9001
	Арматура
(т)
	-1,063
	7207,2
	 
	7207,2
	-7661,25
	 
	 
	-7661,25
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	42747,05
	2464,2
	1422,04
227,87
	38860,81
	 
	87,25

	Накладные расходы
	2766,73
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1801,50
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	47315,28
	 
	 
	 
	 
	87,25

	  С индексом удорожания 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	
	 
	 
	 
	 
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов   г. Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216. 

_______________________________________________________/В.К.Бандурин /

Подрядчик: __________________________________________/________________/

