                               Приложение 4

к извещению об осуществлении закупки
	
ИКЗ
	№     

	223862201231086220100101030018129244
	Дата заключения контракта: в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи.


Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием  и нанесению дорожной разметки на проезжую часть дорог с твердым покрытием города Югорска.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

 и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием  и нанесению дорожной разметки на проезжую часть дорог с твердым покрытием города Югорска, в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии №______  от____г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск: 

- выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием: улично-дорожная сеть центральной части города с твердым покрытием; 

-  выполнение работ нанесению дорожной разметки: проезжая часть дорог с твердым покрытием, включая пешеходные переходы (северная и южная часть города, транспортная развязка).

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5.  Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона№44-ФЗ но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.

2.7. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 

2.8. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.10. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

зимнее и летнее содержание дорог центральной части города с твердым покрытием:

-начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 30.06.2023 года.

Нанесение дорожной разметки:

с 01.07.2022 года по 31.07.2022 года;

с 25.04.2023 года по 30.06.2023 года.

3.2.   Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнять объем работ,  предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием.
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.4. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.5. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (далее по тексту Эксперт).

4.1.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.7. Представлять Эксперту  1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ либо акт приемки выполненных работ по форме КС -2 , справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (при выполнении работ по нанесению дорожной разметки), в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.9. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.11. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.12. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие- технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог"; ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания; ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания; СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85; Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис); Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы № 8 от 20 .02.2020, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 

4.1.13. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ Эксперта и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.15. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.16. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.17. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.18. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.19. Контролировать, и своевременно удалять надписи различного содержания на элементах дорог.
4.1.20. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

Планировать работы Подрядчика. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими: технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»; ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания; ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания; СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85; Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис); Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы № 8 от 20.02.2020.

5.1.6. Подписывать акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта при выполнении работ по нанесению дорожной разметки по настоящему договору надлежащим образом.

5.1.7. Подтверждать соответствие качества выполненных работ по нанесению дорожной разметки требованиям действующих строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью давать одобрение хода выполнения работ.

5.1.8. Давать разрешение на продолжение работ по нанесению дорожной разметки или проведение предусмотренных регламентом испытаний. 

5.1.9. Производить проверку наличия у Подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия, оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний.

5.1.10. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.11. Приостанавливать работы по погодным и другим условиям.

5.1.12. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре Эксперта  (ФИО) или наименование места его нахождения.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.

5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо Эксперт составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо Эксперт дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости Эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ по содержанию дорог

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Эксперт имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт  выполненных работ.

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.
- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период декабрь: документы, указанные в пункте 6.2 Подрядчик передает Эксперту,  по состоянию на 25 декабря текущего года для рассмотрения, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, Эксперт предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года Муниципальному заказчику. 

6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона№44-ФЗ Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 

6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта приемки выполненных работ.

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7. Производство, сдача и приемка выполненных работ по нанесению дорожной разметки

7.1. Представитель Муниципального заказчика и Эксперт  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

В течение 10 (десяти) дней после завершения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно направляет Эксперту сообщение о готовности проверки качества выполненной работы, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.
Эксперт в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о готовности проверки качества выполненной работы выезжает на объект. 

7.2. В случае соответствия выполненных работ условиям настоящего контракта, Подрядчик в течении 3 дней после выезда на Объект Эксперта представляет Эксперту следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

  - всю необходимую исполнительную документацию (журнал выполнения работ, акт входного контроля, расчеты и другие документы подтверждающие соответствия переданной документации фактически выполненным работам).

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 

6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

7.7. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по мере их обнаружения для дальнейшего их устранения.

При основательности претензий Муниципального заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) дней устранить недоделки и недостатки на объекте работ.

7.8. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.

7.9. Подрядчик после приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.

При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта, технической части конкурсной документации, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. Порядок уведомления установлен в пункте 8.7 контракта.

7.10. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
8. Гарантии качества работ.

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение  работ по содержанию дорог в зимнее и летнее время в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее условиям контракта, действующим: техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»; ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания; ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания; СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;  Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис); Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы № 8 от 20.02.2020;
- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.2. Подрядчик гарантирует выполнение  работ по нанесению дорожной разметки в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
8.3. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается на дорожную разметку в размере  3 (трех) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 Муниципальным заказчиком.

8.4. Гарантии качества  распространяются на все работы по нанесению дорожной разметки, выполненные Подрядчиком по контракту.

8.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы по нанесению дорожной разметки, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.

8.6.  Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

8.7.  Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

8.8.  Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо Экспертом  и Подрядчиком.

8.9.  Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

8.10.  При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

8.11. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

8.12. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

8.13. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.4.  Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
9.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

9.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте  (действует с 01.07.2022).
10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  Федерального закона №44-ФЗ.

10.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

10.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

10.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

10.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

10.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10.7.  При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

10.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (действует с 01.07.2022). 

10.9.  Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
10.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
11.1.  Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.3. 
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

       Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

       Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона№44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона№44-ФЗ, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

11.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона №44-ФЗ, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

11.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

11.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

11.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

12.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

12.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

12.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

13. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

13.1. Требование обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 64.1 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ не установлено.

13.2. Требование обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с частью 64.1 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ не установлено.

14. Прочие условия

14.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

14.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

14.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

14.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

14.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- техническое задание (Приложение).
14.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

14.8.  Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

14.9.  В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

15.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

      Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска ( ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович
Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение 
к муниципальному контракту 

Техническое задание

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием  и нанесению дорожной разметки на проезжую часть дорог с твердым покрытием города Югорска.

Цель работы: Обеспечение содержания дорог города Югорска в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Места выполнения работ:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск:

- выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием: улично-дорожная сеть центральной части города с твердым покрытием; 

-  выполнение работ нанесению дорожной разметки: проезжая часть дорог с твердым покрытием, включая пешеходные переходы (северная и южная часть города, транспортная развязка).

Срок выполнения работ:

зимнее и летнее содержание дорог центральной части города с твердым покрытием:

- начало: 01.07.2022 года;

- окончание: 30.06.2023 года.

Нанесение дорожной разметки:

с 01.07.2022 года по 31.07.2022 года;

с 25.04.2023 года по 30.06.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. 

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 66% от общего объема работ.

Летнее содержание дорог, проездов и тротуаров  составляет 34% от общего объема работ.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период.

В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях, очистка элементов улично-дорожной сети от песка, мусора и посторонних предметов, полив проезжей части (борьба с пылеобразованием), устранение повреждений дорожных покрытий асфальтобетоном, исправление, замена, мойка и окраска ограждений, знаков и указателей, уход за дорожными зеркалами, содержание обочин, профилирование обочин автогрейдером, очистка урн от мусора.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, должны промываться и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно должны очищаться от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства. 

В период весенней распутицы, в целях предотвращения создания аварийных ситуаций на автодорогах и улицах города необходимо проводить противопаводковые мероприятия, включающие откачку воды с проезжей части, очистку и пропаривание существующих систем водоотвода.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период.

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков, борьба с зимней скользкостью (обработка твердых покрытий дорог песчаной смесью и реагентами).  На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

        1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

        2)  ближе  5  метров  от  пешеходного  перехода;

        3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

        4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

        5)  на тротуарах.


Механизированное  распределение  песком и реагентами  производится  в течение  1  часа  с момента наступления  соответствующих  дорожных  и  погодных  условий, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно. 

Основные требования выполнения работ по нанесению дорожной разметки:

- гарантийный срок устанавливается на дорожную разметку в размере 3 (три) календарных месяца с даты подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока. 

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком.



Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (утвержденным распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства от 01.11. 2001 № ОС-450-р).

Безопасность движения во время работ должна отвечать ОДМ 218.6.019-2016.

Горизонтальная дорожная разметка по геометрическим параметрам должна удовлетворять техническим требованиям ГОСТ Р 51256-2018. Вид дорожной разметки – постоянная. Дорожную разметку наносить толщиной слоя не менее 600 мкн на сухое чистое покрытие при соответствующей температуре окружающей среды. Нанесенная дорожная разметка должна быть  различима в любое время суток. Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию (свежеуложенному асфальтовому покрытию), а также при наличии на ее поверхности пятен масла, битума или мастики, а также песка и иных загрязнений.

Для придания разметке, выполненной из красок (эмалей), световозвращающих свойств применяют микростеклошарики по ГОСТ Р 53172-2008 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования».

Распределение световозращающих стеклошариков производится поверх свежеуложенного слоя эмали не позднее 5 секунд с момента распыления под давлением. При отсутствии специальной техники допускается применение методов посыпки либо предварительного введения стеклошариков в эмаль.

Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50597-2017 и Методическим рекомендациям по определению износа горизонтальной дорожной разметки по площади (введены в действие распоряжением Минтранса РФ от 19.11.2003 № ОС-1017-р).

Горизонтальная дорожная разметка по геометрическим параметрам должна удовлетворять техническим требованиям ГОСТ Р 51256-2018.

Материалы для разметки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32830-2014. «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильного общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», ГОСТ Р 52576-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний».


Толщина слоя наносимого лакокрасочного материала в сыром состоянии определяется методом «гребенки» в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом».


Подрядчик на месте производства работ должен иметь журнал выполнения работ, копии паспортов и сертификаты на используемые разметочные материалы.


На месте выполнения работ у Подрядчика должны находится приборы для проведения контроля толщины линии разметки.


Подрядчик собственными силами обязан выполнять входной контроль качества материалов или изделий, применяемых при выполнении работ.


При возникновении спорных ситуаций между Заказчиком и Подрядчиком, в отношении толщины слоя дорожной разметки, осуществляется отбор образцов асфальтобетона с нанесенным слоем материала дорожной асфальтобетонного покрытия спорного участка. Толщина нанесенного слоя определяется в лабораторных условиях методом микроскопирования ГОСТ 31993-2013 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия». В случае получения неудовлетворительного результата Подрядчик обязан исправить несоответствие, путем повторного нанесения слоя до значения, установленного контрактом. После этого приемочный контроль осуществляется повторно. В случае установления факта нанесения дорожной разметки несоответствующей значениям, установленным контрактом, Подрядчик самостоятельно и за свой счет выполняет работы по демаркировке такой разметки.

Подрядчик должен применять новые материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения на территории РФ в данном виде работ.


Подрядчик перед началом работ по нанесению дорожной разметке должен представить Заказчику следующие документы:

- паспорт, сертификат на продукцию с инструкциями производителя по применению;

- акт (протокол) входного контроля материалов.

Подрядчик обязан обеспечить наличие разметки на автомобильных дорогах в течение всего срока действия контракта, с учётом гарантийных обязательств.

Технические требования к содержанию дорог:

Работы по содержанию городских дорог должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог";

- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания;

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями и дополнениями);

- Правила благоустройства территории города Югорска, утвержденные решением Думы № 8 от 20.02.2020.

Подрядчик обязан ежедневно не позднее 08 часов 00 минут местного времени в зимний период, передавать Эксперту оперативную информацию по выходу техники и выполненных объемах работ за прошедшие сутки с разбивкой на дневную смену, с указанием адресов, а также планируемого выхода техники и механизмов на текущие сутки.

Для обеспечения качества проведения общегородских праздничных мероприятий Подрядчик выполняет дополнительные работы по очистке территорий в местах проведения данных мероприятий в соответствии с номенклатурами работ зимнего и летнего содержания дорог в праздничные дни. При проведении общегородских праздничных мероприятий Эксперт выдает Подрядчику письменное задание не позднее, чем за 3 дня до даты проведения общегородского праздничного мероприятия   с указанием даты и места проведения данного мероприятия и объемов уборки.

В случае повреждения ограждений и другой обстановки дороги, улицы в ходе зимнего, летнего содержания улично-дорожной сети Подрядчик выполняет их восстановление за свой счет. Факт повреждения устанавливается комиссионно (представители Подрядчика, Заказчика и Эксперта привлеченного Заказчиком), с последующим составлением акта. В случае отказа Подрядчика в составлении акта и его визирования, Заказчик оставляет за собой право самостоятельно составить акт и завизировать его в одностороннем порядке. Данный акт имеет юридическую силу при понуждении Подрядчика выполнить за свой счет ремонт ограждений или установить новые ограждения.

При выполнении работ Подрядчик:

- фиксирует все возникающие дефекты на автомобильных дорогах, тротуарах, искусственных сооружениях, дорожных знаках, урн в журнале производства работ обслуживаемых участков, с указанием причин их возникновения и сроков ликвидации и письменно информирует Заказчика, а также принимает незамедлительные меры по ограждению опасной зоны и информирует третьи лица, и обеспечивает безопасный и беспрепятственный проход пешеходов и проезд автотранспортных средств; 

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет сохранности дорог, тротуаров, инженерных сооружений и других конструктивных элементов улиц города;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет контроля за другими организациями при выполнении земляных работ (запрашивает наличие разрешительных документов), предоставляет в письменном виде отчет по выявленным фактам земляных работ; 
- предъявляет журнал производства работ обслуживаемой территории совместно с актами о приемке выполненных работ; в случае отсутствия журнала в период приемки выполненных работ, Заказчик имеет право возвратить направленную документацию Подрядчику до предоставления журнала производства работ обслуживаемой территории;

- выполняет в установленные сроки требования, предписания и задания Эксперта и Заказчика, выданные в письменном электронном либо устном виде, если они не противоречат условиям контракта, технического задания. Об исполнении Подрядчик информирует Эксперта и Заказчика в письменном виде и в сроки, указанные Экспертом и/или Заказчиком с предоставлением фотоотчета;

- с момента обнаружения в течение суток, в письменной электронной форме, сообщает Эксперту и  Заказчику о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в пределах автомобильных дорог, искусственных сооружений, колодцев, тротуаров и незамедлительно принимает меры по прекращению производства несогласованных работ и ликвидации возникших дефектов;

- в течение суток информирует Эксперта и Заказчика об изменениях в транспортно-эксплуатационном состоянии обслуживаемых участков, а также о возникновении повреждений конструктивных элементов и дорожных сооружений, возникновении размывов, оползней, затоплений и прочих стихийных бедствий. В оперативном порядке принимает меры по срочной ликвидации повреждений элементов сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения и пропускную способность обслуживаемого участка, информирует Эксперта и Заказчика о принятых и принимаемых мерах. В случае невозможности устранения дефектов в нормативные сроки, обеспечивает обозначение опасных участков улиц и тротуаров соответствующими дорожными знаками и сигнальными конусами;

- если в ходе выполнения работ потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, получает разрешение до начала их выполнения;

- согласовывает с Заказчиком схему ограждения мест производства работ и уведомляет об этом ОГИБДД УМВД России по г. Югорску. Так же несет ответственность за соответствие расстановки средств организации дорожного движения указанным схемам, обеспечивая безопасность движения транспортных средств в местах производства работ;

- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли, соблюдает законодательство об охране окружающей среды;

- в случае невыполнения Подрядчиком, в указанные сроки, предписания ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, направленного Экспертом  и/или Заказчиком в адрес Подрядчика или предоставления недостоверной информации о выполнении предписания, Заказчик оставляет за собой право уменьшить стоимость выполненных работ на размер установленного судом штрафа либо подать регрессный иск Подрядчику на возмещение штрафа ОГИБДД УМВД России по г. Югорску.

- участвует в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий, с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния автомобильной дороги в месте совершения дорожно-транспортного происшествия, совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, составляет «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», а также определяет объем ущерба, причиненного участкам обслуживаемых автомобильных дорог;

- при получении сообщения о случаях повреждения обслуживаемых объектов в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе с сопутствующими дорожными условиями, в течение суток информирует Эксперта и Заказчика, а также направляет копии соответствующих документов по данному факту и сообщает о принятых мерах по устранению повреждений автомобильной дороги. Информация о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств, перерывах в движении, возникновении ДТП с тяжкими последствиями (погибло 2 человек и более, пострадало 3 человек и более, ДТП с участием рейсовых автобусов, независимо от числа пострадавших), опасных природных явлениях, катастрофах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и криминального характера предоставляется Эксперту и Заказчику незамедлительно;

- в процессе производства работ составляет необходимую документацию (на все виды объемных работ, с приложением фотоматериалов). 

- по приглашению Эксперта и/или Заказчика принимает участие в работе любых инспекционных комиссий по контролю качества содержания автомобильных дорог, тротуаров и обеспечения безопасности дорожного движения;

- информирует Эксперта и Заказчика о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых участках автомобильных дорог в соответствии с «Инструкцией по учету дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования»; 

- несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность обслуживаемых по контракту автомобильных дорог, тротуаров, в том числе за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за неудовлетворительных дорожных условий;

- выполняет в установленные сроки задания, требования и предписания Эксперта и/или Заказчика, выданные в устном либо письменном электронном  виде, если они не противоречат условиям контракта. Об исполнении  информирует Подрядчика и Заказчика в письменном виде и в сроки указанные Экспертом  и/или Заказчиком.

- в момент проведения работ, обеспечивает чистоту и порядок на прилегающей территории, мусор, упаковочный материал  вывозится с места проведения работ;

- по требованию Эксперта и Заказчика по окончанию работ предоставляет необходимую документацию, в сроки согласованные с Экспертом и/или Заказчиком.

- несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ необученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика;

- несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам по причине неудовлетворительного качества содержания улично-дорожной сети или несвоевременно принятых мер по предупреждению (обозначение опасных участков улично-дорожной сети дорожными знаками, водоналивными блоками, сигнальными лентами);

- в обязательном порядке принимает участие в экспертизе или освидетельствовании ущерба причиненного третьим лицам;  

- обеспечивает вывоз снега только на специально отведенные площадки для складирования снега;

обеспечить работу навигационного оборудования на специализированной технике, занятой на зимнем содержании дорог (КДМ, грейдеры, МТЗ, погрузчики) с доступом к базе данных на весь период действия муниципального контракта;

- совместно с представителем Эксперта и Заказчика производит один раз в неделю объезд закреплённых данным техническим заданием объектов с фиксацией фактов выявленных замечаний. По факту объезда составляется акт. В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей). 

При выполнении работ  Подрядчик обязан:

 Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

 Незамедлительно информировать Эксперта и Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Эксперта и Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

Запрещается в соответствии с п. 8.7.  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» формирование снежных валов при очистке проезжей части автодорог, внутриквартальных проездов от снега в заездных карманах остановочных пунктов общественного транспорта, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайоны.  

В случае наличия снежных валов при очистке проезжей части автодорог от снега, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайонах Эксперт и/или Заказчик фиксирует данный факт нарушения, составляется акт в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала).

На основании еженедельных обследований, Эксперт, в случае отсутствия уборки, вывоза снега с проезжей части автодорог, проездов, тротуаров фиксирует данный факт нарушения, составляется акт на снижение оплаты не выполненных работ исходя из количества дней и объема работ (площади содержания дорог). В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).  

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Выполнение работ организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями: Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

1. Номенклатура работ по зимнему и летнему содержанию центральной части города дорог с твердым покрытием.

Площадь содержания  -  253 447,10  кв. м.

Перечень работ по зимнему и летнему содержанию центральной части города в с июля 2022 по июнь 2023 годы
Зимнее содержание

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (по необходимости)

- Расчистка обочин от  снега на  ширину обочины с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости)
	4,7

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по  необходимости)

- Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по  необходимости)

- Уборка тел  мертвых животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	1,4

	1.2.2.
	- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия  и бордюрах (по  необходимости)

- Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)

- Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по  необходимости)
	16,9

	1.2.3.
	- Подсыпка песком и реагентами полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости (по необходимости)
	5,4

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1.
	-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)
	1,4

	1.3.2.
	- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек
	1,4

	1.3.3.
	- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление,  замена поврежденных, установка недостающих

- Уход за урнами, в том числе очистка урн от мусора
	1,4

	1.3.4.
	- Уход за искусственными дорожными неровностями (очистка от снега вручную  шириной по 70 см с обеих сторон  по всей длине). Очистку от снега проводить по необходимости
	1,4

	1.4.
	Вывозка снега за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри
	32

	
	
	66

	Летнее  содержание
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (по необходимости)
	0,3

	1.1.2.
	- Планировка обочин дорог на  ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов, с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по  необходимости)
	0,5

	1.1.3.
	- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения
	0,1

	1.1.4.
	- Прочистка, откачивание воды  и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников и обеспечение отвода дождевых вод

- Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)
	1,4

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по  необходимости)

- Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам,  от мусора вручную  (по  необходимости)

- Уборка тел  мертвых  животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	0,4

	1.2.2.
	- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров  и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам с увлажнением поверхности (по необходимости)
	1,7

	1.2.3.
	- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий  (по необходимости)
	0,5

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1.
	-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек указателей и знаков, окрашивание стоек
	0,3

	1.3.2.
	- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек
	0,2

	1.3.3.
	- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление,  замена поврежденных, установка недостающих. Окрашивание ограждений. Влажная уборка ограждений по необходимости.
	1,0

	1.3.4.
	- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора 
	0,1

	
	
	

	
	по факту выполнения работ
	

	
	- Нанесение дорожной разметки на проезжей части дорог с твердым покрытием, включая пешеходные переходы 
	27,5

	
	
	34,0

	ВСЕГО зимнее и летнее содержание
	100


2. Перечень дорог центральной части города с твердым покрытием, необходимых для содержания в зимний и летний период

	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Ширина, м
	Протяженность, м
	Площадь, м²

	1
	ул. Ленина
	10
	1610
	16100,00

	1.1.
	тротуар по Ленина:
	2-3
	2660
	6831,50

	2
	ул.40 лет Победы
	13,7
	439
	6014,30

	2.1.
	тротуар по 40 лет Победы (до ул. Попова)
	2
	985
	1970,00

	3
	ул. Буряка
	6,3
	257
	1619,10

	3.1.
	тротуар по Буряка  
	1,7
	250
	425,00

	3.2.
	проезд к детскому саду 
	4
	132
	528,00

	3.3.
	автостоянка у нарсуда
	24
	39
	936,00

	3.4.
	автостоянка в районе здания "Интеркомпани"
	36
	34
	1224,00

	4
	ул. Железнодорожная (от Лесозаготовителей до дороги регионального значения Югорск-Советский
	8,5
	2989
	25406,50

	4.1
	тротуар по Железнодорожной  
	2
	5379
	10758,00

	5
	ул. Кирова
	6
	534
	3204

	5.1
	тротуар по Кирова 
	2
	760
	1520,00

	5.2
	стоянка у пер-ка Кирова-Геологов
	 
	 
	608,00

	6
	ул. Мира (от Железнодорожной до Кольцевой)
	8
	2435
	19480,00

	6.1.
	тротуар по Мира 
	2
	2940
	5880,00

	6.2.
	тротуар между жилыми домами № 9 и 11 по ул. Мира 
	2
	38
	76,00

	6.3.
	автостоянка  в районе "ГазпромТрансгазЮгорск
	14
	49
	686,00

	6.4
	автостоянка  в районе СОШ № 2
	24
	36
	864,00

	7
	ул. Спортивная
	6
	1478
	8868,00

	7.1.
	тротуар по Спортивной
	2
	1678
	3356,00

	7.2
	тротуар Спортивной  (торец дома № 24) 
	2
	25
	50

	7.3
	автостоянка (ул. Спортивная д.10 - ул. Титова д.50)
	19
	72
	1368

	7.4.
	тротуар вдоль автостоянки
	2
	172
	343,00

	7.5.
	автостоянка в районе жилого дома № 37А по ул. Спортивной и МАДОУ детский сад "Снегурочка"
	20
	30
	600

	8
	ул. Октябрьская (от Железнодорожной до Калинина)
	6,7
	1461
	9788,70

	8.1.
	тротуар по Октябрьской   
	1,6
	1461
	2337,60

	8.2.
	автостоянка по ул. Октябрьской в районе здания МФЦ
	18
	45
	810,00

	8.3.
	проезд от ул. Октябрьской до дома №36
	4
	300
	1200,00

	8.4.
	проезд от ул. Октябрьской до ул. Механизаторов
	6
	298
	1788,00

	8.5
	тротуар вдоль проезда и ж/к Мечта   
	2
	298
	596,00

	9
	ул. Механизаторов
	7,6
	1007
	7653,20

	9.1.
	тротуар по Механизаторов    
	2
	1417
	2834,00

	10
	ул. Лесозаготовителей
	8,5
	706
	6001,00

	10.1
	тротуар Лесозаготовителей 
	2
	716
	1432,00

	11
	ул. Монтажников
	6
	729
	4374,00

	11.1
	тротуар Монтажников 
	2
	231
	462,00

	12
	ул. Энтузиастов
	6,7
	355
	2378,50

	12.1
	тротуар по Энтузиастов
	2
	710
	1420,00

	13
	ул. Геологов
	6
	554
	3324,00

	13.1
	тротуар по Геологов
	2
	720
	1440

	13.2
	автостоянка ул. Геологов 13
	10
	24
	240,00

	14
	ул. Строителей
	6,6
	277
	1828,20

	15
	ул. Попова 
	8
	2578
	20624,00

	15.1
	тротуар по Попова 
	2
	3300
	6600,00

	15.2
	проезд к Попова 1
	6
	800
	4800,00

	15.3
	автостоянка вдоль здания "Югра-Презент"
	6
	102
	612,00

	15.4.
	тротуар вдоль жилых домов № 10-12 по ул. Попова
	2
	1857
	3714,00

	16
	Территория вокруг административного здания по адресу Ленина 29: в том числе:
	 
	 
	 

	16.1
	площадь перед центральным входом    
	12
	24
	288,00

	16.2
	автостоянка вдоль проезжей части  со стороны ул. Спортивная
	26
	108
	2808,00

	16.3
	автостоянка со стороны "Авиакасс" включая проход от центрального входа и заезд на стоянку
	25
	36
	900,00

	16.4
	проезд к гаражам (со стороны "Югра-Презент")
	4
	56
	224,00

	16.5
	проезд и стоянка со стороны "Газпромбанка", включая проезд к гаражам со стороны Ленина 29
	12
	184
	2208,00

	16.6
	автостоянки  у школы лицея по ул. Ленина и в районе ж/дома № 8 по ул. Ленина
	12
	118
	1416,00

	17
	Территория прилегающая к железнодорожному вокзалу, в том числе:
	 
	 
	 

	17.1
	автостоянка перед центральным входом со стороны ул. Железнодорожная
	6
	42
	252,00

	17.2
	заезды с ул. Железнодорожная  со стороны памятника "Паровоз"
	6
	72
	432,00

	17.3
	автостоянка автотранспорта со стороны памятника "Паровоз"
	36
	52
	1872,00

	17.4
	автостоянка в районе жилого дома № 17 со стороны ул. Железнодорожной
	14
	41
	574,00

	18
	автостоянки перед административными зданиями  по адресу  Ленина 39,41со стороны проезжей части
	6
	52
	312,00

	19
	автостоянка МФЦ (Механизаторов 2),заезды.
	32
	41
	1312,00

	20
	автостоянка перед жилым домом Механизаторов 24 со стороны проезжей части
	6
	20
	120,00

	21
	автостоянка и заезд напротив административного здания по Механизаторов 22 со стороны центрального  входа
	36
	37
	1332,00

	22
	автостоянка перед входом в городской морг со стороны ул. Мира
	18
	36
	648,00

	23
	автостоянки  напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по Попова
	18
	132
	2376,00

	24
	автостоянки  напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по Попова, заезд
	21
	94
	1974,00

	25
	автостоянка  напротив МУ "ЦГБ" по обе  стороны проезжей части ул. Мира
	18
	36
	648

	
	
	20
	20
	400

	26
	автостоянка перед учреждением "Городской музей" со стороны проезжей части по ул. Мира
	18
	24
	432,00

	27
	проезд от ул. Ленина  до спортивного комплекса "Ледовый дворец"
	4
	50
	200,00

	28
	проезд за зданием "Норд"
	4
	50
	200,00

	28.1
	тротуар вдоль проезда   
	2
	40
	80,00

	29
	проезд от ул. Ленина до городского пруда
	6,3
	203
	1278,9

	29.1
	тротуар вдоль проезда   у ж/дома № 14
	1,5
	203
	304,50

	29.2
	тротуар вдоль проезда   у ж/дома № 16
	3
	203
	609,00

	30
	проезд от ул. 40 лет Победы за администрацией города  вдоль жилого дома № 9А по ул. 40 лет Победы до спортивного комплекса "Ледовый дворец" 
	4,5
	1134
	5103,00

	30.1
	тротуары между администрацией  города, жилым домом № 9А по ул. 40 лет Победы, дом быта и спортивным комплексом "Ледовый дворец" 
	1,5
	823
	1234,50

	31
	 автостоянки около дома быта и администрации города
	36
	74
	2664,00

	32
	автостоянка  между жилым домом по 40 лет Победы 7 и центром "Надежда"
	26
	47
	1222,00

	33
	проезд с ул. 40 лет Победы до Ледового дворца
	8
	126
	1008,00

	33.1
	тротуар вдоль  проезда (ж/бетонная плита)
	2
	100
	200,00

	34
	Тротуарные дорожки между улицами Механизаторов и Октябрьская (3 шт)
	1,2
	210
	252,00

	35
	2 (две) лестницы со ступенями и перилами  (металлические)
	1,2
	6,5
	7,80

	36
	автостоянка напротив ГОВД со стороны проезжей части по ул. Попова
	12,2
	204
	2488,80

	37
	автостоянка около здания  межрайонной ИФНС №4 по ул. Попова
	6
	84
	504,00

	38
	автостоянка между межрайонной ИФНС и ГОВД со стороны ул. Попова
	72
	144
	10368,00

	39
	аллея от здания ул. Железнодорожная,16 до подземного перехода
	3
	74
	222,00

	Всего
	 
	49967,50
	253447,10

	в том числе: дороги
	 
	17505
	137383,5

	тротуары 
	 
	27056,5
	54954,9

	проезды и стоянки
	 
	5206
	61108,7


3. Объем и перечень дорог и территорий, необходимых для выполнения работ по нанесению дорожной разметки на проезжую часть дорог с твердым покрытием, включая пешеходные переходы
Площадь нанесения дорожной разметки в 2022 году 12 050,905 кв.м. Площадь нанесения дорожной разметки в 2023 году – 25 177,00 кв.м. Конкретные места нанесения и обозначения дорожной разметки, цвет краски  согласовываются с представителем Муниципального заказчика (Экспертом) в процессе исполнения контракта (акт фактических мест нанесения дорожной разметки).
	 
	Места нанесения дорожной разметки 

	1
	ул. Ленина (от  ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов)

	2
	ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Энтузиастов)

	3
	ул. Мира (от ул.  Попова до Кольцевой)

	4
	ул. Попова (от ж/д переезда на транспортной развязке до знака зоны обслуживания, включая пешеходные переходы, стоп линии, осевую, краевую и ИДН)

	5
	ул. Торговая (включая пешеходные переходы, круговое движение, осевую и краевую)

	6
	ул. Гастелло (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН)

	7
	ул. Садовая (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН)

	8
	ул. Механизаторов (от ул. Калинина до ул. Железнодорожная включая пешеходные переходы, осевую)

	9
	ул. Железнодорожная (между переездами 178км и 179 км, перекресток 179 км, ИДН, пешеходные переходы, краевая и осевая)

	10
	ул. Петровская (осевая и краевая)

	11
	Круговое движение  ул. Толстого - Студенческая 

	12
	ул. Газовиков (включая пешеходные переходы, осевую, краевую)

	13
	ул. Дзержинского (включая пешеходный переход, осевую, краевую и ИДН)

	14
	ул. Пожарского (включая пешеходный переходы, осевую, краевую и ИДН)

	15
	ул. Октябрьская (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН)

	16
	ул. Декабристов (от ул. Петровская до ул. Южная, включая пешеходные переходы, осевую, краевую)

	17
	ул. Широкая (осевая и краевая)

	18
	ул. Геологов (включая пешеходные переходы, осевую, краевую)

	19
	ул. Энтузиастов (включая пешеходный переход, осевую)

	20
	ул. Буряка 

	21
	ул. Титова 

	22
	ул. Новая (осевая)

	23
	пер. Поперечный 

	24
	ул. Таежная 

	25
	ул. Свердлова 

	26
	Транспортная развязка, включая кольцо по ул. Попова, съезды (пешеходные переходы) на улицы Киевская, Дубинина, Котовского, Шевченко, Пушкина, Буденого)

	27
	ул. Студенческая (от кругового движения до ул. Петровская)

	28
	ул. Лесозаготовителей (от ул. Железнодорожная до ул. Попова)

	29
	ул. Ермака (включая пешеходные переходы, осевую и ИДН)

	30
	ул. Магистральная включая пешеходные переходы, осевую

	31
	ул. Остравская (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) 

	32
	ул. Сибирская (включая пешеходный переход, осевую)

	33
	ул. Грибоедова (осевая)

	34
	ул. Кутузова (осевая)

	35
	ул. Красина 

	36
	ул. Гоголя 

	37
	проезд Менделеева-Ермака 

	38
	ул. Вавилова 

	39
	ул. Южная 

	40
	ул. Калинина 

	41
	ул. Славянская – пер. Северный 

	42
	ул. Славянская – ул. Агиришская 

	43
	ул. Промышленная (от ул. Спасская до ЗСМ до УТТСТ) 

	44
	ул. Никольская 

	45
	ул. Менделеева 

	46
	ул. Арантурская (от ул. Газовиков до крайней остановки на Зеленой зоне) 

	47
	ул. Чкалова 

	48
	ул. Цветной бульвар 

	49
	ул. Молодежная 

	50
	ул. Сахарова 

	51
	ул. Монтажников 

	52
	ул. Кирова 

	53
	Югорск-2 (включая пешеходный переход, осевую, краевую)

	54
	улицы в микрорайоне ПММК-5 

	55
	ул. Защитников Отечества, Чехова и пер. Чехова, Покровская, Солнечная 

	56
	ул. Лунная, Мичурина, Советская

	57
	стоянка лицей им. Атякшева ул. Ленина

	58
	стоянка Управления социальной защиты

	59
	ул. Уральская 

	60
	ул. Толстого

	61
	стоянка вдоль проезжей части ул. Спортивная

	62
	стоянка напротив администрации

	63
	стоянка вдоль проезжей части ул. Попова (район ЦГБ)

	64
	стоянка вдоль проезжей части ул. Спортивной (район ЦГБ)

	65
	стоянка ул. Попова (район ЦГБ)

	66
	стоянка Югра-Презент (со стороны ул.Попова)

	67
	стоянка филиал УрФУ

	68
	стоянка вдоль ЮПК

	69
	стоянка ДЖКиСК

	70
	стоянка Ж/Д вокзал (за паровозом)

	71
	стоянка ГИБДД

	72
	стоянка школа №5

	73
	стоянка школа №2

	74
	стоянка ул. Таёжная, 15

	75
	стоянка ул. Механизаторов,18 (со стороны ул. Механизаторов)

	76
	стоянка ул. Механизаторов,18 (со стороны ул. Ленина)

	77
	стоянка ул. Механизаторов,8

	78
	стоянка МФЦ

	79
	стоянка ул. Октябрьская-Ж/дорожная (напротив самолёта)

	80
	стоянка ул. Менделеева,41

	81
	стоянка ул. Магистральная,21

	82
	стоянка ул. Никольская (ДШИ)


	Объем работ по выполнение работ по нанесению дорожной разметки проезжей части дорог с твердым покрытием включая пешеходные переходы в 2022 году
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки проезжей части дорог с твердым покрытием  в г.Югорске

	(наименование конструктивного решения)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Нанесение дорожной разметки краской

	1
	ФЕР27-09-018-01
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
	100 м2
	 
	 
	120,50905
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17,03
	 
	2 052,27
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	201,37
	 
	24 266,91
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	28,94
	 
	3 487,53
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	8,76
	 
	1 055,66
	 
	 

	Н
	01.5.01.01
	Краска полиакриловая для дорожной разметки
	кг
	77,87
	 
	9384,0397235
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,77
	 
	213,3010185
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,36
	 
	284,401358
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	227,16
	 
	27 374,84
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 539,80
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	8 198,90
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	5 262,81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 836,55
	 
	 

	2
	ФССЦ-01.5.01.01-0007
	Краска разметочная дорожная: белая
	т
	 
	 
	9,38404
	20 877,00
	 
	195 910,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	223 285,44
	 
	 


Объем работ по выполнение работ по нанесению дорожной разметки проезжей части дорог с твердым покрытием включая пешеходные переходы в 2023 году

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки проезжей части дорог с твердым покрытием  в г.Югорске

	(наименование конструктивного решения)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Нанесение дорожной разметки краской

	1
	ФЕР27-09-018-01
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
	100 м2
	 
	 
	251,77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25177,00 / 100

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,03
	1,2
	5 145,17
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	201,37
	1,2
	60 38,71
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	28,94
	1,2
	8 743,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,76
	
	2 205,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,77
	1,2
	534,75948
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,36
	1,2
	713,01264
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	227,16
	 
	68 89,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13 88,64
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	20555,19
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	
	95
	
	
	13 94,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101938,79
	 
	 

	2
	ФССЦ-01.5.01.01-0007
	Краска разметочная дорожная
	т
	 
	 
	19,60533
	20 877,00
	 
	409 00,47
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=19605,3299/1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	477489,86
	
	 


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города-директор департамента Ефимов Роман Александрович
_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________
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