Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк по ул. Менделеева в городе Югорске»
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, квартал улиц Менделеева-Березовая-Сахарова-Студенческая.
Срок выполнения работ:

-  с даты заключения муниципального контракта;

 -  окончание: 15.09.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 30.10.2023.

Стоимость работ включает в себя: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, включая НДС либо без НДС.

При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов.

Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 

        Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию. 

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Объем выполняемых работ:
Проектная документация (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельными файлами в формате PDF и являются неотъемлемой частью документации об аукционе.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

· качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

· соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

· своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

· бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

· соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в объект элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит (паспорт объекта) с указанием: наименование объекта, наименование заказчика, наименование проектной организации, наименование генпдрядчика, ФИО ответственного исполнителя, сроки выполнения работ. 

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Тротуарная плитка брусчатка
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	Тротуарная плитка форма "Старый город", технология окрашивания ColorMix гладкий, цвет клинкер, толщина плитки 60 мм. Набор камней среднего формата трех размеров

	2
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	Скамейка стальная «Афина УНИ» с характеристиками:

Длина: 1800 мм

Ширина: 660 мм

Высота: 760 мм

Ширина сиденья: 430 мм

Высота от пола: 390 мм

	3
	Кирпич
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, Марка 200

	4
	Террасная доска
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	Террасная доска цвет «Grigio» внешние размеры 140x20 мм, тиснение под дерево и узкий вельвет

	5
	Угол
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	Угол цвет «Grigio» внешние размеры 30х50 мм

	6
	Фасадная панель

[image: image8] [image: image9] [image: image10] [image: image11.png]



	Фасадная панель с характеристиками:
фактура – под камень

длина 1015 мм, ширина 434мм, материал полипропилен, цвет-коричневый кирпич


	7
	Панель для забора
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	Панель 3D URAL -5 размеры: высота 2030 мм, ширина 2530 мм, толщина прутка 5мм, размер ячейки 55х200мм, цвет RAL6005 (зеленый)

	8
	Столб ограждения
	Столб ограждения оцинкованный высота 3 м, размер сечения 80х80 мм, цвет RAL6005 (зеленый)

	9
	Калитка
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	Калитка 3D распашная с сеткой (ВхШ) 2000х1000мм, цвет RAL6005 (зеленый)

	10
	Бордюр резиновый
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	Бордюр резиновый, основной материал каучук, размеры: (Д х Ш х В) 1000х250х50 мм, цвет бордовый

	11
	Урна для собачьих экскрементов
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	Урна для собачьих экскрементов с диспенсером дог-пакетов .
Длина 330 мм, ширина 325 мм, высота 1870 мм, объем 25 л 

	12
	БУМ для дрессировки собак 
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	БУМ для дрессировки собак, габариты: (ДхШхВ) 3500х500х1140 мм

	13
	Стойка для дрессировки собак
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	Стойка для дрессировки собак, пирамида-ступени габариты (ДхШхВ)1750х1750х750 мм

	14
	Змейка
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	Змейка, размеры:  (ДхШхВ) 3190х42х500 мм

	15
	Барьер для дрессировки собак
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	Барьер для дрессировки собак размеры: (ДхШхВ) 1640х40х520 мм

	16
	Тоннель для дрессировки собак
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	Тоннель для дрессировки собак, размеры: (ДхШхВ) 3125х2300х625 мм

	17
	Тоннель для дрессировки собак 
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	Тоннель для дрессировки собак, размеры: (ДхШхВ) 1800х625х640 мм

	18
	Шина для аджилити
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	Шина для аджилити ЭА-3, размеры: (ДхШхВ) 1640х40х2000 мм

	19
	Кольца
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	Кольца разноуровневые для дрессировки собак ЭА-7/3, размеры: (ДхШхВ) 1800х43х1100 мм


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по благоустройству ПАРК ПО УЛИЦЕ МЕНДЕЛЕЕВА В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	Расчистка территории

	1
	ФЕР01-02-099-02
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
	100 шт
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	61,29
	
	6,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,52
	
	0,652
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	61,29
	 
	6,13
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,13
	
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	5,52
	
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	2,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,16
	 
	 

	2
	ФЕР01-02-105-01
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см
	100 шт
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	197,38
	
	19,74
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,97
	
	3,20
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,22
	
	0,222
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,38
	 
	19,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,20
	
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	2,88
	
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	1,31
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,93
	 
	 

	3
	ФЕР01-02-101-06
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	406,43
	
	40,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	48,5
	
	4,85
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	406,43
	 
	40,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,64
	
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	36,58
	
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	16,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,88
	 
	 

	4
	ФССЦпг-01-01-01-007
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
	1 т груза
	 
	 
	3,318
	12,12
	 
	40,21
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,21
	 
	 

	5
	ФССЦпг-03-01-01-010
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	 
	 
	3,318
	12,65
	 
	41,97
	 
	 

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,97
	 
	 

	6
	ФССЦпг-01-01-02-007
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого
	1 т груза
	 
	 
	3,318
	12,12
	 
	40,21
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,21
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	188,90
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	46,77
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	19,74
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,20
	
	 

	 
	
	               Материалы
	122,39
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	254,36
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	46,77
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	19,74
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,20
	
	 

	 
	
	               материалы
	122,39
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	44,98
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	20,48
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	49,97
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	44,98
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	20,48
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	254,36
	
	 

	Раздел 2. Земляные работы

	7
	ФЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,3956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=395,6 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,40
	
	24,69
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 464,31
	
	974,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	313,20
	
	123,90
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	1,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8
	
	3,1648
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	23,2
	
	9,17792
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 529,96
	 
	1 000,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	148,59
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	138,19
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	68,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 207,40
	 
	 

	8
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	 
	 
	632,96
	11,42
	 
	7 228,40
	 
	 

	 
	
	Объем=395,6*1,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 228,40
	 
	 

	9
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	1187
	45,92
	 
	54 507,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 507,04
	 
	 

	10
	ФЕР01-01-032-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	1,187
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1187 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	632,79
	
	751,12
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	37,44
	
	44,44
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,6
	
	3,0862
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	632,79
	 
	751,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	44,44
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	41,33
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	20,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,89
	 
	 

	11
	ФЕР01-01-032-14
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-06
	1000 м3
	 
	 
	1,187
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1187 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	535,44
	
	635,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,68
	
	37,60
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,2
	
	2,6114
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	535,44
	 
	635,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,60
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	34,97
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	17,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	687,84
	 
	 

	12
	ФЕР01-02-001-05
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см
	1000 м3
	 
	 
	1,187
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1187 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	602,27
	
	714,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	97,76
	
	116,04
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,19
	
	8,53453
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	602,27
	 
	714,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	116,04
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	107,92
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	53,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	876,19
	 
	 

	13
	ФЕР01-02-001-11
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-05
	1000 м3
	 
	 
	1,187
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1187 / 1000

	 
	
	До 9 проходов ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	94,64
	9
	1 011,04
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	11,09
	9
	118,47
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,77
	9
	8,22591
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	94,64
	 
	1 011,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	118,47
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	110,18
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	54,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 175,72
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Земляные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	65 848,92
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	24,69
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 315,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	440,45
	
	 

	 
	
	               Материалы
	54 508,33
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	66 495,48
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	24,69
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 315,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	440,45
	
	 

	 
	
	               материалы
	54 508,33
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	432,59
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	213,97
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	465,14
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	432,59
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	213,97
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Земляные работы
	66 495,48
	
	 

	Раздел 3. Тротуар

	Устройство плиточного покрытия тротуара

	14
	ФЕР27-04-007-01
прим
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	1,4852
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1485,2 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	269,61
	
	400,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6 250,94
	
	9 283,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	371,02
	
	551,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	20 487,60
	
	108,72
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	33
	
	49,0116
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	32,36
	
	48,061072
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 593,75
	 
	9 793,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	951,46
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 408,16
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 274,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 476,16
	 
	 

	15
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	282,9306
	118,60
	 
	33 555,57
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1485,2*0,15*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 555,57
	 
	 

	16
	ФЕР11-01-002-01
применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных//пескоцементных
	м3
	 
	 
	74,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1485,2*0,05

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	25,83
	
	1 918,14
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	27,24
	
	2 022,84
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,01
	
	223,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	27,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	
	222,0374
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	
	22,278
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	3 968,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 141,66
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	2 420,08
	
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	1 392,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 780,62
	 
	 

	17
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	83,1712
	295,80
	 
	24 602,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 602,04
	 
	 

	18
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	 
	 
	148,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1485,2 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,17
	
	17 105,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,19
	
	1 958,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,00
	
	148,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,49
	
	518,33
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	
	1752,536
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	
	13,3668
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	19 582,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17 253,57
	
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	19 669,07
	
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	13 285,25
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 536,68
	 
	 

	19
	ТЦ_06.1.01.10_72_7203366589_03.05.2023_01
	Тротуарная плитка "Старый город" ColorMix Клинкер - толщина 60 мм (цена указана с учетом доставки)
	м2
	 
	 
	1514,904
	1 985,83
	 
	184 674,14
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2383,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184 674,14
	 
	

	Установка бортовых камней

	20
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	6,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=640 / 100

	 
	Прил.27.3 п.3.8а
	Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расх.

	 
	Прил.27.3 п.3.8б
	Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх.

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	3 779,26
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	467,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	55,68
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	0,28
	6 612,57
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	446,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	4,16
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	10 859,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 834,94
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	5 675,71
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	5 138,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 673,69
	 
	 

	21
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	640
	22,36
	 
	14 310,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 310,40
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Тротуар :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	301 345,17
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 202,87
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 733,05
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	978,76
	
	 

	 
	
	               Материалы
	264 409,25
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	351 609,30
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	23 202,87
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 733,05
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	978,76
	
	 

	 
	
	               материалы
	264 409,25
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	29 173,02
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	21 091,11
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	24 181,63
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	29 173,02
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	21 091,11
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Тротуар
	351 609,30
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	184 674,14
	
	 

	Раздел 4. Малые архитектурные формы

	22
	ФЕР01-02-058-02
применительно
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*4)*0,001) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 184,00
	
	0,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	
	0,112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	0,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,87
	
	 

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	0,78
	
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	0,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 

	23
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,007022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 560,54
	
	17,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	51,19
	
	0,36
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,32
	
	0,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10 103,46
	
	70,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	
	2,029358
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	
	0,004143
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 715,19
	 
	89,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,03
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	18,57
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	10,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,32
	 
	 

	24
	ТЦ_01.7.15.01_77_7720668789_02.05.2023_02
	Закладной анкер под бетонирование скамеек и урн (1 комплект - 4 шт.)
	компл
	 
	 
	10
	625,00
	 
	383,67
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=750,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383,67
	 
	

	25
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,04 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	0,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	0,63
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	0,10
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	0,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,054
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,007248
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	1,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,52
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	0,54
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	0,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,25
	 
	 

	26
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,0408
	592,76
	 
	24,18
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,18
	 
	 

	27
	ФЕР46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//Монтаж садово-парковой скамейки
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,3265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=32,65*10/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	777,45
	
	253,84
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	119,74
	
	39,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,54
	
	2,46
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	84,00
	
	27,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	
	27,651285
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,212225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	320,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	256,30
	
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	266,55
	
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	151,22
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	738,14
	 
	 

	28
О
	ТЦ_15.2.03.04_77_7720668789_13.04.2023_01
	Скамейка стальная «Афина УНИ» 1,8м
	шт
	 
	 
	10
	12 750,00
	1,02
	23 017,70
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=15300,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 017,70
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Малые архитектурные формы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	819,79
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	273,11
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	40,09
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2,61
	
	 

	 
	
	               Материалы
	506,59
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 268,56
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	273,11
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	40,09
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,61
	
	 

	 
	
	               материалы
	506,59
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	286,44
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	162,33
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	23 017,70
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	275,72
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	286,44
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	162,33
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы
	24 286,26
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	383,67
	
	 

	 
	
	               оборудование, отсутствующее в ФРСН
	23 017,70
	
	 

	Раздел 5. Входная группа (1 шт.)

	Земляные работы

	29
	ФЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	0,0075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,5 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	56,47
	
	0,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 726,52
	
	12,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	425,25
	
	3,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,24
	
	0,0543
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	31,5
	
	0,23625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 782,99
	 
	13,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,61
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	3,36
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,39
	 
	 

	Устройство буронабивных свай С1

	30
	ФЕР05-01-029-01
	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м
	м3
	 
	 
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	15,42
	
	20,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	127,39
	
	165,61
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	13,30
	
	17,29
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	183,78
	
	238,91
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,66
	
	2,158
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,02
	
	1,326
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	326,59
	 
	424,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,34
	
	 

	 
	Пр/812-005.1-3
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	44,06
	
	 


	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	26,14
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,77
	 
	 

	31
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

ФССЦ 81-01-2001 (Тех.часть, прил. 15, табл. 1, 2)
Надбавка по водопроницаемости от оптовой цены 645,75*2,5%)
	м3
	 
	 
	1,326
	741,83
	 
	983,67
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,3*1,02

	 
	
	Цена=725,69+645,75*2,5% от 1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	983,67
	 
	 

	32
	ФССЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	0,05184
	8 014,15
	 
	415,45
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=51,84/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415,45
	 
	 

	33
	ФССЦ-08.4.03.02-0001
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
	т
	 
	 
	0,01368
	7 418,82
	 
	101,49
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=13,68/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,49
	 
	 

	Устройство монолитного фундамента под входную группу

	34
	ФЕР06-01-001-22
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 189,60
	
	95,69
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 499,23
	
	104,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	405,88
	
	12,18
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 013,08
	
	120,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	360
	
	10,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	30,37
	
	0,9111
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 701,91
	 
	321,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	107,87
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	111,11
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	62,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,73
	 
	 

	35
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

ФССЦ 81-01-2001 (Тех.часть, прил. 15, табл. 1, 2)
Надбавка по водопроницаемости от оптовой цены 645,75*2,5%)
	м3
	 
	 
	3,045
	741,83
	 
	2 258,87
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=725,69+645,75*2,5% от 1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 258,87
	 
	 

	36
	ФССЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	0,2846
	8 014,15
	 
	2 280,83
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(135,74+92,55+15,59+16,66+24,06)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 280,83
	 
	 


	37
	ФЕР08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,19
	
	15,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,10
	
	20,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	2,03
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,93
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,78
	
	1,95
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,175
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14,66
	 
	36,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,51
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	19,44
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	12,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,18
	 
	 

	38
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	2,75
	45,92
	 
	126,28
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,28
	 
	 

	39
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	4,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	4,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,22
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	0,51
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,042
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	9,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,54
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	5,04
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	3,13
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,41
	 
	 

	40
	ФССЦ-02.2.05.04-1617
	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,69
	151,28
	 
	104,38
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,38
	 
	 

	41
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	6,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	9,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	1,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	5,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,81
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,10872
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	21,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,79
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	8,02
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	4,52
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,72
	 
	 

	42
	ФССЦ-04.1.02.05-0003
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
	м3
	 
	 
	0,612
	560,00
	 
	342,72
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342,72
	 
	 

	43
	ФЕР08-01-003-05
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	445,07
	
	53,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	143,54
	
	17,22
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,38
	
	0,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	62,57
	
	7,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,8
	
	5,616
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	
	0,066
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	651,18
	 
	78,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,18
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	60,14
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	37,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175,66
	 
	 

	44
	ФССЦ-01.2.01.02-0001
	Битум горячий
	т
	 
	 
	0,00192
	1 946,91
	 
	3,74
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,74
	 
	 

	45
	ФССЦ-01.2.03.03-0007
	Мастика битумная
	т
	 
	 
	0,0528
	3 316,55
	 
	175,11
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175,11
	 
	 

	46
	ФССЦ-12.1.02.03-0195
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
	м2
	 
	 
	13,8
	24,94
	 
	344,17
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344,17
	 
	 

	Устройство кирпичных стен, бордюрной коронки

	47
	ФЕР08-02-001-09
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	 
	 
	11,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,44
	
	561,14
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	31,10
	
	352,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,86
	
	55,16
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	14,89
	
	169,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,95
	
	67,5325
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	
	4,086
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	95,43
	 
	1 083,13
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	616,30
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	684,09
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	425,25
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 192,47
	 
	 

	48
	ФССЦ-06.1.01.05-0059
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт
	 
	 
	4,54
	1 195,00
	 
	5 425,30
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 425,30
	 
	 

	49
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	 
	 
	2,50835
	519,80
	 
	1 303,84
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 303,84
	 
	 

	50
	ФЕР08-02-007-01
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	 
	 
	0,09577
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,57*61/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	447,82
	
	42,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	38,27
	
	3,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,36
	
	0,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	56,4
	
	5,401428
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,51
	
	0,0488427
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	486,09
	 
	46,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,50
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	48,29
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	30,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,87
	 
	 

	51
	ФССЦ-08.1.02.17-0081
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	 
	 
	61
	20,29
	 
	1 237,69
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 237,69
	 
	 

	52
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	124,01
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	15,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	1,83
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	774,91
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	14,658
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,1365
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	914,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	125,84
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	186,24
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	168,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 269,12
	 
	 

	53
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	21
	63,12
	 
	1 325,52
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 325,52
	 
	 

	54
	ФЕР15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	587,78
	
	117,56
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	45,09
	
	9,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	21,38
	
	4,28
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	979,70
	
	195,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	61,1
	
	12,22
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,4
	
	0,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 612,57
	 
	322,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	121,84
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	123,06
	
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	59,70
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	505,28
	 
	 

	Устройство дополнительной отделки кирпичных стен

	55
	ФЕР15-02-041-03
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен
	100 м2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	393,32
	
	78,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,51
	
	0,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,59
	
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 289,46
	
	39,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	9,222
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592,65
	 
	118,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	78,78
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	79,57
	
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	38,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236,69
	 
	 

	56
	ФССЦ-23.3.08.01-0069
	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм
	т
	 
	 
	0,29324
	7 960,47
	 
	2 334,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(133,72+119,64+39,88)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 334,33
	 
	 

	57
	ФССЦ-08.3.07.01-0076
	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
	т
	 
	 
	0,01256
	5 000,00
	 
	62,80
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(5,02+3,77+3,77)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,80
	 
	 

	58
	ФССЦ-01.7.15.02-0036
	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х60 мм
	100 шт
	 
	 
	0,68
	126,00
	 
	85,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=68 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,68
	 
	 

	59
	ФЕР10-01-012-01
применительно
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки//Обшивка террасной доской
	100 м2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	313,63
	
	62,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	36,80
	
	7,36
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,50
	
	1,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 164,96
	
	84,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,3
	
	7,26
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,56
	
	0,112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	771,77
	 
	154,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	64,03
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	69,79
	
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	35,22
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259,37
	 
	 

	60
	ТЦ_11.1.01.04_36_366216582260_29.04.2023_02
	Террасная доска с тиснением Woodgrand или эквивалент«Grigio» 140x20 мм
	м2
	 
	 
	20,4
	2 703,33
	 
	3 385,39
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20*1,02

	 
	
	Цена=3244/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 385,39
	 
	

	61
	ТЦ_11.1.01.04_36_366216582260_29.04.2023_02
	Угол «Grigio» 30х50 мм
	м
	 
	 
	25
	913,33
	 
	1 401,67
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1096/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 401,67
	 
	

	62
	ФЕР15-01-049-04
применительно
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном
	100 м2
	 
	 
	0,46
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=46 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	481,21
	
	221,36
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	85,73
	
	39,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	16,89
	
	7,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	119,83
	
	4,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	50,6
	
	23,276
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,42
	
	0,6532
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	576,47
	 
	265,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	229,13
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	231,42
	
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	112,27
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	608,87
	 
	 

	63
	ТЦ_07.2.06.06_50_5007047293_29.04.2023_02
	Фасадная панель Docke или эквивалент, коричневый
	м2
	 
	 
	46
	1 337,13
	 
	3 775,81
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1604,55/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 775,81
	 
	

	Устройство фальшкровли

	64
	ФЕР06-03-004-10
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	 
	 
	0,03694
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36,94/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	526,06
	
	19,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	28,64
	
	1,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,09
	
	0,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	58
	
	2,14252
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,33
	
	0,0121902
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,70
	 
	20,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,58
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	20,17
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	11,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,02
	 
	 

	65
	ФЕР09-03-037-01
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	 
	 
	1,2846
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8,48+2,22+151,45+103,95+433,26+43,29+37,05+27,18+17,37+23,4+19,47+417,48)/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,92
	
	229,84
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	639,42
	
	821,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	90,10
	
	115,74
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	291,74
	
	374,77
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,49
	
	25,036854
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,77
	
	9,981342
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 110,08
	 
	1 426,01
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	345,58
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	324,85
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	214,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 965,12
	 
	 

	66
	ФССЦ-07.2.07.12-0003
	Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	 
	 
	1,2846
	11 255,00
	 
	14 458,17
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 458,17
	 
	 

	67
	ФЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	 
	 
	0,526
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	56,55
	
	29,75
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	9,22
	
	4,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,04
	
	79,97
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,31
	
	2,79306
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,01052
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,81
	 
	114,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,87
	
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	28,38
	
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	15,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,18
	 
	 

	68
	ФЕР13-03-004-28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой
	100 м2
	 
	 
	0,526
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,04
	
	11,59
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,39
	
	3,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 963,57
	
	1 032,84
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,43
	
	1,27818
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,01052
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 993,00
	 
	1 048,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,71
	
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	11,12
	
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	5,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 065,41
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Входная группа (1 шт.) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	48 351,04
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 694,38
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 594,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	224,62
	
	 

	 
	
	               Материалы
	45 061,97
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	51 673,17
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 694,38
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 594,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	224,62
	
	 

	 
	
	               материалы
	45 061,97
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 058,15
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 263,98
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 919,00
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 058,15
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 263,98
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Входная группа (1 шт.)
	51 673,17
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	8 562,87
	
	 

	Раздел 6. Площадка для выгула собак

	Ограждение площадки для выгула собак

	69
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 184,00
	
	120,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	
	15,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	120,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	120,12
	
	 

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	108,11
	
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	48,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276,28
	 
	 

	70
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	47,39
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	70,47
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	11,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	40,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	6,075
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,8154
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	158,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,39
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	60,14
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	33,87
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,79
	 
	 

	71
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

ФССЦ 81-01-2001 (Тех.часть, прил. 15, табл. 1, 2)
Надбавка по водопроницаемости от оптовой цены 645,75*2,5%)
	м3
	 
	 
	4,59
	741,83
	 
	3 405,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=725,69+645,75*2,5% от 1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 405,00
	 
	 

	72
	ФЕР09-03-012-12
применительно
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м//Монтаж столбов ограждения
	т
	 
	 
	0,5479
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=547,9/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	51,85
	
	28,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	266,39
	
	145,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	32,21
	
	17,65
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	121,33
	
	66,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,78
	
	3,166862
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,29
	
	1,254691
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	439,57
	 
	240,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,06
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	43,30
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	28,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312,71
	 
	 

	73
	ФЕР09-08-002-06
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	10 шт
	 
	 
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(31+4) / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	65,60
	
	229,60
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,20
	
	102,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,90
	
	38,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,69
	
	26,915
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,94
	
	3,29
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	94,80
	 
	331,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	267,75
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	251,69
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	166,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	749,50
	 
	 

	74
	ТЦ_15.2.02.04_66_6670340596_15.05.2023_01
	Панель 3D URAL -5 В/Ш 2030х2530х5 Zn в ПП RAL6005 (цена указана с учетом доставки)
	шт
	 
	 
	35
	3 197,63
	 
	6 870,29
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3837,15/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 870,29
	 
	

	75
	ТЦ_15.2.02.00_66_6670340596_15.05.2023_01
	Столб оцинкованный 80х80х2,0х3000мм. в ПП RAL6005 (цена указана с учетом доставки)
	шт
	 
	 
	37
	2 741,90
	 
	6 227,77
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3290,28/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 227,77
	 
	

	76
	ТЦ_15.2.02.00_66_6670340596_15.05.2023_01
	Крепеж для 3D ограждений скоба+меб.болт М6х110+гайка антивандальная RAL6005 (цена указана с учетом доставки)
	шт
	 
	 
	185
	103,38
	 
	1 174,05
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=124,05/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 174,05
	 
	

	77
	ФЕР09-08-002-07
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,23
	
	5,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	14,13
	
	2,83
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,64
	
	0,93
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,31
	
	0,662
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,36
	 
	8,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,58
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	6,19
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	4,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,75
	 
	 

	78
	ТЦ_15.2.02.00_66_6670340596_15.05.2023_01
	Калитка 3D URAL В/Ш 2000х1000мм Zn в ПП RAL6005 (цена указана с учетом доставки)
	шт
	 
	 
	2
	21 468,75
	 
	2 635,82
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=25762,50/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 635,82
	 
	

	Песчаное покрытие площадки для выгула собак

	79
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(400*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	
	92,39
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	
	2 610,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	
	136,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	9,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	11,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	
	11,104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	2 712,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	229,37
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	339,47
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	307,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 359,21
	 
	 

	80
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	88
	45,92
	 
	4 040,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=400*0,2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 040,96
	 
	 

	Установка МАФ

	81
	ФЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	
	136,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	
	1 543,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	
	126,53
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	
	104,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	
	16,038
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	
	10,116
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	1 785,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	263,33
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	247,53
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	163,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 196,43
	 
	 

	82
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	2,853
	592,76
	 
	1 691,14
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 691,14
	 
	 

	83
О
	ТЦ_15.2.03.06_72_720407664007_02.05.2023_01
	Урна для собачьих экскрементов с диспенсером дог-пакетов У-20/2 330х325х1870 мм
	шт
	 
	 
	1
	26 250,00
	1,02
	4 738,94
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=31500,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 738,94
	 
	

	84
О
	ТЦ_01.1.01.05_72_720407664007_02.05.2023_01
	БУМ для дрессировки собак ЭА-13 3500х500х1140 мм
	шт
	 
	 
	1
	59 816,67
	1,02
	10 798,76
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=71780,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 798,76
	 
	

	85
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Стойка для дрессировки собак ЭА-15 1750х1750х750 мм
	шт
	 
	 
	1
	23 300,00
	1,02
	4 206,37
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=27960,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 206,37
	 
	

	86
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Шина для аджилити ЭА-3 1640х40х2000 мм
	шт
	 
	 
	1
	34 300,00
	1,02
	6 192,21
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=41160,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 192,21
	 
	

	87
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Кольца разноуровневые для дрессировки собак ЭА-7/3 1800х43х1100 мм
	шт
	 
	 
	1
	22 500,00
	1,02
	4 061,95
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=27000,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 061,95
	 
	

	88
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Змейка ЭА-20 3190х42х500 мм
	шт
	 
	 
	1
	34 450,00
	1,02
	6 219,29
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=41340,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 219,29
	
	

	89
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Барьер для дрессировки собак ЭА-1 1640х40х520 мм
	шт
	 
	 
	3
	6 666,67
	1,02
	3 610,62
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=8000,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 610,62
	 
	

	90
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Тоннель для дрессировки собак ЭА-11/3 3125х2300х625 мм
	шт
	 
	 
	1
	45 941,67
	1,02
	8 293,89
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=55130,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 293,89
	
	

	91
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Тоннель для дрессировки собак ЭА-11 1800х625х640 мм
	шт
	 
	 
	1
	23 250,00
	1,02
	4 197,35
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=27900,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 197,35
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Площадка для выгула собак :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	31 403,08
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	660,36
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 475,63
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	331,24
	
	 

	 
	
	               Материалы
	26 267,09
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	33 210,70
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	660,36
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 475,63
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	331,24
	
	 

	 
	
	               материалы
	26 267,09
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 056,43
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	751,19
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	52 319,38
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	991,60
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 056,43
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	751,19
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 Площадка для выгула собак
	85 530,08
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	16 907,93
	
	 

	 
	
	               оборудование, отсутствующее в ФРСН
	52 319,38
	
	 

	Раздел 7. Площадка для воркаута

	Площадка для воркаута (без стоимости оборудования)

	92
	ФЕРм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т//Сборка и монтаж тренажеров
	шт
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	180,85
	
	2 712,75
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	107,42
	
	895,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	11,04
	
	108,90
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	809,26
	
	10 872,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,7
	
	295,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,85
	
	12,75
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	965,41
	 
	14 481,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 821,65
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	2 624,13
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	1 382,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 487,89
	 
	 

	93
	ФЕР46-08-012-04
применительно
	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм//Крепление уличных тренажеров клиновым анкером 16х150мм
	100 шт
	 
	 
	1,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12+16+16+16+16+16+12+24) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	96,05
	
	122,94
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,33
	
	17,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,26
	
	14,4128
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	109,38
	 
	140,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	122,94
	
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	127,86
	
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	72,53
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	340,39
	 
	 

	94
	ФЕР46-08-012-09
	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04
	100 шт
	 
	 
	1,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=128 / 100

	 
	
	глубиной 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	9,13
	5
	58,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,30
	5
	8,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,07
	5
	6,848
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,43
	 
	66,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,43
	
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	60,77
	
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	34,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,99
	 
	 

	95
	ФЕР09-08-001-01
применительно
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	 
	 
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2+1+1+12+6+10+4) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	
	109,44
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	
	1 235,15
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	
	101,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	
	83,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	
	12,8304
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	
	8,0928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	1 428,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	210,66
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	198,02
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	130,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 757,14
	 
	 

	96
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	2,0096
	592,76
	 
	1 191,21
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 191,21
	 
	 

	Травмобезопастное покрытие площаки для воркаута

	97
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня//толщиной 20 см
	100 м3
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(400*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	138,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	4 215,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	214,14
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	13,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	17,28
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	16,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	4 367,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	352,72
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	522,03
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	472,64
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 361,92
	 
	 

	98
	ФССЦ-02.2.05.04-1772
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	101,6
	114,13
	 
	11 595,61
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=400*0,2*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 595,61
	 
	 

	99
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	1 021,97
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	1 467,16
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	222,88
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	2 420,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	120,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	19,292
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	4 909,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 244,85
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 842,38
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 668,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 419,67
	 
	 

	100
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	 
	 
	-0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-400 / 1000

	 
	
	толщиной 120 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-143,49
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-134,62
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-50,82
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-144,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-16,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-4,352
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-422,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-194,31
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-287,58
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-260,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-970,07
	 
	 

	101
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	 
	 
	48,96
	725,69
	 
	35 529,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 529,78
	 
	 

	102
	ФССЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	 
	 
	440
	14,06
	 
	6 186,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=400*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 186,40
	 
	 

	103
	ФЕР27-07-010-01
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей (без стоимости материала)
	100 м2
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	223,83
	
	895,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	34,17
	
	136,68
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,03
	
	24,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,61
	
	102,44
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,52
	
	2,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	258,00
	 
	1 032,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	919,44
	
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	1 048,16
	
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	707,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 788,13
	 
	 

	Установка бортовых камней (бордюр резиновый)

	104
	ФЕР27-07-010-01
применительно
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей//Установка резинового бордюра 1000х250х50
	100 м2
	 
	 
	0,0485
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*0,05*97) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	223,83
	
	10,86
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	34,17
	
	1,66
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,03
	
	0,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,61
	
	1,242085
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,52
	
	0,02522
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	258,00
	 
	12,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,15
	
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	12,71
	
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	8,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,82
	 
	 

	105
	ФССЦ-14.2.06.09-1010
	Связующее полиуретановое двухкомпонентное
	кг
	 
	 
	12,83698
	70,77
	 
	908,47
	 
	 

	 
	
	(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	908,47
	 
	 

	106
	ФССЦ-14.4.01.17-0004
	Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла
	кг
	 
	 
	4,9373
	59,76
	 
	295,05
	 
	 

	 
	
	(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295,05
	 
	 

	107
	ТЦ_01.7.19.18_26_263214960631_12.04.2023_02
	Бордюр резиновый 1000х250х50 мм
	шт
	 
	 
	97
	1 000,00
	 
	5 954,57
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1200/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 954,57
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Площадка для воркаута :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	87 676,35
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 926,80
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 841,92
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	620,73
	
	 

	 
	
	               Материалы
	74 907,63
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	79 554,08
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 214,05
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 946,42
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	511,83
	
	 

	 
	
	               материалы
	64 034,73
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	3 524,35
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2 834,53
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	18 487,89
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 712,75
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	895,50
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	108,90
	
	 

	 
	
	               материалы
	10 872,90
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 624,13
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 382,61
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 547,53
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 148,48
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 217,14
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 7 Площадка для воркаута
	98 041,97
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	5 954,57
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	535 633,25
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	30 828,98
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	39 021,02
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 601,61
	
	 

	 
	
	               Материалы
	465 783,25
	
	 

	 
	1
	     Строительные работы
	584 065,65
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	28 116,23
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	38 125,52
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 492,71
	
	 

	 
	
	               материалы
	454 910,35
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	36 575,96
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	26 337,59
	
	 

	 
	1
	     Монтажные работы
	18 487,89
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 712,75
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	895,50
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	108,90
	
	 

	 
	
	               материалы
	10 872,90
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 624,13
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 382,61
	
	 

	 
	2
	     Оборудование
	75 337,08
	
	

	 
	
	     Итого
	677 890,62
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	
	
	 

	 
	
	     Непредвиденные затраты 2%
	
	
	

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	
	
	


