Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта
[bookmark: sub_1][bookmark: _GoBack]При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по замене окон в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОКОН В МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

Основание: дефектный акт											
Сметная стоимость строительных работ __________________________ 2099,581 тыс. руб.							
Средства на оплату труда _______________________________________ 17,138 тыс. руб.							
Сметная трудоемкость _________________________________________ 1956,44 чел.час							
Составлен(а) в ценах 2001 г.											
											

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Замена окон

	1
	ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (533 руб.): 86% от ФОТ
СП (384,26 руб.): 62% от ФОТ
	1,6209
162,09 / 100
	398,87
369,8
	29,07
12,56
	 
	646,53
	599,41
	47,12
20,36
	 
	46,11
	74,74

	2
	ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (374,17 руб.): 86% от ФОТ
СП (269,75 руб.): 62% от ФОТ
	0,41
(5+13+1+5+5+8+4) / 100
	1125,15
1051,72
	73,43
9,45
	 
	461,31
	431,21
	30,1
3,87
	 
	128,73
	52,78

	3
	ФЕРр56-3-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (314,91 руб.): 86% от ФОТ
СП (227,03 руб.): 62% от ФОТ
	0,173
17,3 / 100
	2172,79
2116,61
	56,18
	 
	375,89
	366,17
	9,72
	 
	275,6
	47,68

	4
	ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (46,04 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (22,09 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,027
(1,5*1,8) / 100
	10081,99
1464,63
	319,01
62,9
	8298,35
	272,21
	39,55
	8,61
1,70
	224,05
	167,578
	4,52

	5
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,5х1,8 с откидной фрамугой (с рычажными приборами)
(шт)
МАТ=11620/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	1
	1222,75
11620/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	1222,75
11620/1,20/8,32*1,02*1,03
	1222,75
	 
	 
	1222,75
	 
	 

	6
	ФЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (2778,67 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (1333,31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	1,5939
(19,8+57,33+18,9+25,2+21,84+16,32) / 100
	10367,24
1499,21
	319,01
62,9
	8549,02
	16524,34
	2389,59
	508,47
100,26
	13626,28
	171,534
	273,41

	7
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,2х1,8 с откидной фрамугой (с рычажными приборами)
(шт)
МАТ=15420/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	5
	1622,62
15420/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	1622,62
15420/1,20/8,32*1,02*1,03
	8113,1
	 
	 
	8113,1
	 
	 

	8
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х2,1 с откидной фрамугой (с рычажными приборами)
(шт)
МАТ=16725,88/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	13
	1760,04
16725,88/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	1760,04
16725,88/1,20/8,32*1,02*1,03
	22880,52
	 
	 
	22880,52
	 
	 

	9
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8 с откидной фрамугой (с рычажными приборами)
(шт)
МАТ=14978/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	5
	1576,11
14978/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	1576,11
14978/1,20/8,32*1,02*1,03
	7880,55
	 
	 
	7880,55
	 
	 

	10
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х2,4 с откидной фрамугой (с рычажными приборами)
(шт)
МАТ=16756,15/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	5
	1763,22
16756,15/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	1763,22
16756,15/1,20/8,32*1,02*1,03
	8816,1
	 
	 
	8816,1
	 
	 

	11
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,3
(шт)
МАТ=8781,25/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	8
	924,04
8781,25/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	924,04
8781,25/1,20/8,32*1,02*1,03
	7392,32
	 
	 
	7392,32
	 
	 

	12
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,4х1,7 с откидной фрамугой (с рычажными приборами)
(шт)
МАТ=14287,5/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	4
	1503,45
14287,5/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	1503,45
14287,5/1,20/8,32*1,02*1,03
	6013,8
	 
	 
	6013,8
	 
	 

	13
	ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (131,92 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (63,3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,561
56,1 / 100
	4213,95
207,86
	13,89
2,85
	3992,2
	2364,03
	116,61
	7,79
1,60
	2239,63
	24,3685
	13,67

	14
	ФССЦ-11.3.03.01-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
Материалы
	56,1
	36,37
	 
	36,37
	2040,36
	 
	 
	2040,36
	 
	 

	15
	ФЕР10-01-035-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (5,04 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (2,42 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,021
2,1 / 100
	6514
209,73
	27,38
5,54
	6276,89
	136,79
	4,4
	0,58
0,12
	131,81
	24,587
	0,52

	16
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
(м)
Материалы
	2,1
	87,42
	 
	87,42
	183,58
	 
	 
	183,58
	 
	 

	17
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (2061,14 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (973,32 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	1,1789
117,89 / 100
	1801,98
1757,42
	44,2
8,6
	0,36
	2124,35
	2071,82
	52,11
10,14
	0,42
	191,4405
	225,69

	18
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
(м2)
Материалы
	123,7845
	59,16
	 
	59,16
	7323,09
	 
	 
	7323,09
	 
	 

	19
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
(10 м)
Материалы
	12,94
129,4 / 10
	32,4
	 
	32,4
	419,26
	 
	 
	419,26
	 
	 

	20
	ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2)
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (2041,05 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (994,43 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	1,6209
162,09 / 100
	1265,55
1106,02
	27,35
4,39
	132,18
	2051,33
	1792,75
	44,33
7,12
	214,25
	129,6625
	210,17

	21
	ФССЦ-08.1.02.03-0081
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(п.м)
Материалы
	129,4
	21,05
	 
	21,05
	2723,87
	 
	 
	2723,87
	 
	 

	22
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(п.м)
Материалы
	58,2
	26,41
	 
	26,41
	1537,06
	 
	 
	1537,06
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	101503,14
	7811,51
	708,83
145,17
	92982,8
	 
	903,18

	Накладные расходы
	8285,94
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4269,91
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Замена окон :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	3586,84
	 
	 
	 
	 
	175,2

	  Деревянные конструкции
	23680,17
	 
	 
	 
	 
	292,12

	  Материалы
	76546,36
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	5158,81
	 
	 
	 
	 
	225,69

	  Кровли
	5086,81
	 
	 
	 
	 
	210,17

	  Итого
	114058,99
	 
	 
	 
	 
	903,18

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	92982,8
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	708,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	7956,68
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	8285,94
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	4269,91
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Замена окон
	114058,99
	 
	 
	 
	 
	903,18

	Раздел 2. Покраска стен

	23
	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка поверхности щетками
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (1286,38 руб.): 95%*0.9 от ФОТ
СП (895,2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	170,39
	8,83
8,83
	 
	 
	1504,54
	1504,54
	 
	 
	1,035
	176,35

	24
	ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (742,69 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (350,71 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	1,7039
170,39 / 100
	1093,39
437,82
	13,01
2,46
	642,56
	1863,03
	746
	22,17
4,19
	1094,86
	50,094
	85,36

	25
	ФССЦ-14.3.01.02-0101
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
(т)
Материалы
	0,034078
	11594,98
	 
	11594,98
	395,13
	 
	 
	395,13
	 
	 

	26
	ФССЦ-01.7.10.07-0044
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония"
(кг)
Материалы
	0,051117
	16,56
	 
	16,56
	0,85
	 
	 
	0,85
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3763,55
	2250,54
	22,17
4,19
	1490,84
	 
	261,71

	Накладные расходы
	2029,07
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1245,91
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Покраска стен :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	3686,12
	 
	 
	 
	 
	176,35

	  Отделочные работы
	2956,43
	 
	 
	 
	 
	85,36

	  Материалы
	395,98
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	7038,53
	 
	 
	 
	 
	261,71

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1490,84
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	22,17
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2254,73
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	2029,07
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1245,91
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Покраска стен
	7038,53
	 
	 
	 
	 
	261,71

	Раздел 3. Кабинет зам. директора по ХР

	27
	ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (6,91 руб.): 86% от ФОТ
СП (4,98 руб.): 62% от ФОТ
	0,021
2,1 / 100
	398,87
369,8
	29,07
12,56
	 
	8,38
	7,77
	0,61
0,26
	 
	46,11
	0,97

	28
	ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (9,12 руб.): 86% от ФОТ
СП (6,58 руб.): 62% от ФОТ
	0,01
1 / 100
	1125,15
1051,72
	73,43
9,45
	 
	11,25
	10,52
	0,73
0,09
	 
	128,73
	1,29

	29
	ФЕРр56-3-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (17,84 руб.): 86% от ФОТ
СП (12,86 руб.): 62% от ФОТ
	0,0098
0,98 / 100
	2172,79
2116,61
	56,18
	 
	21,29
	20,74
	0,55
	 
	275,6
	2,7

	30
	ФЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (36,6 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (17,56 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,021
2,1 / 100
	10367,24
1499,21
	319,01
62,9
	8549,02
	217,71
	31,48
	6,7
1,32
	179,53
	171,534
	3,6

	31
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,4х1,5
(шт)
МАТ=16100/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	1
	1694,18
16100/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	1694,18
16100/1,20/8,32*1,02*1,03
	1694,18
	 
	 
	1694,18
	 
	 

	32
	ФЕР10-01-035-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (3,6 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (1,73 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,015
1,5 / 100
	6514
209,73
	27,38
5,54
	6276,89
	97,71
	3,15
	0,41
0,08
	94,15
	24,587
	0,37

	33
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
(м)
Материалы
	1,5
	87,42
	 
	87,42
	131,13
	 
	 
	131,13
	 
	 

	34
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (38,46 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (18,16 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,022
2,2 / 100
	1801,98
1757,42
	44,2
8,6
	0,36
	39,64
	38,66
	0,97
0,19
	0,01
	191,4405
	4,21

	35
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
(м2)
Материалы
	2,31
	59,16
	 
	59,16
	136,66
	 
	 
	136,66
	 
	 

	36
	ФССЦ-14.1.05.01-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP
(кг)
Материалы
	0,66
	58,58
	 
	58,58
	38,66
	 
	 
	38,66
	 
	 

	37
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка уголков ПВХ на клее
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (3,23 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (1,55 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,044
4,4 / 100
	101,72
65,72
	 
	36
	4,48
	2,89
	 
	1,59
	7,705
	0,34

	38
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
(10 м)
Материалы
	0,44
4,4 / 10
	32,4
	 
	32,4
	14,26
	 
	 
	14,26
	 
	 

	39
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (34,43 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (16,26 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	2,1
	145,01
16,56
	 
	128,45
	304,52
	34,78
	 
	269,74
	1,7825
	3,74

	40
	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка поверхности щетками
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (101,92 руб.): 95%*0.9 от ФОТ
СП (70,93 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	13,5
	8,83
8,83
	 
	 
	119,21
	119,21
	 
	 
	1,035
	13,97

	41
	ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (58,85 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (27,79 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,135
13,5 / 100
	1093,39
437,82
	13,01
2,46
	642,56
	147,61
	59,11
	1,76
0,33
	86,74
	50,094
	6,76

	42
	ФССЦ-14.3.01.02-0101
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
(т)
Материалы
	0,0027
	11594,98
	 
	11594,98
	31,31
	 
	 
	31,31
	 
	 

	43
	ФССЦ-01.7.10.07-0044
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония"
(кг)
Материалы
	4,05
	16,56
	 
	16,56
	67,07
	 
	 
	67,07
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3085,07
	328,31
	11,73
2,27
	2745,03
	 
	37,95

	Накладные расходы
	310,96
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	178,4
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 3 Кабинет зам. директора по ХР :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	99,21
	 
	 
	 
	 
	4,96

	  Деревянные конструкции
	384,17
	 
	 
	 
	 
	4,31

	  Материалы
	2113,27
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	685,72
	 
	 
	 
	 
	14,71

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	292,06
	 
	 
	 
	 
	13,97

	  Итого
	3574,43
	 
	 
	 
	 
	37,95

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2745,03
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	11,73
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	330,58
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	310,96
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	178,4
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Кабинет зам. директора по ХР
	3574,43
	 
	 
	 
	 
	37,95

	Раздел 4. Холл и лестничный марш

	44
	ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (21,01 руб.): 86% от ФОТ
СП (15,15 руб.): 62% от ФОТ
	0,0639
6,39 / 100
	398,87
369,8
	29,07
12,56
	 
	25,49
	23,63
	1,86
0,80
	 
	46,11
	2,95

	45
	ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (27,37 руб.): 86% от ФОТ
СП (19,73 руб.): 62% от ФОТ
	0,03
3 / 100
	1125,15
1051,72
	73,43
9,45
	 
	33,75
	31,55
	2,2
0,28
	 
	128,73
	3,86

	46
	ФЕРр56-3-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (72,81 руб.): 86% от ФОТ
СП (52,49 руб.): 62% от ФОТ
	0,04
4 / 100
	2172,79
2116,61
	56,18
	 
	86,91
	84,66
	2,25
	 
	275,6
	11,02

	47
	ФЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (54,92 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (26,35 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,0315
3,15 / 100
	10367,24
1499,21
	319,01
62,9
	8549,02
	326,57
	47,23
	10,05
1,98
	269,29
	171,534
	5,4

	48
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,5
(шт)
МАТ=19450/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	1
	2046,69
19450/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	2046,69
19450/1,20/8,32*1,02*1,03
	2046,69
	 
	 
	2046,69
	 
	 

	49
	ФЕР10-01-034-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (73,58 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (35,31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,0324
(1,62*2) / 100
	14210,91
1953,31
	362
81,46
	11895,6
	460,43
	63,29
	11,73
2,64
	385,41
	223,491
	7,24

	50
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,8х0,9
(шт)
МАТ=13350/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	2
	1404,8
13350/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	1404,8
13350/1,20/8,32*1,02*1,03
	2809,6
	 
	 
	2809,6
	 
	 

	51
	ФЕР10-01-035-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (9,85 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (4,73 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,041
4,1 / 100
	6514
209,73
	27,38
5,54
	6276,89
	267,07
	8,6
	1,12
0,23
	257,35
	24,587
	1,01

	52
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
(м)
Материалы
	4,1
	87,42
	 
	87,42
	358,42
	 
	 
	358,42
	 
	 

	53
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (128,68 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (60,77 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,0736
7,36 / 100
	1801,98
1757,42
	44,2
8,6
	0,36
	132,63
	129,35
	3,25
0,63
	0,03
	191,4405
	14,09

	54
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
(м2)
Материалы
	7,728
	59,16
	 
	59,16
	457,19
	 
	 
	457,19
	 
	 

	55
	ФССЦ-14.1.05.01-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP
(кг)
Материалы
	2,208
	58,58
	 
	58,58
	129,34
	 
	 
	129,34
	 
	 

	56
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка уголков ПВХ на клее
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (7,7 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (3,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,105
10,5 / 100
	101,72
65,72
	 
	36
	10,68
	6,9
	 
	3,78
	7,705
	0,81

	57
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
(10 м)
Материалы
	1,05
10,5 / 10
	32,4
	 
	32,4
	34,02
	 
	 
	34,02
	 
	 

	58
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (104,76 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (49,47 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	6,39
	145,01
16,56
	 
	128,45
	926,61
	105,82
	 
	820,79
	1,7825
	11,39

	59
	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка поверхности щетками
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (228,76 руб.): 95%*0.9 от ФОТ
СП (159,19 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	30,3
	8,83
8,83
	 
	 
	267,55
	267,55
	 
	 
	1,035
	31,36

	60
	ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (132,08 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (62,37 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,303
30,3 / 100
	1093,39
437,82
	13,01
2,46
	642,56
	331,3
	132,66
	3,94
0,75
	194,7
	50,094
	15,18

	61
	ФССЦ-14.3.01.02-0101
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
(т)
Материалы
	0,0061
	11594,98
	 
	11594,98
	70,73
	 
	 
	70,73
	 
	 

	62
	ФССЦ-01.7.10.07-0044
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония"
(кг)
Материалы
	9,09
	16,56
	 
	16,56
	150,53
	 
	 
	150,53
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	8925,51
	901,24
	36,40
7,31
	7987,87
	 
	104,31

	Накладные расходы
	861,52
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	489,25
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 4 Холл и лестничный марш :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	354,71
	 
	 
	 
	 
	17,83

	  Деревянные конструкции
	1280,88
	 
	 
	 
	 
	14,46

	  Материалы
	6056,52
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	1928,67
	 
	 
	 
	 
	40,66

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	655,5
	 
	 
	 
	 
	31,36

	  Итого
	10276,28
	 
	 
	 
	 
	104,31

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	7987,87
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	36,4
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	908,55
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	861,52
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	489,25
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Холл и лестничный марш
	10276,28
	 
	 
	 
	 
	104,31

	Раздел 5. Электрощитовая №1

	63
	ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (4,44 руб.): 86% от ФОТ
СП (3,2 руб.): 62% от ФОТ
	0,0135
1,35 / 100
	398,87
369,8
	29,07
12,56
	 
	5,38
	4,99
	0,39
0,17
	 
	46,11
	0,62

	64
	ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (9,12 руб.): 86% от ФОТ
СП (6,58 руб.): 62% от ФОТ
	0,01
1 / 100
	1125,15
1051,72
	73,43
9,45
	 
	11,25
	10,52
	0,73
0,09
	 
	128,73
	1,29

	65
	ФЕРр56-3-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (19,11 руб.): 86% от ФОТ
СП (13,78 руб.): 62% от ФОТ
	0,0105
1,05 / 100
	2172,79
2116,61
	56,18
	 
	22,81
	22,22
	0,59
	 
	275,6
	2,89

	66
	ФЕР10-01-034-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (30,66 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (14,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,0135
1,35 / 100
	14210,91
1953,31
	362
81,46
	11895,6
	191,85
	26,37
	4,89
1,10
	160,59
	223,491
	3,02

	67
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,5х0,9
(шт)
МАТ=12310/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	1
	1295,36
12310/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	1295,36
12310/1,20/8,32*1,02*1,03
	1295,36
	 
	 
	1295,36
	 
	 

	68
	ФЕР10-01-035-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (3,85 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (1,85 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,016
1,6 / 100
	6514
209,73
	27,38
5,54
	6276,89
	104,22
	3,36
	0,44
0,09
	100,42
	24,587
	0,39

	69
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
(м)
Материалы
	1,6
	87,42
	 
	87,42
	139,87
	 
	 
	139,87
	 
	 

	70
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (34,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (16,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,0198
1,98 / 100
	1801,98
1757,42
	44,2
8,6
	0,36
	35,68
	34,8
	0,88
0,17
	 
	191,4405
	3,79

	71
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
(м2)
Материалы
	2,079
	59,16
	 
	59,16
	122,99
	 
	 
	122,99
	 
	 

	72
	ФССЦ-14.1.05.01-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP
(кг)
Материалы
	0,594
	58,58
	 
	58,58
	34,8
	 
	 
	34,8
	 
	 

	73
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка уголков ПВХ на клее
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (2,42 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (1,16 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,033
3,3 / 100
	101,72
65,72
	 
	36
	3,36
	2,17
	 
	1,19
	7,705
	0,25

	74
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
(10 м)
Материалы
	0,33
3,3 / 10
	32,4
	 
	32,4
	10,69
	 
	 
	10,69
	 
	 

	75
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (22,14 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (10,45 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	1,35
	145,01
16,56
	 
	128,45
	195,76
	22,36
	 
	173,4
	1,7825
	2,41

	76
	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка поверхности щетками
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (50,96 руб.): 95%*0.9 от ФОТ
СП (35,46 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	6,75
	8,83
8,83
	 
	 
	59,6
	59,6
	 
	 
	1,035
	6,99

	77
	ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (29,42 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (13,89 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,0675
6,75 / 100
	1093,39
437,82
	13,01
2,46
	642,56
	73,8
	29,55
	0,88
0,17
	43,37
	50,094
	3,38

	78
	ФССЦ-14.3.01.02-0101
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
(т)
Материалы
	0,0014
	11594,98
	 
	11594,98
	16,23
	 
	 
	16,23
	 
	 

	79
	ФССЦ-01.7.10.07-0044
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония"
(кг)
Материалы
	2,03
	16,56
	 
	16,56
	33,62
	 
	 
	33,62
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	2357,27
	215,94
	8,80
1,79
	2132,53
	 
	25,03

	Накладные расходы
	206,74
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	117,43
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 5 Электрощитовая №1 :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	95,66
	 
	 
	 
	 
	4,8

	  Деревянные конструкции
	354,08
	 
	 
	 
	 
	3,66

	  Материалы
	1653,56
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	432,12
	 
	 
	 
	 
	9,58

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	146,02
	 
	 
	 
	 
	6,99

	  Итого
	2681,44
	 
	 
	 
	 
	25,03

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2132,53
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	8,8
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	217,73
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	206,74
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	117,43
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Электрощитовая №1
	2681,44
	 
	 
	 
	 
	25,03

	Раздел 6. Кабинет технического персонала

	80
	ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (11,81 руб.): 86% от ФОТ
СП (8,51 руб.): 62% от ФОТ
	0,0359
3,59 / 100
	398,87
369,8
	29,07
12,56
	 
	14,32
	13,28
	1,04
0,45
	 
	46,11
	1,66

	81
	ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (9,12 руб.): 86% от ФОТ
СП (6,58 руб.): 62% от ФОТ
	0,01
1 / 100
	1125,15
1051,72
	73,43
9,45
	 
	11,25
	10,52
	0,73
0,09
	 
	128,73
	1,29

	82
	ФЕРр56-3-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (27,31 руб.): 86% от ФОТ
СП (19,69 руб.): 62% от ФОТ
	0,015
1,5 / 100
	2172,79
2116,61
	56,18
	 
	32,59
	31,75
	0,84
	 
	275,6
	4,13

	83
	ФЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (62,59 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (30,03 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,0359
3,59 / 100
	10367,24
1499,21
	319,01
62,9
	8549,02
	372,18
	53,82
	11,45
2,26
	306,91
	171,534
	6,16

	84
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,05х1,75
(шт)
МАТ=20522/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	1
	2159,5
20522/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	2159,5
20522/1,20/8,32*1,02*1,03
	2159,5
	 
	 
	2159,5
	 
	 

	85
	ФЕР10-01-035-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (5,17 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (2,48 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,0215
2,15 / 100
	6514
209,73
	27,38
5,54
	6276,89
	140,05
	4,51
	0,59
0,12
	134,95
	24,587
	0,53

	86
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
(м)
Материалы
	2,15
	87,42
	 
	87,42
	187,95
	 
	 
	187,95
	 
	 

	87
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (68,19 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (32,2 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,039
3,9 / 100
	1801,98
1757,42
	44,2
8,6
	0,36
	70,28
	68,54
	1,72
0,34
	0,02
	191,4405
	7,47

	88
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
(м2)
Материалы
	4,095
	59,16
	 
	59,16
	242,26
	 
	 
	242,26
	 
	 

	89
	ФССЦ-14.1.05.01-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP
(кг)
Материалы
	1,17
	58,58
	 
	58,58
	68,54
	 
	 
	68,54
	 
	 

	90
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка уголков ПВХ на клее
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (4,07 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (1,95 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,0555
5,55 / 100
	101,72
65,72
	 
	36
	5,65
	3,65
	 
	2
	7,705
	0,43

	91
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
(10 м)
Материалы
	0,555
5,55 / 10
	32,4
	 
	32,4
	17,98
	 
	 
	17,98
	 
	 

	92
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (58,86 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (27,79 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	3,59
	145,01
16,56
	 
	128,45
	520,59
	59,45
	 
	461,14
	1,7825
	6,4

	93
	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка поверхности щетками
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (52,85 руб.): 95%*0.9 от ФОТ
СП (36,78 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	7
	8,83
8,83
	 
	 
	61,81
	61,81
	 
	 
	1,035
	7,25

	94
	ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (30,51 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (14,41 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,07
7 / 100
	1093,39
437,82
	13,01
2,46
	642,56
	76,54
	30,65
	0,91
0,17
	44,98
	50,094
	3,51

	95
	ФССЦ-14.3.01.02-0101
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
(т)
Материалы
	0,0014
	11594,98
	 
	11594,98
	16,23
	 
	 
	16,23
	 
	 

	96
	ФССЦ-01.7.10.07-0044
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония"
(кг)
Материалы
	2,1
	16,56
	 
	16,56
	34,78
	 
	 
	34,78
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	4032,5
	337,98
	17,28
3,43
	3677,24
	 
	38,83

	Накладные расходы
	330,48
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	180,42
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 6 Кабинет технического персонала :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	141,18
	 
	 
	 
	 
	7,08

	  Деревянные конструкции
	624,17
	 
	 
	 
	 
	7,12

	  Материалы
	2727,24
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	899,37
	 
	 
	 
	 
	17,38

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	151,44
	 
	 
	 
	 
	7,25

	  Итого
	4543,4
	 
	 
	 
	 
	38,83

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	3677,24
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	17,28
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	341,41
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	330,48
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	180,42
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Кабинет технического персонала
	4543,4
	 
	 
	 
	 
	38,83

	Раздел 7. Электрощитовая №2

	97
	ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (10,36 руб.): 86% от ФОТ
СП (7,47 руб.): 62% от ФОТ
	0,0315
3,15 / 100
	398,87
369,8
	29,07
12,56
	 
	12,56
	11,65
	0,91
0,40
	 
	46,11
	1,45

	98
	ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (9,12 руб.): 86% от ФОТ
СП (6,58 руб.): 62% от ФОТ
	0,01
1 / 100
	1125,15
1051,72
	73,43
9,45
	 
	11,25
	10,52
	0,73
0,09
	 
	128,73
	1,29

	99
	ФЕРр56-3-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (22,94 руб.): 86% от ФОТ
СП (16,54 руб.): 62% от ФОТ
	0,0126
1,26 / 100
	2172,79
2116,61
	56,18
	 
	27,38
	26,67
	0,71
	 
	275,6
	3,47

	100
	ФЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (54,92 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (26,35 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,0315
3,15 / 100
	10367,24
1499,21
	319,01
62,9
	8549,02
	326,57
	47,23
	10,05
1,98
	269,29
	171,534
	5,4

	101
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,8х1,75
(шт)
МАТ=19471/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	1
	2048,9
19471/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	2048,9
19471/1,20/8,32*1,02*1,03
	2048,9
	 
	 
	2048,9
	 
	 

	102
	ФЕР10-01-035-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (4,56 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (2,19 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,019
1,9 / 100
	6514
209,73
	27,38
5,54
	6276,89
	123,77
	3,98
	0,52
0,11
	119,27
	24,587
	0,47

	103
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
(м)
Материалы
	1,9
	87,42
	 
	87,42
	166,1
	 
	 
	166,1
	 
	 

	104
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (55,6 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (26,25 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,0318
3,18 / 100
	1801,98
1757,42
	44,2
8,6
	0,36
	57,3
	55,89
	1,41
0,27
	 
	191,4405
	6,09

	105
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
(м2)
Материалы
	3,339
	59,16
	 
	59,16
	197,54
	 
	 
	197,54
	 
	 

	106
	ФССЦ-14.1.05.01-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP
(кг)
Материалы
	0,954
	58,58
	 
	58,58
	55,89
	 
	 
	55,89
	 
	 

	107
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка уголков ПВХ на клее
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (3,88 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (1,86 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,053
5,3 / 100
	101,72
65,72
	 
	36
	5,39
	3,48
	 
	1,91
	7,705
	0,41

	108
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
(10 м)
Материалы
	0,53
5,3 / 10
	32,4
	 
	32,4
	17,17
	 
	 
	17,17
	 
	 

	109
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (51,64 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (24,38 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	3,15
	145,01
16,56
	 
	128,45
	456,78
	52,16
	 
	404,62
	1,7825
	5,61

	110
	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка поверхности щетками
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (65,23 руб.): 95%*0.9 от ФОТ
СП (45,39 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	8,64
	8,83
8,83
	 
	 
	76,29
	76,29
	 
	 
	1,035
	8,94

	111
	ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (37,66 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (17,78 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,0864
8,64 / 100
	1093,39
437,82
	13,01
2,46
	642,56
	94,47
	37,83
	1,12
0,21
	55,52
	50,094
	4,33

	112
	ФССЦ-14.3.01.02-0101
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
(т)
Материалы
	0,0017
	11594,98
	 
	11594,98
	19,71
	 
	 
	19,71
	 
	 

	113
	ФССЦ-01.7.10.07-0044
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония"
(кг)
Материалы
	2,59
	16,56
	 
	16,56
	42,89
	 
	 
	42,89
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3739,96
	325,7
	15,45
3,06
	3398,81
	 
	37,46

	Накладные расходы
	315,92
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	174,8
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 7 Электрощитовая №2 :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	124,19
	 
	 
	 
	 
	6,21

	  Деревянные конструкции
	549,51
	 
	 
	 
	 
	6,28

	  Материалы
	2548,2
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	821,87
	 
	 
	 
	 
	16,03

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	186,91
	 
	 
	 
	 
	8,94

	  Итого
	4230,68
	 
	 
	 
	 
	37,46

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	3398,81
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	15,45
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	328,76
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	315,92
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	174,8
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 7 Электрощитовая №2
	4230,68
	 
	 
	 
	 
	37,46

	Раздел 8. Холл возле приемной

	114
	ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (82,21 руб.): 86% от ФОТ
СП (59,27 руб.): 62% от ФОТ
	0,25
25 / 100
	398,87
369,8
	29,07
12,56
	 
	99,72
	92,45
	7,27
3,14
	 
	46,11
	11,53

	115
	ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (63,88 руб.): 86% от ФОТ
СП (46,05 руб.): 62% от ФОТ
	0,07
7 / 100
	1125,15
1051,72
	73,43
9,45
	 
	78,76
	73,62
	5,14
0,66
	 
	128,73
	9,01

	116
	ФЕРр56-3-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (78,64 руб.): 86% от ФОТ
СП (56,69 руб.): 62% от ФОТ
	0,0432
4,32 / 100
	2172,79
2116,61
	56,18
	 
	93,86
	91,44
	2,42
	 
	275,6
	11,91

	117
	ФЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (435,83 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (209,13 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,25
25 / 100
	10367,24
1499,21
	319,01
62,9
	8549,02
	2591,81
	374,8
	79,75
15,73
	2137,26
	171,534
	42,88

	118
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,75х1,75
(шт)
МАТ=19253/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	1
	2025,96
19253/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	2025,96
19253/1,20/8,32*1,02*1,03
	2025,96
	 
	 
	2025,96
	 
	 

	119
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,05х1,75
(шт)
МАТ=20522/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	5
	2159,5
20522/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	2159,5
20522/1,20/8,32*1,02*1,03
	10797,5
	 
	 
	10797,5
	 
	 

	120
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,35х1,7
(шт)
МАТ=22300/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	1
	2346,59
22300/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	2346,59
22300/1,20/8,32*1,02*1,03
	2346,59
	 
	 
	2346,59
	 
	 

	121
	ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (35,39 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (16,98 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,1505
15,05 / 100
	4213,95
207,86
	13,89
2,85
	3992,2
	634,2
	31,28
	2,09
0,43
	600,83
	24,3685
	3,67

	122
	ФССЦ-11.3.03.01-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
Материалы
	15,05
	36,37
	 
	36,37
	547,37
	 
	 
	547,37
	 
	 

	123
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (171,34 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (80,91 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,098
9,8 / 100
	1801,98
1757,42
	44,2
8,6
	0,36
	176,59
	172,23
	4,33
0,84
	0,03
	191,4405
	18,76

	124
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
(м2)
Материалы
	10,29
	59,16
	 
	59,16
	608,76
	 
	 
	608,76
	 
	 

	125
	ФССЦ-14.1.05.01-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP
(кг)
Материалы
	2,94
	58,58
	 
	58,58
	172,23
	 
	 
	172,23
	 
	 

	126
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка уголков ПВХ на клее
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (28,79 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (13,82 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,3925
39,25 / 100
	101,72
65,72
	 
	36
	39,93
	25,8
	 
	14,13
	7,705
	3,02

	127
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
(10 м)
Материалы
	3,925
39,25 / 10
	32,4
	 
	32,4
	127,17
	 
	 
	127,17
	 
	 

	128
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (409,86 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (193,55 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	25
	145,01
16,56
	 
	128,45
	3625,25
	414
	 
	3211,25
	1,7825
	44,56

	129
	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка поверхности щетками
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (605,49 руб.): 95%*0.9 от ФОТ
СП (421,36 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	80,2
	8,83
8,83
	 
	 
	708,17
	708,17
	 
	 
	1,035
	83,01

	130
	ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (349,57 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (165,07 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,802
80,2 / 100
	1093,39
437,82
	13,01
2,46
	642,56
	876,9
	351,13
	10,43
1,97
	515,34
	50,094
	40,18

	131
	ФССЦ-14.3.01.02-0101
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
(т)
Материалы
	0,016
	11594,98
	 
	11594,98
	185,52
	 
	 
	185,52
	 
	 

	132
	ФССЦ-01.7.10.07-0044
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония"
(кг)
Материалы
	24,06
	16,56
	 
	16,56
	398,43
	 
	 
	398,43
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	26134,72
	2334,92
	111,43
22,77
	23688,37
	 
	268,53

	Накладные расходы
	2261
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1262,83
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 8 Холл возле приемной :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	659,08
	 
	 
	 
	 
	32,45

	  Деревянные конструкции
	4005,88
	 
	 
	 
	 
	49,57

	  Материалы
	17209,53
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	6049,04
	 
	 
	 
	 
	103,5

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	1735,02
	 
	 
	 
	 
	83,01

	  Итого
	29658,55
	 
	 
	 
	 
	268,53

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	23688,37
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	111,43
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2357,69
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	2261
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1262,83
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 8 Холл возле приемной
	29658,55
	 
	 
	 
	 
	268,53

	Раздел 9. Столовая

	133
	ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (97,8 руб.): 86% от ФОТ
СП (70,51 руб.): 62% от ФОТ
	0,2974
29,74 / 100
	398,87
369,8
	29,07
12,56
	 
	118,62
	109,98
	8,64
3,74
	 
	46,11
	13,71

	134
	ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (73,01 руб.): 86% от ФОТ
СП (52,64 руб.): 62% от ФОТ
	0,08
8 / 100
	1125,15
1051,72
	73,43
9,45
	 
	90,01
	84,14
	5,87
0,76
	 
	128,73
	10,3

	135
	ФЕРр56-3-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (75,36 руб.): 86% от ФОТ
СП (54,33 руб.): 62% от ФОТ
	0,0414
4,14 / 100
	2172,79
2116,61
	56,18
	 
	89,95
	87,63
	2,32
	 
	275,6
	11,41

	136
	ФЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (502,08 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (240,92 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,288
28,80 / 100
	10367,24
1499,21
	319,01
62,9
	8549,02
	2985,77
	431,77
	91,87
18,12
	2462,13
	171,534
	49,4

	137
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,05х2,05
(шт)
МАТ=23223/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	1
	2443,72
23223/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	2443,72
23223/1,20/8,32*1,02*1,03
	2443,72
	 
	 
	2443,72
	 
	 

	138
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,05х2,0
(шт)
МАТ=22846/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	6
	2404,05
22846/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	2404,05
22846/1,20/8,32*1,02*1,03
	14424,3
	 
	 
	14424,3
	 
	 

	139
	ФЕР10-01-034-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (21,23 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (10,19 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,00935
0,935 / 100
	14210,91
1953,31
	362
81,46
	11895,6
	132,87
	18,26
	3,38
0,76
	111,23
	223,491
	2,09

	140
	прайс-лист
	Окно ПВХ 0,85х1,1
(шт)
МАТ=9850/1,20/8,32*1,02*1,03
Материалы
	1
	1036,5
9850/1,20/8,32*1,02*1,03
	 
	1036,5
9850/1,20/8,32*1,02*1,03
	1036,5
	 
	 
	1036,5
	 
	 

	141
	ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (32,44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (15,57 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,138
13,8 / 100
	4213,95
207,86
	13,89
2,85
	3992,2
	581,53
	28,68
	1,92
0,39
	550,93
	24,3685
	3,36

	142
	ФССЦ-11.3.03.01-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
Материалы
	13,8
	36,37
	 
	36,37
	501,91
	 
	 
	501,91
	 
	 

	143
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (194,25 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (91,73 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,1111
11,11 / 100
	1801,98
1757,42
	44,2
8,6
	0,36
	200,2
	195,25
	4,91
0,96
	0,04
	191,4405
	21,27

	144
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
(м2)
Материалы
	11,67
	59,16
	 
	59,16
	690,4
	 
	 
	690,4
	 
	 

	145
	ФССЦ-14.1.05.01-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP
(кг)
Материалы
	3,333
	58,58
	 
	58,58
	195,25
	 
	 
	195,25
	 
	 

	146
	ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка уголков ПВХ на клее
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (32,6 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (15,64 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	0,4445
44,45 / 100
	101,72
65,72
	 
	36
	45,21
	29,21
	 
	16
	7,705
	3,42

	147
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
(10 м)
Материалы
	4,445
44,45 / 10
	32,4
	 
	32,4
	144,02
	 
	 
	144,02
	 
	 

	148
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (487,57 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (230,24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	29,74
	145,01
16,56
	 
	128,45
	4312,6
	492,49
	 
	3820,11
	1,7825
	53,01
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	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка поверхности щетками
(м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (473,36 руб.): 95%*0.9 от ФОТ
СП (329,42 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	62,7
	8,83
8,83
	 
	 
	553,64
	553,64
	 
	 
	1,035
	64,89
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	ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (273,29 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (129,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	0,627
62,7 / 100
	1093,39
437,82
	13,01
2,46
	642,56
	685,56
	274,51
	8,16
1,54
	402,89
	50,094
	31,41
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	ФССЦ-14.3.01.02-0101
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
(т)
Материалы
	0,0125
	11594,98
	 
	11594,98
	144,94
	 
	 
	144,94
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	ФССЦ-01.7.10.07-0044
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония"
(кг)
Материалы
	18,81
	16,56
	 
	16,56
	311,49
	 
	 
	311,49
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	29688,49
	2305,56
	127,07
26,27
	27255,86
	 
	264,27

	Накладные расходы
	2262,98
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1240,23
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 9 Столовая :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	722,24
	 
	 
	 
	 
	35,42

	  Деревянные конструкции
	4616,03
	 
	 
	 
	 
	58,27

	  Материалы
	19892,53
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	6604,48
	 
	 
	 
	 
	105,69

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	1356,42
	 
	 
	 
	 
	64,89

	  Итого
	33191,7
	 
	 
	 
	 
	264,27

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	27255,86
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	127,07
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2331,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	2262,98
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1240,23
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 9 Столовая
	33191,7
	 
	 
	 
	 
	264,27

	Раздел 10. Вывоз и утилизация строительного мусора
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	ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т)
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (90,21 руб.): 82% от ФОТ
СП (55,01 руб.): 50% от ФОТ
	0,0708
7,08 / 100
	1553,82
1553,82
	 
	 
	110,01
	110,01
	 
	 
	214,32
	15,17

	154
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	7,08
	42,98
	42,98
	 
	304,3
	 
	304,3
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	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	7,08
	11,42
	11,42
	 
	80,85
	 
	80,85
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	Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз"
	Утилизация мусора

(м3)
(м3)
МАТ=470,00/1,20/8,32
Материалы
	8,5
	47,08
470,00/1,20/8,32
	 
	47,08
470,00/1,20/8,32
	400,18
	 
	 
	400,18
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	895,34
	110,01
	385,15
	400,18
	 
	15,17

	Накладные расходы
	90,21
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	55,01
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 10 Вывоз и утилизация строительного мусора :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	255,23
	 
	 
	 
	 
	15,17

	  Погрузо-разгрузочные работы
	304,3
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	80,85
	 
	 
	 
	 
	 

	  Материалы
	400,18
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1040,56
	 
	 
	 
	 
	15,17

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	400,18
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	385,15
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	110,01
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	90,21
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	55,01
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 10 Вывоз и утилизация строительного мусора
	1040,56
	 
	 
	 
	 
	15,17

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	184125,55
	16921,71
	1444,31
216,26
	165759,53
	 
	1956,44

	Накладные расходы
	16954,8
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	9214,18
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	5783,1
	 
	 
	 
	 
	283,95

	  Деревянные конструкции
	35494,89
	 
	 
	 
	 
	435,79

	  Материалы
	129543,37
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	25536,5
	 
	 
	 
	 
	618,6

	  Кровли
	5086,81
	 
	 
	 
	 
	210,17

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	8209,48
	 
	 
	 
	 
	392,76

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	255,23
	 
	 
	 
	 
	15,17

	  Погрузо-разгрузочные работы
	304,3
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	80,85
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	210294,53
	 
	 
	 
	 
	1956,44

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	165759,53
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1444,31
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	17137,97
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	16954,8
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	9214,18
	 
	 
	 
	 
	 

	  Индекс изменения сметной стоимости 210 294,53 * 8,32
	1749650,5
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20% от 1749650,49
	349930,1
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2099580,6
	 
	 
	 
	 
	1956,44



Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 2 099 580,59 рубля.

