Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: выполнение работ по уборке свалки и санитарной очистке территории вблизи ул. Калинина, д.64 в городе Югорске.
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет 999 982,93 рублей (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 93 копейки).

В общую цену Контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме,  транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества
  Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения иного (сметного) метода.  

 Обоснование применения иного (сметного) метода для определения начальной (максимальной) цены контракта.

Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным, так как отсутствуют аналогичные работы и имеются индивидуальные особенности, параметры закупаемого вида работ. 

Применение нормативного метода невозможно, так как не утверждены требования, устанавливаемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Применение тарифного метода невозможно, так как объект закупки не подлежит государственному регулированию.

Проектно-сметным методом определяется начальная (максимальная) цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
Применение затратного метода невозможно, так как он предполагает сопоставление валовой рентабельности затрат Подрядчика, таких данных нет.

Вследствие этого применен иной (сметный) метод для определения начальной (максимальной) цены контракта.                  

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по уборке свалки и санитарной очистке территории вблизи ул. Калинина, д. 64 в городе Югорске 

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	999,98
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	833,32
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	0,00
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,93
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	 
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	1,13
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Вывоз и утилизация мусора

	1
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	1220,8
	1
	1220,8
	 
	 
	101,37
	 
	123 752,50

	 
	
	Объем=872*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 752,50

	2
	02-15-1-01-0006
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км
	т
	1220,8
	1
	1220,8
	 
	 
	178,51
	 
	217 925,01

	 
	
	Объем=872*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217 925,01

	3
	Приказ МУП "Югорскэнергогаз" № 161 от 12.12.2024 г. (приложение № 1)
	Затраты на утилизацию мусора
	м3
	872
	1
	872
	 
	 
	558,33
	 
	486 863,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	486 863,76

	 
	
	Итоги по разделу 1 Вывоз и утилизация мусора :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	828 541,27

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	486 863,76

	 
	
	               Перевозка
	341 677,51

	 
	
	     Строительные работы
	828 541,27

	 
	
	          Строительные работы
	486 863,76

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	486 863,76

	 
	
	          Перевозка
	341 677,51

	 
	
	 Всего по разделу 1 Вывоз и утилизация мусора
	828 541,27

	Раздел 2. Планировка территории

	4
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	1,35
	1
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1350 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 637,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,134
	
	
	
	
	926,76

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,675
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	1 084,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,675
	
	
	817,25
	
	551,64

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,459
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	1 552,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,459
	
	
	817,25
	
	375,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 563,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	926,76

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	834,08

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	379,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,14
	 
	4 777,84

	 
	
	Итоги по разделу 2 Планировка территории :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 563,79

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 637,03

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	926,76

	 
	
	     Строительные работы
	4 777,84

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 637,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	926,76

	 
	
	               накладные расходы
	834,08

	 
	
	               сметная прибыль
	379,97

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	926,76

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	834,08

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	379,97

	 
	
	 Всего по разделу 2 Планировка территории
	4 777,84

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,134
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	832 105,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	489 500,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	926,76

	 
	
	               Перевозка
	341 677,51

	 
	
	     Строительные работы
	833 319,11

	 
	
	          Строительные работы
	491 641,60

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	489 500,79

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	926,76

	 
	
	                    накладные расходы
	834,08

	 
	
	                    сметная прибыль
	379,97

	 
	
	          Перевозка
	341 677,51

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	926,76

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	834,08

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	379,97

	 
	
	     НДС 20%
	166 663,82

	 
	
	ВСЕГО по смете
	999 982,93

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,134
	
	
	
	
	 


