IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: выполнение  работ по строительству объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Улица Уральская в городе Югорске».
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и на основании  положительного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий от 16.03.2016 №86-1-1-3-0060-16 и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 16.06.2016 №86-1-0021-16, и составляет 31 765 482,54  рублей (тринадцать один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят два рубля 54  копейки).
Начальная (максимальная) цена контракта включает  в себя: все расходы, необходимые для выполнения работ в соответствии с Разделом II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», Разделом III. «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА», в т.ч. стоимость организационно-подготовительных и сопутствующих работ и затрат, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все расходы, необходимые для выполнения Победителем аукциона (Подрядчиком) всех обязательств по Контракту, затраты на НДС либо без НДС.

Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	РАСЧЁТ (НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

на выполнение работ по строительству  объекта:

	"Реконструкция автомобильной дороги "Улица Уральская в городе Югорске"

	
	Основание для расчёта: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта

	2. Положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 16.03.2016 №86-1-1-3-0060-16. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 16.06.2016 №86-1-0021-16.
	
	
	
	

	
	3. Утвержденный сводный сметный расчёт.
	
	
	

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на II квартал 2016 года
	Индекс фактической инфляции 
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта февраль 2021г.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учётом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительные работы 
	19 830 050,16
	1,1904
	23 605 691,71
	1,07433
	25 360 302,78

	Монтажные работы
	462,48
	1,1904
	550,54
	1,07433
	591,46

	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие затраты
	12 833,42
	1,1904
	15276,90
	1,07433
	16 412,44

	Временные здания и сооружения - 4,1*0,8%
	650 440,82
	1,1904
	774 284,75
	1,07433
	831 837,34

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1%
	204 937,87
	1,1904
	243 958,04
	1,07433
	262 091,44

	Стоимость без учёта НДС 
	20 698 724,75
	 
	24 639 761,94
	 
	26 471 235,45

	НДС - 20%
	4 139 744,95
	1,1904
	4 927 952,39
	1,07433
	5 294 247,09

	Стоимость с учётом НДС 
	24 838 469,70
	 
	29 567 714,33
	 
	31 765 482,54

	
	Продолжительность строительства - 29 месяцев 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начало строительства  - май 2021 г. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Окончание строительства - сентябрь 2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дата формирования НМЦК - февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Расчёт индекса фактической инфляции с использованием Росстата (для Ханты-Мансийского авт.округа-Югры)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	июнь 2017г. / июнь 2016г. = 110,1
	
	
	
	сентябрь 2020г. / август 2020г. = 99,72
	
	

	
	июнь 2018г. / июнь 2017г. = 93,28
	
	
	
	октябрь 2020г. / сентябрь 2020г. = 100,92
	
	

	
	июнь 2019г. / июнь 2018г. = 106,22
	
	
	
	ноябрь 2020г. / октябрь 2020г. = 100,09
	
	

	
	июнь 2020г. / июнь 2019г. = 105,70
	
	
	
	декабрь 2020г. / ноябрь 2020г. = 100,32
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	июль 2020г. / июнь 2020г. = 100,52
	
	
	
	январь-февраль 2021г. = 
	
	
	

	
	август 2020г. /  июль 2020г. = 100,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого индекс фактической инфляции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,101*0,9328*1,0622*1,0570*1,0052*1,0080*0,9972*1,0092*1,0009*1,0032*1,0083=
	
	1,1904
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Расчет индексов прогнозной инфляции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2021 г. (8 месяцев/29 месяцев)
	
	0,28
	

	
	Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2022 г. (12 месяцев/29 месяцев)
	
	0,41
	

	
	Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2023 г. (9 месяцев/29 месяцев)
	
	0,31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Годовой индекс прогнозной инфляции (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, отрасль "Инвестиции в основной капитал"):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 2021 год
	
	105,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 2022 год
	
	104,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 2023 год
	
	104,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рассчитываем ежемесячный прогнозный индекс:
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	Ежемесячный индекс прогноз на 2021:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ежемесячный индекс прогноз на 2022:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ежемесячный индекс прогноз на 2023:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы для каждого периода исполнения контракта:
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	К на 2021 =
	
	
	
	
	1,032
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индекс-дефлятор на начало строительства май 2021 рассчитывается как 1,00415 в третьей степени, 
	
	

	
	т.е. от февраля 2021 к маю 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индекс дефлятор на декабрь 2021 рассчитывается как 1,00415 в десятой степени, т.е. от февраля 2021
	
	

	
	 к декабрю 2021.
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	К на 2022 =
	
	
	
	
	1,074
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индекс-дефлятор на конец первого года строительство декабрь 2021 умножается на среднее арифметическое 
	

	
	между январем и декабрем 2022
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	К на 2023 =
	
	1,113
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индекс-дефлятор на конец первого года строительства декабрь 2021 умножается на индекс-дефлятор на 
	
	

	
	конец второго года строительства и умножается на среднее арифметическое между январем и сентябрем 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого индекс 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прогнозной инфляции =
	0,28*1,032+0,41*1,074+0,31*1,113 =
	1,07433
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