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Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru 

Контактное лицо по техническим вопросам: 

заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81.

Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru

	2
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на  выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в городе Югорске».

	6
	Предмет контракта
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в городе Югорске».

	7
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Механизаторов.
Срок выполнения работ:

Начало: с даты заключения муниципального контракта
Окончание: 20 декабря 2013 года

	8
	Начальная (максимальная) цена контракта 


	3 484 326 (три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи триста двадцать шесть) рублей.

Цена контракта включает в себя затраты на выполнение проектных и изыскательских работ, согласование рабочего проекта с организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ОАО «Ростелеком», Управление архитектуры и градостроительства администрации города Югорска, получение положительного заключения Государственной экспертизы, положительного  заключения о  проверке достоверности стоимости строительства объекта, затраты на налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

	9
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика.

	10
	Источник финансирования заказа
	Бюджет города Югорска

	11
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	12
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14
	Обязательные требования к участникам размещения заказ
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	 Установлены:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



	15
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «27» сентября 2013 года.



	16
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«01» октября 2013 года.

	17
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«04» октября 2013 года.

	18
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на  выполнение работ,  соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе:

 1)Свидетельство о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 2)Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или:

раздел 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).



	19
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 
- 174 216 (сто семьдесят четыре тысячи двести шестнадцать) рублей, 30 копеек НДС не облагается.

	22
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	23
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24
	Обеспечение исполнения контракта
	Требуется.



	25
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 1 045 297 (один миллион сорок пять тысяч двести девяносто семь) рублей 80 копеек.
Срок предоставления: до подписания муниципального контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

 Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

а)  Банковская гарантия: 

· Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных  законодательством Российской Федерации. 

· Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом  – Исполнитель, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшие банковскую гарантию. (Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) централизованного банка Российской Федерации  (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). 

· Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). 

· Банковская гарантия должна быть безотзывной. 

Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы указанной в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе и должна быть выражена в российских рублях. 

· Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания контракта. 

· Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств Принципалом по контракту. 

· В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении Принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. 

· Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в  Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером убытков Заказчика, возникших в результате неисполнения принципалом обязательств по контракту, в том числе размером неосвоенного аванса, размером неустойки  и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства.

· Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара.

· В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта.

· Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. 

· В случае выполнении работ  по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия банковской гарантии также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия Банковской гарантии исполнения Контракта или предоставления новой гарантии должен соответствовать условиям контракта.

· Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. 

· Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье  378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий.

· Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения контракта по решению Бенефициара  в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по контракту. 

б)  Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита): 

· Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе.

· Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере на счет, указанным в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе. Назначение платежа «Залог на обеспечение исполнения контракта на, НДС не облагается». 

· Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 

· Денежные средства возвращаются Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителем. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем)  в этом письменном требовании. 

	26
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	Реквизиты: 
Департамент финансов администрации города Югорска. 

Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001.

Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по открытому аукциону в электронной форме №_____ на  выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в городе Югорске».


	27
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	В полном объеме

	28
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено



	31
	Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
	Предусмотрено


Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в городе Югорске».

Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Механизаторов.
Срок выполнения работ:  
начало: с даты заключения муниципального контракта

   окончание: 20 декабря 2013 года
Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Подрядчик должен будет предоставить Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию  согласованную с организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ОАО «Ростелеком», Управление архитектуры и градостроительства администрации города Югорска, с положительным заключением Государственной экспертизы, положительным заключением о  проверке достоверности стоимости строительства объекта.

Количество экземпляров проектно-сметной документации:

- 5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам (подразделам); 

- 1 экземпляр  на электронном носителе, в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями  организаций.

Характеристика работ:

 Подрядчик обязан соблюдать требования, указанные в задание на проектирование (Приложение 1).
Положительное заключение Государственной экспертизы Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Положительное заключение о проверке достоверности стоимости строительства Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Приложение 1

к техническому заданию

Задание на проектирование 

объект:   « Автоматизированная газовая  котельная « Центральная» в городе  Югорске».

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2

	1.1. Основание для проектирования
	Программа:

«Модернизация и реформирование  жилищно-

коммунального комплекса Ханты- Мансийского 

автономного округа- Югры на 2011-2013 годы и на

период  до 2015 года »   

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет  города  Югорска, 

Бюджет  Ханты- Мансийского автономного округа -Югры

	1.3. Вид  строительства 
	Новое  строительство   

	1.4. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация, рабочая  документация  

	1.5. Функциональное  назначение  и проектная  мощность  
	Назначение  котельной: отопление и горячее водоснабжение жилищного фонда, объектов соцкультбыта.        

Котельная автоматизированная отдельно-стоящая газовая в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности. Категория котельной по надёжности отпуска тепла потребителям-II.

Схема подключения  потребителей  к котельной -четырёхтрубная, независимая (через теплообменники).

Установленная мощность котельной 25 МВт.  

Вид топлива для  котельной :

Основное – природный газ по ГОСТ 5542-87, 

Qн = 7900 ккал/нм . Давление газа - 3,0 бар. 

Аварийное- дизельное QH =11,9  кВт*ч/нм3  и плотностью 840 кг/м".

	1.6. Сведения   об  участке  строительства   
	Ориентировочная  площадь  земельного  участка 

 – 1608 м2.

Градостроительный план  земельного участка

Месторасположение- город  Югорск , ул.Механизаторов  

Наличие  зданий  и сооружений  подлежащих  сносу  - отсутствуют.

Климатический район – 1

Подрайон – I Д

Ветровой район -  II
Снеговой район  - V
Расчетная. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания –( 2,4-2,88м)

	1.7.  Указание  о  выделении  этап   строительства   объекта, их  состав 
	Без выделения этапов

	1.8. Категория  сложности  объекта 
	Уровень  ответственности  здания  - II.

(Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").  

	1.9. Исходные  данные на проектирование 


	-Решение Думы города Югорска №11 от 27.02.2007г 

«Об утверждении генерального плана города Югорска»

-Решение  Думы города Югорска № 98 от 27.11.2007г

«О Правилах землепользования и застройки»

-Градостроительный план земельного участка 

-Проект границ  земельного участка ;

-Технические условия  ООО « Югорскэнергогаз» 

№  08/3355 от   12.08.2013г ;
-Технические условия  ОАО « ЮТЭК- Югорск» 

( технические  условия  будут  предоставлены  после  предоставления   потребляемой  мощности)

-Технические условия ОАО «Юграгаз» 

-Технические  условия ОАО « Ростелеком» 

-Справка  о фоновых  концентрациях атмосферного  воздуха г. Югорска  № 10/38/0595 от 30.03.2011г;

-Техническое  задание на проектирование  объекта ;
-Техническое  задание  на производство  инженерно- геологических  изысканий;

-Техническое  задание  на производство  инженерно- геодезических  изысканий.

- Техническое задание на производство инженерно –гидрометеорологических изысканий

-Техническое  задание  на производство  экологических изысканий.

Запроектировать :

Автоматизированную газовую котельную отдельно стоящую   в  блочно-модульном  исполнении , в полной  заводской готовности .

Установленная мощность котельной 25 МВт.  

Применить котлы стальные водогрейные жаротрубные, работающие под наддувом на природном газе или легком жидком топливе, мощностью 5,0 МВт в количестве 5 штук. Рабочее давление - 6 бар, рабочая температура подающей линии - до 115°С.

Количество теплообменников определить проектом.

Предусмотреть резервные  теплообменники систем  теплоснабжения и ГВС.

При выполнении проектных работ предусмотреть:

-расчет, подтверждающий достаточность мощности проектируемой котельной.

-строительство в составе объекта (в одном здании) распределительного теплового пункта (РТП) с установкой насосного и теплообменного оборудования с учетом существующих направлений от котельных №1,2,3;

-строительство ТС от котельной до врезок в существующие сети принять согласно  технических  условий  ООО « Югорскэнергогаз».

-выполнить расчёт  потребности  газа  для получения  разрешения на использование газа в качестве  топлива и оформления соответствующих  лимитов газа ( топливный  режим).

	                                                              2.Основные требования. 

	2.1. Требования к выполнению   инженерных  изысканий 
	Выполнить  инженерные  изыскания   с предоставлением    отчётов  ( СП47.13330.2012 п.4.7)

- инженерно- геологические  изыскания ;

- инженерно- геодезические  изыскания ;

- инженерно-гидрометеорологические  изыскания;

- инженерно- экологические  изыскания 

Программу инженерных  изысканий , выполняемых  в рамках разработки проектной  документации , предоставить  на согласование  с заказчиком .

Технический  отчёт по результатам  инженерно- геологических изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями СП47.13330.2012 п.6.7.1 )

Текстовая часть  

 Введение – основание для производства изысканий, задачи  инженерно- геологических изысканий, местоположение района ( площадок трасс)инженерных изысканий, данные о проектируемом объекте, виды и объёмы  выполненных работ, сроки их проведения, методы проведения отдельных  видов работ , состав исполнителей, отступления от программы и их обоснования и др.)

Изученность инженерно-геологических условий

-характер, назначения и границы участков ранее выполненных  инженерных изысканий  и исследований, наименование организаций и исполнителей, период производства и основные результаты работ, возможности их использования для установления инженерно- геологических условий.

Физико-географические и техногенные условия, необходимые для оценочного  инженерно- геологического районирования и принятия решений относительно строительного освоения: климат; рельеф; геоморфология; гидрография; техногенные нагрузки и др.

Геологическое строение и свойства грунтов-стратиграфо- генетические комплексы, условия залегания грунтов , литологическая  и петрографическая 

Характеристика выделенных слоёв  грунтов по генетическим типам , тектоническое строение  и неотектоника, характеристика  состава, состояния, физических, физико-механических и химических свойств основных типов грунтов и их пространственной   изменчивости.

Гидрогеологические условия- характеристика основных водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и (или) эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений: положение уровня подземных вод, распространение , условия залегания, источники питания . 

Инженерно-геологическое районирование  включают в раздел обоснование и характеристики выделенных таксонов на карте инженерно-геологического районирования.

Заключение- выводы  по результатам выполненных инженерно- геологических  изысканий  и рекомендации  для принятия проектных решений.

Список использованных материалов- перечень фондовых и опубликованных материалов, использованных при  составлении отчёта .

Графические  приложения к техническому отчёту  

- карту фактического  материала  в целом  по объекту или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии со схемой генерального плана застройщика , заказчика.

-карту инженерно-геологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов;

- карту инженерно-геологического районирования 

-геологические  и инженерно- геологические разрезы;

-колонки или описание горных выработок;

- инженерно- геологические разрезы по каждому участку отдельно или по ряду участков проектируемых зданий с указанием  на них их контуров и подземной части ;

-графики зонирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, графики стационарных  наблюдений и др.   

- специальные карты (при необходимости) использования  территории , техногенной нагрузки.

При составлении графической части  технического отчёта следует применять  условные обозначения  в соответствии с ГОСТ 21.302.

Текстовые приложения к техническому отчёту:

- задание

- программу работ;

- сертификаты , свидетельства и допуски;

Таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической  обработки.

-таблицы результатов геофизических  и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений

-описание точек наблюдений;

-каталоги координат и отметок выработок, точек зонирования, геофизических исследований. 

Технический  отчёт  по  результатам   инженерно- геодезических  изысканий  должен содержать  разделы и сведения  в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.5.6 )

Текстовая часть  

Общие сведения- основание для производства работ, цель инженерно-геодезических изысканий, местоположение района (площадки,

трассы) инженерных изысканий, сведения о проектируемом объекте капитального строительства, системах координат и высот, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сведения об исполнителе, перечень нормативных документов и материалов, в соответствии с которыми выполнены работы.
Краткая физико-географическая характеристика района (площадки, трассы и прилегающей территории) - характеристика рельефа (в том числе углы наклона поверхности), геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, глубина промерзания грунтов (при закладке постоянных геодезических центров), наличие растительности и средняя температура воздуха.

Топографо-геодезическая изученность района (площадки, трассы) инженерно-геодезических изысканий - наличие топографических карт, инженерно-топографических планов, в том числе в цифровом виде (ИЦММ), материалов ДЗЗ, специальных (земле-, лесоустроительных и др.) планов соответствующих масштабов, сведений о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков, точность построения), результаты геодезических наблюдений за устойчивостью геодезических знаков и возможности их использования в качестве исходных для выполнения геодезических изысканий.

Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий - состав и технология полевых и камеральных работ, используемые методы, средства измерений, программное обеспечение, характеристики точности и детальности выполненных работ и исследований, при необходимости - обоснование изменений программы изысканий.

Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ - результаты контроля и приемки выполненных инженерно-геодезических изысканий.

Заключение - краткие результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий, их оценка, возможность использования при проектировании и строительстве, рекомендации по производству последующих инженерно-геодезических работ.

Графические приложения к техническому отчету,  
-картограмму топографо-геодезической изученности;

-схемы созданной планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети с указанием привязок к исходным пунктам;

-картограмму выполненных работ с границами участков изысканий, совмещенную со схемой созданной планово-высотной геодезической сети;

-ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.) с оценкой пригодности их к использованию, описания и абрисы геодезических пунктов по результатам обследования;

-инженерно-топографические  планы,  

-совмещенные с инженерно-топографическими
 планами или подготовленные отдельно планы(схемы) сетей подземных сооружений с  их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;

-графики результатов наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород.

Текстовые приложения к техническому отчету должны быть определены программой работ и, как правило, содержат:

-данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;

-карточки закладки центров пунктов и реперов;

-материалы вычислений, уравнивания и оценки точности;

-каталоги координат и высот пунктов геодезических сетей, закрепленных постоянными знаками;

-каталоги координат точек долговременного съемочного обоснования  

-каталоги координат и высот точек привязки горных выработок и точек наблюдений других видов инженерных изысканий;

-ведомости результатов геодезических наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;

-ведомость сетей инженерных коммуникаций, согласованную с представителем эксплуатирующих организаций;

-акт сдачи долговременно закрепленных геодезических пунктов и точек на наблюдение за сохранностью;

-акт полевого (камерального) контроля и приемки работ.

Технический  отчёт по результатам  инженерно-гидрометеорологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    

СП47.13330.2012 п.7.6. )

Текстовая  часть 

Введение – основание для производства изыскательских работ, цели и задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий, принятые изменения к программе инженерных изысканий и их обоснование, сведения о проектируемых объектах, состав исполнителей. Гидрометеорологическая изученность –

сведения о ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях и исследованиях, наличии пунктов стационарных наблюдений и возможностях их использования для решения поставленных задач; характеристика и определение изученности территории.

Природные условия района- сведения о местоположении района работ, рельефе, геоморфологии и гидрографии, характеристика гидрометеорологических условий района 

строительства, в том числе:

-характеристика климатических условий; 

-характеристика водных объектов (рек, озер, каналов, водохранилищ, болот, акваторий морей и пр.);

-характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений.

Перечень характеристик и параметров природных условий определяется программой выполнения инженерно-

гидрометеорологических изысканий на основе задания.

Состав, объемы и методы производства изыскательских работ – сведения о составе и объемах выполненных инженерных изысканий, описание методов полевых и камеральных работ включая методы определения расчетных характеристик и способов их получения.
Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий содержат:

-характеристику материалов выполненных работ и оценку их качества;

-принятые для расчетов исходные данные;

-определение расчетных характеристик для обоснования проектов сооружений;

-определение достоверности выполненных расчетов;

-оценку гидрометеорологических условий района строительства, с приведением расчетных характеристик, необходимых для обоснования проектов сооружений;

-прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений (при их наличии) на проектируемые объекты с оценкой степени их опасности;

-прогноз переработки (абразии) берегов морей, озер и водохранилищ с определением границ распространения явления (размывов), характеристика русловых процессов рек;

-общие рекомендации по инженерной защите сооружений и охране окружающей природной среды.

Заключение – выводы по результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий, рекомендации для принятия проектных решений, при необходимости ‑обоснование проведения дальнейших изысканий или наблюдений.

Текстовые приложения должны содержать обобщенные результаты выполненных за период инженерных изысканий наблюдений, результаты наблюдений по посту-аналогу за тот же период, принимаемые при гидрометеорологических расчетах, исходные данные и результаты расчетов.

Графические приложения должны содержать:
1) Для рек:

схему гидрографической сети с указанием местоположения пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений (включая пункты наблюдений прошлых лет);

карту с обозначением расположения проектируемого объекта и пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений;

-гидролого-морфологическую схему перехода через водный объект с указанием расчетных створов;

-поперечные профили по гидрометрическим створам;

-совмещенные поперечные и продольные профили реки, а также совмещенные планы участков реки по съемкам разных лет для характеристики деформации русла;

-графики зависимости расходов воды (кривые расходов воды), площадей водного сечения и средних скоростей течения от уровня воды;

-графики связи гидрологических параметров по исследуемым пунктам и по пунктам-аналогам, данные по которым были использованы для установления расчетных характеристик;

-кривые обеспеченности среднегодовых и характерных расходов воды и других расчетных характеристик;

-схемы распределения скоростей (эпюры скоростей) и направления течений;

Результаты   предварительной оценки  гидрометеорологических  условий  должны  обеспечивать  выбор оптимального  варианта  площадки  строительства .

Технический  отчёт по результатам  инженерно- экологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    СП47.13330.2012 п.8.5.)
Введение – назначение и уровень разрабатываемых документов. Обоснование выполненных работ и основные задачи, краткие данные о территории планирования. Сроки проведения и методы исследований, состав исполнителей и др.

Изученность экологических условий – наличие материалов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и организаций, проводящих экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды, а также материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет; данные по объектам-аналогам, функционирующим в сходных ландшафтно-климатических и геолого-структурных условиях, аналитическое обобщение перечисленных материалов, с учетом срока давности и достоверности приведенных в них материалов.

Краткую характеристику природных и техногенных условий – климатические и ландшафтные условия, включая региональные особенности местности (урочища, фации, их распространение), освоенность (нарушенность) местности, заболачивание, опустынивание,

эрозия, особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение), а также геоморфологические, гидрологические,

геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия.

Почвенно-растительные условия:
Почвенный покров – описание типов и подтипов почв, их площадного распространения, агрохимических свойств, оценка пригодности для целей рекультивации.

Растительность – описание преобладающих типов зональной растительности, основных растительных сообществ и установленного статуса и режима их охраны, агроценозов, донной растительности (макрофитобентос), фитопланктона (в водных объектах), а также перечень, состояние и характеристика местообитаний редких, уязвимых и охраняемых видов растений.

Животный мир – основные данные о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям, путях миграции, тенденциях изменения численности, особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видов и системе их охраны.

Хозяйственное использование территории – структура земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктура, виды мелиораций, данные о производственной и непроизводственной сферах, основных источниках загрязнения.

Социально-экономические условия – численность, занятость и уровень жизни населения, демографическая ситуация, медико-биологические условия и заболеваемость.

Объекты культурного наследия – наличие в пределах района размещения объектов капитального строительства и в зоне их влияния объектов, поставленных на охрану, а также выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, их охранных зон и сведений об установленных ограничениях на ведение хозяйственной деятельности.

Современное экологическое состояние района изысканий –комплексная (ландшафтная) характеристика, оценка состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем и их устойчивости к техногенным воздействиям и возможности восстановления; данные по радиационному, химическому и другим видам загрязнений атмосферного воздуха, почв, донных отложений, поверхностных и поземных вод; данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии компонентов природной среды; сведения об источниках водоснабжения и защищенности подземных вод, наличии зон санитарной охраны источников водопользования и санитарно- защитных зон (разрывов), защитных зон (разрывов), особо охраняемых природных территорий, месторождений полезных ископаемых, скотомогильников и биотермических ям, свалок и полигонов ТБО.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды содержит оценку возможного влияния проектируемых объектов на комплексное развитие территории, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

Графические приложения:  

- карту-схему территориального планирования с выделением: особо охраняемых природных территорий (с учетом функционального зонирования), участков размещения объектов культурного наследия и их охранных зон, водоохранных зон, категорий защитностилесов, особо ценных земель, участков скоплений на миграциях видов птиц и млекопитающих, а также ценных промысловых и охотничьих видов с указанием путей и периода их миграции, участков и периода нереста ценных промысловых видов рыб, зон санитарной охраны источников

водоснабжения.

-карты-схемы экологических опасностей с выделением существующих и захороненных свалок, скотомогильников, выявленных загрязнений почв, донных грунтов, подземных и поверхностных вод, санитарно-защитных зон и разрывов, действующих объектов и предприятий; территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

	2.2.Требования  к составу  работ  и содержанию   проектно- сметной   документации. 
	Проектную  документацию  разработать  в   соответствии   с Положением   о составе  разделов   проектной  документации  и требования  к их  содержанию, утверждённого  Постановлением  Правительства РФ  от  16.02.2008г № 87 ; 

ГОСТ Р21.1101-2009 «Система   проектной   документации  для строительства . Основные    требования  к проектной  и рабочей  документации , 

в том числе:

Раздел 1   Пояснительная  записка 

Раздел2 Схема  планировочной  организации земельного участка 

Раздел 3  Архитектурные  решения 

Раздел 4 Конструктивные  и объёмно- планировочные  решения 

Раздел 5 Сведения  об  инженерном  оборудовании , о  сетях инженерно- технического обеспечения , перечень инженерно- технических   мероприятий  , содержание  технологических   решений 

-подраздел «Система  электроснабжения»

-подраздел «Система  водоснабжения»

-подраздел « Система  водоотведения»

-подраздел « Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха»

-подраздел  «Система  газоснабжения»

-подраздел  «Сети связи» 

- подраздел «Технологические  решения»

Раздел  6 Проект  организации  строительства 

Раздел 7 Проект  организации  работ  по  сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел8Перечень мероприятий  по охране  окружающей  среды 

Раздел 9  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  

безопасности 

Раздел 10 Мероприятия  по  обеспечению   доступа  инвалидов 

Раздел11 Смета  на строительство   

Раздел 12  Мероприятия   по  обеспечению  соблюдения требований   энергетической   эффективности и требований  оснащённости  зданий, строений  и сооружений  приборами  учёта   используемых  энергетических  ресурсов (п.11.1  от 23.11.2009г  № 261-ФЗ 

Раздел  13 Требования  по  обеспечению  безопасности  зданий  и  сооружений  ( от  30.12.2009г № 384-ФЗ)

Раздел 14 «Иная  документация  в случаях предусмотренных  федеральными  законами» .

При проектировании предусмотреть: 

-разработку декларации  промышленной  безопасности опасного объекта. 

	2.3. Требование  к оформлению рабочей  документации
	Рабочую  документацию  оформить в соответствии с ГОСТ Р21.1001-2009;и ГОСТ Р21.1101-2009.

 Рабочую документацию  выполнить  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 « Основные  требования  к проектной и рабочей  документации»  в объёме необходимом  для  реализации  в процессе строительства  технологических  решений: 

- Пояснительная  записка ( ПЗ) 

-Архитектурно- строительные решения ( АС) 

-Архитектурные  решения (АР) 

- Конструкции  железобетонные 

- Конструкции металлические ( по необходимости)

- Водоснабжение  и канализация (ВК) 

- Отопление, вентиляция  и кондиционирование (ОВ)

- Силовое  электрооборудование ( ЭМ) 

- Электрическое  освещение (ЭО)

- Тепломеханические  решения  тепловых  сетей (ТС).

- Радиосвязь, радиовещание  и телевидение 

- Наружные сети  водоснабжения НВ)

- Наружные сети канализации (НК)

- Наружное электроосвещение(ЭН)

- Наружные  газопроводы (ГСН)

- Электроснабжение (ЭС) 

- Пожарная  безопасность 

- Сметная  документация (СМ)

	2.4. Схема  планировочной   организации   земельного участка  
	Предусмотреть  компенсационное  благоустройство  и озеленение. Предусмотреть  организацию рельефа с максимальным  использованием  грунта  из котлована  без  его вывоза. 

	2.5.  Архитектурные  решения 
	Архитектурные  решения  предусмотреть  проектом и выполнить  в соответствии  с требованиями  градостроительного  плана  земельного участка 

	2.6. Конструктивные  решения , изделия  и  материалы   несущих  и ограждающих  конструкций   
	Проектные  решения  по отделке  помещений   здания  применить,  согласно эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым  к зданиям  данной классификации.

	2.7. Технологические   решения   и оборудование 
	Требования  к параметрам  и технологии  регулирования  отпуска теплоносителя  
Схема теплоснабжения котельной закрытая независимая четырёхтрубная.

Теплоноситель- водоснабжения погодозависимым температурным графиком 95/70°С.

Температура ГВС 650С.

Максимальное давление теплоносителя в наружных тепловых сетях котельной - 1,0 МПа.

Требования к зданию  и дымовым  трубам котельной 

Здание котельной блочно-модульного исполнения, полной заводской готовности.

Выполнить проект дымовой трубы фермового типа с теплоизолированными газоходами от каждого котла. 

Высоту и диаметр  труб  определить проектом
Требование к тепломеханическому оборудованию водоподготовке котельной: 

Тепловая   схема   котельной   должна  обеспечивать снижение  расхода  электроэнергии  при  снижении тепловой нагрузки.    

Применить котлы стальные водогрейные жаротрубные, работающие под наддувом на природном газе или легком жидком топливе, мощностью 5,0 МВт в количестве 5 штук. Рабочее давление - 6 бар, рабочая температура подающей линии - до 115°С.

Теплообменники пластинчатые разборные. Количество теплообменников определить проектом. Предусмотреть резервные теплообменники систем теплоснабжения и ГВС.

Предусмотреть установку на котлах и теплообменниках ультразвуковых противонакипных аппаратов (УПА), тип и производителя определить проектом. 

Тип и производителяоборудования (предохранительные клапаны, расширительные баки, запорная арматура, насосы, обратные клапаны, КИП и А и  т.п.) определить проектом. 

Узел учёта тепловой энергии должен     удовлетворять «Правилам    учёта       тепловой       энергии        и теплоносителя» от 12.09.1995 г., сертифицирован в РФ   и   допущен    к    использованию   в   качестве коммерческого     прибора    учёта    на    источнике теплоты. 

Тип счётчиков холодной воды (коммерческий учёт) - механический с импульсным выходом.

Насосы в котельной принять со 100%          резервированием.

 Производительность циркуляционных (котловых, сетевых) насосов и напор, определить проектом.

 На входе теплоносителя в котельную, на вводе холодной воды, перед соленоидными клапанами и регуляторами давления установить сетчатые фильтры. Установить манометры для замера давления теплоносителя до и после грязеуловителя на входе в котельную. 

Для заполнения теплосети и поддержания требуемого давления в тепловой сети предусмотреть группу подпиточных насосов с обеспечением соответствующего резервирования. Для подпиточных насосов предусмотреть защиту, обеспечивающую их остановку при понижении уровня воды ниже аварийного в баке запаса воды. 

Для создания в котельной запаса подпиточной воды использовать бак объемом 8-10 м3.

 Все насосы предусмотреть с «защитой от сухого хода», обеспечивающей остановку насосов при понижении давления и запуск при восстановлении рабочего давления. Предусмотреть компенсацию теплового расширения теплоносителя первого контура с помощью мембранных баков, при выходе их из строя - сбросом в ёмкость запаса воды. 

 Систему водоподготовки запроектировать: 

-Установка дозирования коагулянта, химических ингибиторов коррозии и накипеобразования ОЭДФ-Zn (комплексон), производительность определить проектом.

Подключить котельную к наружным тепловым сетям согласно технических условий  эксплуатирующих  организаций.

Требования к газовому оборудованию  котельной.
-В качестве газогорелочных устройств котлов применить автоматизированные газовые (3штуки) и комбинированные горелки газ/дизтопливо (2 штуки). 

Предусмотреть общую газорегуляторную установку с двумя нитками редуцирования, газовое оборудование горелок и котельной (газовый электромагнитный клапан, регуляторы давления газа, коммерческий узел учёта с корректором, запорная арматура, КИП и А). Узел учёта газа должен удовлетворять «Правилам учёта газа», сертифицирован в РФ и допущен к использованию в качестве коммерческого прибора учёта. 

В качестве запорной арматуры использовать стальные шаровые краны, фланцевые либо аналоги. 

Подключить     котельную     к     наружным     сетям газоснабжения согласно технических условий  эксплуатирующих  организаций.

 Требования к электросиловому оборудованию и электроосвещению котельной.

Выполнить вводное устройство на два независимых ввода электроснабжения с АВР. Предусмотреть реле контроля фаз на каждый ввод. Выполнить электроосвещение котельной - рабочее, резервное и аварийное. Тип и производителя силового электрооборудования и      электроосвещения   определить проектом с использованием энергосберегающих технологий.   

Для учёта электроэнергии   установить   электросчётчик   для передачи расхода электроэнергии в энергоснабжающую  организацию. 

Предусмотреть   в   котельной   резервный   дизель-генератор   для    аварийного   электроснабжения   с автоматическим запуском при отсутствии основного электропитания.       Мощность      дизель-генератора должна быть рассчитана на полную электрическую нагрузку     при     работе     котельной.     

Прокладку кабельных линий выполнить по кабельным лоткам лестничного типа.

Подключить     котельную     к     наружным     сетям электроснабжения согласно ТУ.

Размещение щитовой 0.4кВ предусмотреть на отметке 0.000м. 

Предусмотреть устройство щита собственных нужд с отдельным прибором учета электрической энергии.

Предусмотреть установку частотных регуляторов на насосные группы.

Требования к системе аварийного топливоснабжения котельной:

-Запроектировать две комбинированные     горелки     (газ/дизтопливо) и систему аварийного топливоснабжения в котельной. Предусмотреть в котельной расходную ёмкость для аварийного       топлива объемом 1м3 с возможностью дозаправки топлива с нефтевоза. Предусмотреть сигнализацию     протечки   аварийного     топлива, установить    счётчики     дизельного    топлива    на подающей   и   обратной   линии   топливопровода   к горелке.

Требования к системе отопления и вентиляции котельной:

-Предусмотреть   отопление  котельной  с  помощью водяных радиаторов,  подключенных к котловому контуру,  температуру   в  котельной   поддерживать автоматически через соленоидный клапан в зависимости от заданной температуры в помещении.  Предусмотреть  проектом систему приточной вентиляции котельной с регулируемыми жалюзийными    решётками   на   окнах   приточной вентиляции, установленных над газоходами котлов. Для  снижения  температуры   воздуха  в  котельной установить вытяжные вентиляторы с инерционной жалюзийной решеткой. Температуру поддерживать с помощью комнатных термостатов, включающих каждый     отдельный     калорифер     и     вытяжной вентилятор.         Количество         калориферов         и вентиляторов  определить   проектом.     На  случай аварийной    ситуации    предусмотреть    отопление котельной от электрообогревателей.

Требования к приборам КИП и А котельной:

 Предусмотреть отдельные щиты:

- управление котлами;

-управления насосами;

- общекотельный;

- щит диспетчеризации.

 Предусмотреть вентиляцию щита для поддержания    температуры    воздуха    внутри     в заданных пределах. Для   управления   котельной   и   передачи   данных установить     свободно     программируемый     PLC-контроллер.

Питание   контроллера   и   датчиков   осуществлять через ББП. Датчики давления и уровня подключения    с унифицированным токовым сигналом 4...20 мА. Манометры показывающие диаметром согласно действующих правил. Термометры       показывающие       биметаллические диаметром 160 мм.

 Прокладку     кабельных     линий     выполнить     по кабельным лоткам лестничного типа. 

Установить рабочий  и  аварийный термостаты  на котле. Рабочий термостат останавливает горелку в резерв при неисправности контроллера. Предусмотреть блокировку включения горелки при не работающем циркуляционном насосе.

Требования к автоматике регулирования и диспетчеризация котельной:

 Работу котельной предусмотреть в автоматическом режиме, обеспечивающем остановку насосов и котлов при появлении нештатных ситуации и автоматический их  запуск после их устранения (без квитировки), без постоянно присутствующего обслуживающего персонала.

Предусмотреть проектом вывод сигналов на диспетчерский пульт эксплуатирующей организации по адресу: г. Югорск, ул.Гастелло, 25, с установкой всего необходимого оборудования, программного обеспечения на пульте для обеспечения приёма сигналов от котельной.  

Диспетчеризация:

Модем - частота 461,5 МГц.

Сигналы:

-to и Р подачи обратки;

- Р подпитки;

-to и Р подачи ГВС;

-to в котельной;

- уровень в баке запаса воды;

- уровень аварийного топлива;

- среднечасовой расход газа;

-текущая выработка тепловой энергии;

Предусмотреть счёт импульсов на выходе счётчиков дискретными входами контроллера и передачу данных с накопительным итогом (показания счетчиков газа, электроэнергии, тепла, воды в котельную, воды на подпитку системы отопления). Сигнализация работы оборудования: работа, аварии котлов, работа, аварии насосов, работа газового отсечного клапана (открыт/закрыт), работа дизель-генератора, работа электрических вводов Аварии:   низкое   давление   в   теплосети,   низкое давление   холодной   воды,      давление   газа не в норме, отсутствие напряжения на вводах электропитания, аварийно низкий уровень в ёмкости запаса воды, протечка жидкого топлива, пожар, загазованность по CН4. загазованность по СО, открыта дверь. 

Требования к водоснабжению и канализации  котельной.

Предусмотреть проектом:

 -ввод      трубопровода      холодной      воды      в непосредственной близости к выходам подающего либо обратного трубопроводов;

 -дренажные   трубопроводы   для   опорожнения котлов и трубопроводов котельной вывести к трапам     канализации     в     полу или в канализационный коллектор котельной.     Количество     и расположение трапов определить проектом. Подключить     котельную     к     наружным     сетям водоснабжения и водоотведения согласно ТУ .

Требования к сигнализации загазованности, системам пожаротушения и охранной сигнализации котельной.
 Предусмотреть проектом: 

-систему  контроля  загазованности  по СО  и СН4;
-систему автоматического пожаротушения;

-систему        внутреннего        пожаротушения котельной от пожарных кранов;

-пожароохранную сигнализацию

Тип    и   производителя    систем    и    оборудования определить проектом.

Тепловая изоляция

Все трубопроводы котельной, кроме дренажных, изолировать изоляцией. Толщина изоляции определяется проектом.

Распределительный тепловой пункт (РТП) в составе котельной.

Общие требования.

-  РТП должен соответствовать требованиям:

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;

- СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.

- Тепловая мощность РТП – 23,0 МВт (19,8 Гкал/ч)

- Расход тепла принять:

- на отопление* – 16,7 МВт (14,4 Гкал/ч);

- на горячее водоснабжение* – 5МВт (4,3 Гкал/ч).

* нагрузки даны без учета потерь в ТС

- Параметры теплоносителей:

- греющий контур: Т1=105°С; Т2=70°С; Рст=0,35Мпа;

- контур отопления: по температурному графику: 

- Тепловая камера ТК1 Т1.1=95°С; Т2.1=70°С; Рст=0,55Мпа;

- Тепловая камера ТК2 Т1.2=95°С; Т2.2=70°С; Рст=0,55Мпа;

- Тепловая камера ТК3 Т1.3=95°С; Т2.3=70°С; Рст=0,55Мпа;

горячее водоснабжение: Т3=75°С; Т4=55°С; Рст=0,5Мпа;

- исходная вода: В1=5°С; Рст=0,18Мпа. 

-Категория производства «Д» степень огнестойкости – «III».

Теплообменные аппараты.

-В РТП установить разборные пластинчатые теплообменники 

- для отопления принять: 4 теплообменника (3-рабочих, 1-резервный)

-для горячего водоснабжения принять: 2 теплообменника (1-рабочий, 1-резервный).

-На всех входных и выходных патрубках ТА
до запорной арматуры предусмотреть краны шаровые латунные муфтовые Dy15мм для возможности безразборной химической  промывки. 

Насосное оборудование.

-Установить насосы с высоким КПД и малым энергопотреблением.

-Принять:

- насос сетевой ТК1: 1-работа; 1-резерв;

- насос сетевой ТК2: 1-работа; 1-резерв;

- насос сетевой ТК3: 1-работа; 1-резерв;

- насос подпиточный: 1-работа; 1-резерв;

-насос циркуляции горячего водоснабжения с частотным регулированием: 1-работа; 2-резерв;

- насос сырой воды с частотным регулированием: 1-работа; 2-резерв.

Узел учета тепла и ГВС.

-Проект разработать отдельным томом, согласно требованиям РД 34.09.102 Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.

-Установить в помещении котельной отдельно стоящий щит с вычислителем.

-На всех технологических трубопроводах установить ультразвуковые расходомеры.

-На трубопроводах (по направлениям от котельных №1,2,3) подпитки установить счетчики холодной воды с импульсным сигналом на тепловычислитель 

Требование к арматуре.

- В качестве запорной арматуры использовать краны шаровые стальные фланцевые. 

- В качестве регулирующей арматуры использовать ARI Armaturen c электрическим приводом AUMA или аналог.

-В качестве предохранительной арматуры использовать ARI  Armaturen или аналог.

Требования к КИПиА.

-Установить отдельные щиты КИПиА и электросиловые. Предусмотреть вентиляцию для поддержания температуры внутри щита в заданных пределах.

-Для управления ТП установить свободно программируемый PLC-контроллер S7-200 “Siemens” с сенсорной панелью.

-Питание контроллера и датчиков осуществлять через блок бесперебойного питания.

-Датчики давления BD Sensor DMP330L или аналогичные по способу подключения с
унифицированным токовым сигналом 4…20 мА.

-Манометры показывающие диаметром согласно требований.

-Датчики температуры КДТ-200.2 и КДТ-50 или аналогичные.

-Термометры показывающие - биметаллические диаметром согласно требований.

-Прессостаты Данфос KPI-35.

-Прокладку кабельных линий выполнить по кабельным лоткам закрытого типа. 

 Автоматические регуляторы:

-Регулятор (PI)температуры теплоносителя контура отопления в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику со снижением температуры теплоносителя в ночное время с 22-00 до 5-00 на 10°С. Регулировку производить с помощью трехходового регулирующего клапана установленного на котловом контуре на выходе из теплообменника. Предусмотреть ручное управление клапаном. Предусмотреть возможность ручного изменения графика.

-Регулятор (PI) оборотов вращения электродвигателя насоса отопления в зависимости от уставки регулирования перепада давления в подающем и обратном трубопроводе контура отопления.

-Регулятор (PI) температуры теплоносителя контура ГВС со снижением температуры теплоносителя в ночное время с 2-00 до 5-00 на 10°С. Регулировку производить с помощью трехходового регулирующего клапана установленного на котловом контуре на выходе из теплообменника. Предусмотреть ручное управление клапаном. Предусмотреть возможность ручного изменения графика.

-Регулятор давления воды в контуре ГВС в   зависимости от уставки. Регулировку производить с помощью частоты вращения насосов ГВС.

-Предусмотреть автоматический ввод резервных (ABP) насосов.

-Предусмотреть защиту по «сухому ходу» насосов.

Система диспетчерского контроля.

-Параметры работы котельной и РТП вывести в центральный диспетчерский пункт ООО «Югорскэнергогаз».

-SCADA система WinCC.

-Передачу данных организовать по протоколу Modbus/TCP по выделенной радиочастоте посредством радиосвязи.

-Предусмотреть дистанционное снятие архивных данных с узлов учета: тепловой энергии по сети Enternеt.

-На пульт диспетчера вывести параметры:  
-Температуру, давление и расход теплоносителя по каждому выводу из РТП.

-Текущая тепловая мощность системы отопления.

-% открытия регулирующего клапана.

-Уровень в баке запаса воды в %.

-Температуру наружного воздуха.

-Давление и расход холодной воды.

-Показания тепловых, электрических и водяных счетчиков (Гкал, кВтч, м³).

- Работа сетевых насосов.

- Работа подпиточных насосов.

-Аварии насосов и АВР.

- Низкое давление теплосети.

- Низкое давление холодной воды.

-Отсутствие электропитания.

-Аварийно низкий уровень в баке.

-Пожар.

-Открыта дверь.

-Задание установки перепада давления в отопительном контуре.

-Задание установки температуры теплоносителя в отопительном контуре.

- Работа электроснабжения по вводу-1 или вводу-2.

-Работа от ДЭС.

Электромеханика.

-Электропитание ТП осуществлять по двум электрическим вводам.

-Для контроля качества электроэнергии установить мониторы напряжения сети. 

-Выполнить АВР электрических вводов.

-Для учета электроэнергии установить электросчетчик Меркурий 230 AR-03R с модулем AIU512.3-4C/LI. 

-На все группы потребителей и цепи управления установить  автоматические выключатели.

-Для питания электродвигателей установить автоматические выключатели насосной серии с дополнительным аварийным контактом.

-На сетевой насос контура отопления установить частотный преобразователь. 

-Прокладку кабельных линий выполнить по кабельным лоткам закрытого типа. 

	2.8.Наружные  инженерные  сети
	Запроектировать:

-сети теплоснабжения  в 5- ти трубном  исполнении ориентировочной  протяжённостью - 425 м

-предусмотреть   проектом  перекладку сетей  тепловодоснабжения   (Т1;Т2;Т3;Т4)  от ТК-1  до  ТК-2 

( согласно  техническим  условиям ООО Югорскэнергогаз» 

№ 08/3355 от  12.08.2013г) 
-сети водоотведения- ориентировочная  протяжённость-  - 20 м , Ду 200.
- предусмотреть вынос  кабельных  линий  10 кВ,, 0,4 кВ  с пятна  застройки;

- предусмотреть вынос с пятна  застройки  2-х  строений (метал. нежилое).   
- запроектировать тепловые  камеры ТК-1; ТК-2; ТК-3  

Подключение  котельной  выполнить согласно  технических  условий  эксплуатирующих  организаций: 

ОАО « Юграга», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО « ЮТЭК-Югорск».ОАО «Ростелеком»

	2.9. Энергоэффективность  
	Выполнить  согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»  

	2.10. Охрана окружающей  среды  
	В проектной  документации  в обязательном  порядке представить раздел « Охрана  окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами РФ и территориальными актами.

Выполнить  раздел, «Оценку   воздействия  на  окружающую  среду » с необходимыми  расчётами  от воздействий процесса  строительства, расчётом  отходов, образующихся в процессе  строительства.(Постановление  правительства РФ  от 16.02.2008г № 87) 

	2.11.  Требования   к составу  о выполнении   противопожарных  мероприятий 
	Пожарную безопасность всех зданий  обеспечить  в соответствии с  Федеральным законом  Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

	2.12. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	Выполнить  обязательные нормативные   требования  

п.3.1-3.12 (СНиП35-01-2001) Распоряжение Постановления Правительства РФ от 21.06.2010г 

№ 1047–р « Перечень национальных стандартов и сводов  правил частей таких  стандартов  и сводов правил), в результате применения  которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение  требований Федерального закона от 30 декабря 2009г № 384-ФЗ  « Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений»

	2.13.  Требование к составу  сметной  документации и  ПОС
	 Выполнить сметную документацию на основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСН в редакции 2010г), входящей в федеральный реестр  сметных нормативов с пересчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

- Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001 года на основе действующих территориальных сметных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства.

- Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel, согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.

 Исходные  данные  для составления  сметной  документации  предоставляются  после  заключения   муниципального контракта. 

Разработать ведомость объёмов строительно-монтажных работ.

	                                               3. Дополнительные  требования

	3.1.Дополнительные  условия  проектирования 
	По стоимости  материалов . изделий ,конструкций , а также  по стоимости оборудования  предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить  в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбомом) и согласовать с заказчиком.

	3.2.Разработка  отдельных  проектных  решений

в нескольких  вариантах 
	Согласовать  фасад  котельной  с Управлением архитектуры и градостроительства  администрации г. Югорска.



	3.3. Разработка  инженерно-технических мероприятий  гражданской  обороны ; 

Мероприятия  по предупреждению  чрезвычайных ситуаций
	Разработать  раздел  согласно  Постановления Правительства  РФ  № 87  от  16.02.2008г.

	3.4.Требования  к   оформлению и сдаче проектной и рабочей документации 
	Проектную  и рабочую  документацию  оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р21.1101-2009. 

Количество выдаваемой проектно-сметной   и рабочей документации:

- 5 экз. на бумажном носителе, сшитых  в альбомы по разделам (подразделам)

- 1 экз. на электронном  носителе в формате PDF. 

Сметную  документацию предоставить на бумажных носителях и в электронной виде  в формате «Гранд-Смета» ( «Смета Плюс »)и Excel.

	3.5. Необходимость  проведения  государственной  экспертизы и иных  экспертиз
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объёме для проведения государственной экспертизы, ведёт работу по снятию замечаний экспертных органов.

Государственная экспертиза  проводится в соответствии со ст.49. Градостроительного кодекса РФ, часть1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2012г № 184-ФЗ «О техническом урегулировании»; 

Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

Постановлением  Правительства ХМАО-Югры №124-п от 14.04.2011г «О порядке проведения  проверки  сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальное вложение средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры».

Информация о ходе рассмотрения  и

согласования  предоставляется проектной

организацией Заказчику с  приложением писем экспертного органа.

ПредоставитьЗаказчику положительное заключение государственной экспертизы, заключение, о проверке достоверности стоимости строительства объекта.

Проектная организация по поручению  Заказчика предоставляет согласование эксплуатирующих Управление архитектуры  и градостроительства , ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО « Ростелеком» , ОАО « Юграгаз»

	3.6.Необходимость проведения авторского надзора  
	Предусмотреть проведение авторского  надзора

	3.7. Требование  о наличии  свидетельств  о допуске  на отдельные   виды  работ  у

проектной организации 
	-Работы  в составе инженерных  изысканий

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

-Работы  по подготовке архитектурных решений

-Работы по подготовке сведений и проектных решений внутренних инженерных систем.

-Работы по подготовке сведений  о наружных сетях инженерно- технического обеспечения-Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений

-Работы по подготовке технологических решений

-Работы по подготовке проектов мероприятий  по охране окружающей среды.

-Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

-Работы по подготовке проектов  мероприятий  по обеспечению доступа маломобильных групп населения

-Работы по подготовке проектов организации строительства.

	3.8.Сроки   проектирования 
	- 4 месяца  с момента  заключения  муниципального контракта. 


Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на  выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в городе Югорске».

г. Югорск                                                                
                                             «____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в городе Югорске», в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе,  условиями настоящего контракта, заданием на проектирование (Приложение №1);
- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), согласовать документацию с  организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ОАО «Ростелеком», Управление архитектуры и градостроительства администрации города Югорска, с положительным заключением Государственной экспертизы, положительным заключением о  проверке достоверности стоимости строительства объекта, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов.

1.3. Состав работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же  заданию на проектирование объекта. 

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.
1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии передачи по акту Муниципальному заказчику - технической документации в составе: 

- 5 (пять) комплектов на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам (подразделам);

- 1-экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями организаций ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ОАО «Ростелеком», Управление архитектуры и градостроительства администрации города Югорска, с положительным заключением Государственной экспертизы и положительным  заключением  о  проверке достоверности сметной стоимости строительства  объекта.
1.9. Размер обеспечения обязательств по муниципальному контракту составляет 1 045 297 (один миллион сорок пять тысяч двести девяносто семь) рублей 80 копеек.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ______ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение проектных и изыскательских работ, согласование проектной документации организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ОАО «Ростелеком», Управление архитектуры и градостроительства администрации города Югорска, затраты на получение Государственной экспертизы и  положительного заключения  о проверке достоверности  сметной стоимости строительства объекта, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало: с даты заключения муниципального контракта

Окончание: 20 декабря 2013 года 
3.2. Срок устранения недостатков не входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

3.3. Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации, положительного заключения Государственной экспертизы и положительного  заключения о  проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта.

3.4. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел  подготовки строительства Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.2. Предоставить Муниципальному заказчику календарный график выдачи проектно-сметной документации.

4.3. Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, технического задания документации об аукционе,  требованиями инспектирующих и эксплуатирующих служб, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).

4.4. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.5.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию с положительным согласованиями заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций, указанных в задании на проектирование и положительным заключением Государственной экспертизы и положительным  заключением о  проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта.

4.6. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.7. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.8. Согласовать готовую техническую документацию с  организациями:  ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ОАО «Ростелеком» ,Управление архитектуры и градостроительства администрации города Югорска.

4.9. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.10. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.11. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.12. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.13. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.14. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.15. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.16. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.17. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.18. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, , предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего контракта для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

     4.19.  Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.20. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

4.20. Получить положительное заключение Государственной экспертизы в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

4.21. Получить Положительное заключение о проверке достоверности стоимости строительства в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Права Подрядчика:

4.22. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.

4.23. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:
5.1. Согласовать расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

5.2. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

5.3. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по контракту.

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение проектно-изыскательских работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и заданием на проектирование объекта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  Подрядчик передает заказчику по накладной 1 комплект разработанной проектно-сметной документации с положительными согласованиями организаций ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ОАО «Ростелеком», Управление архитектуры и градостроительства администрации города Югорска, с положительным заключением Государственной экспертизы и положительным  заключением о проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта, в следующем составе:
проектно-сметная документация:

- 5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам (подразделам); 

- 1 экземпляр  на электронном носителе, в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями организаций.

6.3. В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.4. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями инженерных сетей.

6.5. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.7. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 
8.4. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.
9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

  10. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания стороны.

10.2.Настоящий контракт прекращает свое действие после исполнения всех обязательств по настоящему контракту.

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

10.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

10.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

10.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.3.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Прочие условия

12.1. В случае выполнения работ за пределами сроков, установленных Контрактом, по вине Подрядчика, срок действия документа, подтверждающего обеспечение исполнения контракта, должен быть продлен по первому требованию Муниципального заказчика в течение календарных 10 дней.

12.2. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по Контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  документации об аукционе.
12.3. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения Контракта  несет Подрядчик. 
12.4. Любая переписка по контракту  осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления  в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в контракте  либо курьерской связью. При этом уведомления, связанные с исполнением контракта, направленные посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителя в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

12.5. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);

- порядок расчета стоимости работ по контракту (Приложение №2).

12.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

«____»_______________2013 г.

Задание на проектирование 

объект:   « Автоматизированная газовая  котельная « Центральная» в городе  Югорске».

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2

	1.1. Основание для проектирования
	Программа:

«Модернизация и реформирование  жилищно-

коммунального комплекса Ханты- Мансийского 

автономного округа- Югры на 2011-2013 годы и на

период  до 2015 года »   

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет  города  Югорска, 

Бюджет  Ханты- Мансийского автономного округа -Югры

	1.3. Вид  строительства 
	Новое  строительство   

	1.4. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация, рабочая  документация  

	1.5. Функциональное  назначение  и проектная  мощность  
	Назначение  котельной: отопление и горячее водоснабжение жилищного фонда, объектов соцкультбыта.        

Котельная автоматизированная отдельно-стоящая газовая в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности. Категория котельной по надёжности отпуска тепла потребителям-II.

Схема подключения  потребителей  к котельной -четырёхтрубная, независимая (через теплообменники).

Установленная мощность котельной 25 МВт.  

Вид топлива для  котельной :

Основное – природный газ по ГОСТ 5542-87, 

Qн = 7900 ккал/нм . Давление газа - 3,0 бар. 

Аварийное- дизельное QH =11,9  кВт*ч/нм3  и плотностью 840 кг/м".

	1.6. Сведения   об  участке  строительства   
	Ориентировочная  площадь  земельного  участка 

 – 1608 м2.

Градостроительный план  земельного участка

Месторасположение- город  Югорск , ул.Механизаторов  

Наличие  зданий  и сооружений  подлежащих  сносу  - отсутствуют.

Климатический район – 1

Подрайон – I Д

Ветровой район -  II
Снеговой район  - V
Расчетная. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания –( 2,4-2,88м)

	1.7.  Указание  о  выделении  этап   строительства   объекта, их  состав 
	Без выделения этапов

	1.8. Категория  сложности  объекта 
	Уровень  ответственности  здания  - II.

(Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").  

	1.9. Исходные  данные на проектирование 


	-Решение Думы города Югорска №11 от 27.02.2007г 

«Об утверждении генерального плана города Югорска»

-Решение  Думы города Югорска № 98 от 27.11.2007г

«О Правилах землепользования и застройки»

-Градостроительный план земельного участка 

-Проект границ  земельного участка ;

-Технические условия  ООО « Югорскэнергогаз» 

№  08/3355 от   12.08.2013г ;
-Технические условия  ОАО « ЮТЭК- Югорск» 

( технические  условия  будут  предоставлены  после  предоставления   потребляемой  мощности)

-Технические условия ОАО «Юграгаз» 

-Технические  условия ОАО « Ростелеком» 

-Справка  о фоновых  концентрациях атмосферного  воздуха г. Югорска  № 10/38/0595 от 30.03.2011г;

-Техническое  задание на проектирование  объекта ;
-Техническое  задание  на производство  инженерно- геологических  изысканий;

-Техническое  задание  на производство  инженерно- геодезических  изысканий.

- Техническое задание на производство инженерно –гидрометеорологических изысканий

-Техническое  задание  на производство  экологических изысканий.

Запроектировать :

Автоматизированную газовую котельную отдельно стоящую   в  блочно-модульном  исполнении , в полной  заводской готовности .

Установленная мощность котельной 25 МВт.  

Применить котлы стальные водогрейные жаротрубные, работающие под наддувом на природном газе или легком жидком топливе, мощностью 5,0 МВт в количестве 5 штук. Рабочее давление - 6 бар, рабочая температура подающей линии - до 115°С.

Количество теплообменников определить проектом.

Предусмотреть резервные  теплообменники систем  теплоснабжения и ГВС.

При выполнении проектных работ предусмотреть:

-расчет, подтверждающий достаточность мощности проектируемой котельной.

-строительство в составе объекта (в одном здании) распределительного теплового пункта (РТП) с установкой насосного и теплообменного оборудования с учетом существующих направлений от котельных №1,2,3;

-строительство ТС от котельной до врезок в существующие сети принять согласно  технических  условий  ООО « Югорскэнергогаз».

-выполнить расчёт  потребности  газа  для получения  разрешения на использование газа в качестве  топлива и оформления соответствующих  лимитов газа ( топливный  режим).

	                                                              2.Основные требования. 

	2.1. Требования к выполнению   инженерных  изысканий 
	Выполнить  инженерные  изыскания   с предоставлением    отчётов  ( СП47.13330.2012 п.4.7)

- инженерно- геологические  изыскания ;

- инженерно- геодезические  изыскания ;

- инженерно-гидрометеорологические  изыскания;

- инженерно- экологические  изыскания 

Программу инженерных  изысканий , выполняемых  в рамках разработки проектной  документации , предоставить  на согласование  с заказчиком .

Технический  отчёт по результатам  инженерно- геологических изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями СП47.13330.2012 п.6.7.1 )

Текстовая часть  

 Введение – основание для производства изысканий, задачи  инженерно- геологических изысканий, местоположение района ( площадок трасс)инженерных изысканий, данные о проектируемом объекте, виды и объёмы  выполненных работ, сроки их проведения, методы проведения отдельных  видов работ , состав исполнителей, отступления от программы и их обоснования и др.)

Изученность инженерно-геологических условий

-характер, назначения и границы участков ранее выполненных  инженерных изысканий  и исследований, наименование организаций и исполнителей, период производства и основные результаты работ, возможности их использования для установления инженерно- геологических условий.

Физико-географические и техногенные условия, необходимые для оценочного  инженерно- геологического районирования и принятия решений относительно строительного освоения: климат; рельеф; геоморфология; гидрография; техногенные нагрузки и др.

Геологическое строение и свойства грунтов-стратиграфо- генетические комплексы, условия залегания грунтов , литологическая  и петрографическая 

Характеристика выделенных слоёв  грунтов по генетическим типам , тектоническое строение  и неотектоника, характеристика  состава, состояния, физических, физико-механических и химических свойств основных типов грунтов и их пространственной   изменчивости.

Гидрогеологические условия- характеристика основных водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и (или) эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений: положение уровня подземных вод, распространение , условия залегания, источники питания . 

Инженерно-геологическое районирование  включают в раздел обоснование и характеристики выделенных таксонов на карте инженерно-геологического районирования.

Заключение- выводы  по результатам выполненных инженерно- геологических  изысканий  и рекомендации  для принятия проектных решений.

Список использованных материалов- перечень фондовых и опубликованных материалов, использованных при  составлении отчёта .

Графические  приложения к техническому отчёту  

- карту фактического  материала  в целом  по объекту или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии со схемой генерального плана застройщика , заказчика.

-карту инженерно-геологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов;

- карту инженерно-геологического районирования 

-геологические  и инженерно- геологические разрезы;

-колонки или описание горных выработок;

- инженерно- геологические разрезы по каждому участку отдельно или по ряду участков проектируемых зданий с указанием  на них их контуров и подземной части ;

-графики зонирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, графики стационарных  наблюдений и др.   

- специальные карты (при необходимости) использования  территории , техногенной нагрузки.

При составлении графической части  технического отчёта следует применять  условные обозначения  в соответствии с ГОСТ 21.302.

Текстовые приложения к техническому отчёту:

- задание

- программу работ;

- сертификаты , свидетельства и допуски;

Таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической  обработки.

-таблицы результатов геофизических  и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений

-описание точек наблюдений;

-каталоги координат и отметок выработок, точек зонирования, геофизических исследований. 

Технический  отчёт  по  результатам   инженерно- геодезических  изысканий  должен содержать  разделы и сведения  в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.5.6 )

Текстовая часть  

Общие сведения- основание для производства работ, цель инженерно-геодезических изысканий, местоположение района (площадки,

трассы) инженерных изысканий, сведения о проектируемом объекте капитального строительства, системах координат и высот, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сведения об исполнителе, перечень нормативных документов и материалов, в соответствии с которыми выполнены работы.
Краткая физико-географическая характеристика района (площадки, трассы и прилегающей территории) - характеристика рельефа (в том числе углы наклона поверхности), геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, глубина промерзания грунтов (при закладке постоянных геодезических центров), наличие растительности и средняя температура воздуха.

Топографо-геодезическая изученность района (площадки, трассы) инженерно-геодезических изысканий - наличие топографических карт, инженерно-топографических планов, в том числе в цифровом виде (ИЦММ), материалов ДЗЗ, специальных (земле-, лесоустроительных и др.) планов соответствующих масштабов, сведений о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков, точность построения), результаты геодезических наблюдений за устойчивостью геодезических знаков и возможности их использования в качестве исходных для выполнения геодезических изысканий.

Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий - состав и технология полевых и камеральных работ, используемые методы, средства измерений, программное обеспечение, характеристики точности и детальности выполненных работ и исследований, при необходимости - обоснование изменений программы изысканий.

Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ - результаты контроля и приемки выполненных инженерно-геодезических изысканий.

Заключение - краткие результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий, их оценка, возможность использования при проектировании и строительстве, рекомендации по производству последующих инженерно-геодезических работ.

Графические приложения к техническому отчету,  
-картограмму топографо-геодезической изученности;

-схемы созданной планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети с указанием привязок к исходным пунктам;

-картограмму выполненных работ с границами участков изысканий, совмещенную со схемой созданной планово-высотной геодезической сети;

-ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.) с оценкой пригодности их к использованию, описания и абрисы геодезических пунктов по результатам обследования;

-инженерно-топографические  планы,  

-совмещенные с инженерно-топографическими
 планами или подготовленные отдельно планы(схемы) сетей подземных сооружений с  их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;

-графики результатов наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород.

Текстовые приложения к техническому отчету должны быть определены программой работ и, как правило, содержат:

-данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;

-карточки закладки центров пунктов и реперов;

-материалы вычислений, уравнивания и оценки точности;

-каталоги координат и высот пунктов геодезических сетей, закрепленных постоянными знаками;

-каталоги координат точек долговременного съемочного обоснования  

-каталоги координат и высот точек привязки горных выработок и точек наблюдений других видов инженерных изысканий;

-ведомости результатов геодезических наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;

-ведомость сетей инженерных коммуникаций, согласованную с представителем эксплуатирующих организаций;

-акт сдачи долговременно закрепленных геодезических пунктов и точек на наблюдение за сохранностью;

-акт полевого (камерального) контроля и приемки работ.

Технический  отчёт по результатам  инженерно-гидрометеорологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    

СП47.13330.2012 п.7.6. )

Текстовая  часть 

Введение – основание для производства изыскательских работ, цели и задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий, принятые изменения к программе инженерных изысканий и их обоснование, сведения о проектируемых объектах, состав исполнителей. Гидрометеорологическая изученность –

сведения о ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях и исследованиях, наличии пунктов стационарных наблюдений и возможностях их использования для решения поставленных задач; характеристика и определение изученности территории.

Природные условия района- сведения о местоположении района работ, рельефе, геоморфологии и гидрографии, характеристика гидрометеорологических условий района 

строительства, в том числе:

-характеристика климатических условий; 

-характеристика водных объектов (рек, озер, каналов, водохранилищ, болот, акваторий морей и пр.);

-характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений.

Перечень характеристик и параметров природных условий определяется программой выполнения инженерно-

гидрометеорологических изысканий на основе задания.

Состав, объемы и методы производства изыскательских работ – сведения о составе и объемах выполненных инженерных изысканий, описание методов полевых и камеральных работ включая методы определения расчетных характеристик и способов их получения.
Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий содержат:

-характеристику материалов выполненных работ и оценку их качества;

-принятые для расчетов исходные данные;

-определение расчетных характеристик для обоснования проектов сооружений;

-определение достоверности выполненных расчетов;

-оценку гидрометеорологических условий района строительства, с приведением расчетных характеристик, необходимых для обоснования проектов сооружений;

-прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений (при их наличии) на проектируемые объекты с оценкой степени их опасности;

-прогноз переработки (абразии) берегов морей, озер и водохранилищ с определением границ распространения явления (размывов), характеристика русловых процессов рек;

-общие рекомендации по инженерной защите сооружений и охране окружающей природной среды.

Заключение – выводы по результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий, рекомендации для принятия проектных решений, при необходимости ‑обоснование проведения дальнейших изысканий или наблюдений.

Текстовые приложения должны содержать обобщенные результаты выполненных за период инженерных изысканий наблюдений, результаты наблюдений по посту-аналогу за тот же период, принимаемые при гидрометеорологических расчетах, исходные данные и результаты расчетов.

Графические приложения должны содержать:
1) Для рек:

схему гидрографической сети с указанием местоположения пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений (включая пункты наблюдений прошлых лет);

карту с обозначением расположения проектируемого объекта и пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений;

-гидролого-морфологическую схему перехода через водный объект с указанием расчетных створов;

-поперечные профили по гидрометрическим створам;

-совмещенные поперечные и продольные профили реки, а также совмещенные планы участков реки по съемкам разных лет для характеристики деформации русла;

-графики зависимости расходов воды (кривые расходов воды), площадей водного сечения и средних скоростей течения от уровня воды;

-графики связи гидрологических параметров по исследуемым пунктам и по пунктам-аналогам, данные по которым были использованы для установления расчетных характеристик;

-кривые обеспеченности среднегодовых и характерных расходов воды и других расчетных характеристик;

-схемы распределения скоростей (эпюры скоростей) и направления течений;

Результаты   предварительной оценки  гидрометеорологических  условий  должны  обеспечивать  выбор оптимального  варианта  площадки  строительства .

Технический  отчёт по результатам  инженерно- экологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    СП47.13330.2012 п.8.5.)
Введение – назначение и уровень разрабатываемых документов. Обоснование выполненных работ и основные задачи, краткие данные о территории планирования. Сроки проведения и методы исследований, состав исполнителей и др.

Изученность экологических условий – наличие материалов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и организаций, проводящих экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды, а также материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет; данные по объектам-аналогам, функционирующим в сходных ландшафтно-климатических и геолого-структурных условиях, аналитическое обобщение перечисленных материалов, с учетом срока давности и достоверности приведенных в них материалов.

Краткую характеристику природных и техногенных условий – климатические и ландшафтные условия, включая региональные особенности местности (урочища, фации, их распространение), освоенность (нарушенность) местности, заболачивание, опустынивание,

эрозия, особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение), а также геоморфологические, гидрологические,

геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия.

Почвенно-растительные условия:
Почвенный покров – описание типов и подтипов почв, их площадного распространения, агрохимических свойств, оценка пригодности для целей рекультивации.

Растительность – описание преобладающих типов зональной растительности, основных растительных сообществ и установленного статуса и режима их охраны, агроценозов, донной растительности (макрофитобентос), фитопланктона (в водных объектах), а также перечень, состояние и характеристика местообитаний редких, уязвимых и охраняемых видов растений.

Животный мир – основные данные о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям, путях миграции, тенденциях изменения численности, особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видов и системе их охраны.

Хозяйственное использование территории – структура земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктура, виды мелиораций, данные о производственной и непроизводственной сферах, основных источниках загрязнения.

Социально-экономические условия – численность, занятость и уровень жизни населения, демографическая ситуация, медико-биологические условия и заболеваемость.

Объекты культурного наследия – наличие в пределах района размещения объектов капитального строительства и в зоне их влияния объектов, поставленных на охрану, а также выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, их охранных зон и сведений об установленных ограничениях на ведение хозяйственной деятельности.

Современное экологическое состояние района изысканий –комплексная (ландшафтная) характеристика, оценка состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем и их устойчивости к техногенным воздействиям и возможности восстановления; данные по радиационному, химическому и другим видам загрязнений атмосферного воздуха, почв, донных отложений, поверхностных и поземных вод; данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии компонентов природной среды; сведения об источниках водоснабжения и защищенности подземных вод, наличии зон санитарной охраны источников водопользования и санитарно- защитных зон (разрывов), защитных зон (разрывов), особо охраняемых природных территорий, месторождений полезных ископаемых, скотомогильников и биотермических ям, свалок и полигонов ТБО.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды содержит оценку возможного влияния проектируемых объектов на комплексное развитие территории, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

Графические приложения:  

- карту-схему территориального планирования с выделением: особо охраняемых природных территорий (с учетом функционального зонирования), участков размещения объектов культурного наследия и их охранных зон, водоохранных зон, категорий защитностилесов, особо ценных земель, участков скоплений на миграциях видов птиц и млекопитающих, а также ценных промысловых и охотничьих видов с указанием путей и периода их миграции, участков и периода нереста ценных промысловых видов рыб, зон санитарной охраны источников

водоснабжения.

-карты-схемы экологических опасностей с выделением существующих и захороненных свалок, скотомогильников, выявленных загрязнений почв, донных грунтов, подземных и поверхностных вод, санитарно-защитных зон и разрывов, действующих объектов и предприятий; территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

	2.2.Требования  к составу  работ  и содержанию   проектно- сметной   документации. 
	Проектную  документацию  разработать  в   соответствии   с Положением   о составе  разделов   проектной  документации  и требования  к их  содержанию, утверждённого  Постановлением  Правительства РФ  от  16.02.2008г № 87 ; 

ГОСТ Р21.1101-2009 «Система   проектной   документации  для строительства . Основные    требования  к проектной  и рабочей  документации , 

в том числе:

Раздел 1   Пояснительная  записка 

Раздел2 Схема  планировочной  организации земельного участка 

Раздел 3  Архитектурные  решения 

Раздел 4 Конструктивные  и объёмно- планировочные  решения 

Раздел 5 Сведения  об  инженерном  оборудовании , о  сетях инженерно- технического обеспечения , перечень инженерно- технических   мероприятий  , содержание  технологических   решений 

-подраздел «Система  электроснабжения»

-подраздел «Система  водоснабжения»

-подраздел « Система  водоотведения»

-подраздел « Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха»

-подраздел  «Система  газоснабжения»

-подраздел  «Сети связи» 

- подраздел «Технологические  решения»

Раздел  6 Проект  организации  строительства 

Раздел 7 Проект  организации  работ  по  сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел8Перечень мероприятий  по охране  окружающей  среды 

Раздел 9  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  

безопасности 

Раздел 10 Мероприятия  по  обеспечению   доступа  инвалидов 

Раздел11 Смета  на строительство   

Раздел 12  Мероприятия   по  обеспечению  соблюдения требований   энергетической   эффективности и требований  оснащённости  зданий, строений  и сооружений  приборами  учёта   используемых  энергетических  ресурсов (п.11.1  от 23.11.2009г  № 261-ФЗ 

Раздел  13 Требования  по  обеспечению  безопасности  зданий  и  сооружений  ( от  30.12.2009г № 384-ФЗ)

Раздел 14 «Иная  документация  в случаях предусмотренных  федеральными  законами» .

При проектировании предусмотреть: 

-разработку декларации  промышленной  безопасности опасного объекта. 

	2.3. Требование  к оформлению рабочей  документации
	Рабочую  документацию  оформить в соответствии с ГОСТ Р21.1001-2009;и ГОСТ Р21.1101-2009.

 Рабочую документацию  выполнить  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 « Основные  требования  к проектной и рабочей  документации»  в объёме необходимом  для  реализации  в процессе строительства  технологических  решений: 

- Пояснительная  записка ( ПЗ) 

-Архитектурно- строительные решения ( АС) 

-Архитектурные  решения (АР) 

- Конструкции  железобетонные 

- Конструкции металлические ( по необходимости)

- Водоснабжение  и канализация (ВК) 

- Отопление, вентиляция  и кондиционирование (ОВ)

- Силовое  электрооборудование ( ЭМ) 

- Электрическое  освещение (ЭО)

- Тепломеханические  решения  тепловых  сетей (ТС).

- Радиосвязь, радиовещание  и телевидение 

- Наружные сети  водоснабжения НВ)

- Наружные сети канализации (НК)

- Наружное электроосвещение(ЭН)

- Наружные  газопроводы (ГСН)

- Электроснабжение (ЭС) 

- Пожарная  безопасность 

- Сметная  документация (СМ)

	2.4. Схема  планировочной   организации   земельного участка  
	Предусмотреть  компенсационное  благоустройство  и озеленение. Предусмотреть  организацию рельефа с максимальным  использованием  грунта  из котлована  без  его вывоза. 

	2.5.  Архитектурные  решения 
	Архитектурные  решения  предусмотреть  проектом и выполнить  в соответствии  с требованиями  градостроительного  плана  земельного участка 

	2.6. Конструктивные  решения , изделия  и  материалы   несущих  и ограждающих  конструкций   
	Проектные  решения  по отделке  помещений   здания  применить,  согласно эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым  к зданиям  данной классификации.

	2.7. Технологические   решения   и оборудование 
	Требования  к параметрам  и технологии  регулирования  отпуска теплоносителя  
Схема теплоснабжения котельной закрытая независимая четырёхтрубная.

Теплоноситель- водоснабжения погодозависимым температурным графиком 95/70°С.

Температура ГВС 650С.

Максимальное давление теплоносителя в наружных тепловых сетях котельной - 1,0 МПа.

Требования к зданию  и дымовым  трубам котельной 

Здание котельной блочно-модульного исполнения, полной заводской готовности.

Выполнить проект дымовой трубы фермового типа с теплоизолированными газоходами от каждого котла. 

Высоту и диаметр  труб  определить проектом
Требование к тепломеханическому оборудованию водоподготовке котельной: 

Тепловая   схема   котельной   должна  обеспечивать снижение  расхода  электроэнергии  при  снижении тепловой нагрузки.    

Применить котлы стальные водогрейные жаротрубные, работающие под наддувом на природном газе или легком жидком топливе, мощностью 5,0 МВт в количестве 5 штук. Рабочее давление - 6 бар, рабочая температура подающей линии - до 115°С.

Теплообменники пластинчатые разборные. Количество теплообменников определить проектом. Предусмотреть резервные теплообменники систем теплоснабжения и ГВС.

Предусмотреть установку на котлах и теплообменниках ультразвуковых противонакипных аппаратов (УПА), тип и производителя определить проектом. 

Тип и производителяоборудования (предохранительные клапаны, расширительные баки, запорная арматура, насосы, обратные клапаны, КИП и А и  т.п.) определить проектом. 

Узел учёта тепловой энергии должен     удовлетворять «Правилам    учёта       тепловой       энергии        и теплоносителя» от 12.09.1995 г., сертифицирован в РФ   и   допущен    к    использованию   в   качестве коммерческого     прибора    учёта    на    источнике теплоты. 

Тип счётчиков холодной воды (коммерческий учёт) - механический с импульсным выходом.

Насосы в котельной принять со 100%          резервированием.

 Производительность циркуляционных (котловых, сетевых) насосов и напор, определить проектом.

 На входе теплоносителя в котельную, на вводе холодной воды, перед соленоидными клапанами и регуляторами давления установить сетчатые фильтры. Установить манометры для замера давления теплоносителя до и после грязеуловителя на входе в котельную. 

Для заполнения теплосети и поддержания требуемого давления в тепловой сети предусмотреть группу подпиточных насосов с обеспечением соответствующего резервирования. Для подпиточных насосов предусмотреть защиту, обеспечивающую их остановку при понижении уровня воды ниже аварийного в баке запаса воды. 

Для создания в котельной запаса подпиточной воды использовать бак объемом 8-10 м3.

 Все насосы предусмотреть с «защитой от сухого хода», обеспечивающей остановку насосов при понижении давления и запуск при восстановлении рабочего давления. Предусмотреть компенсацию теплового расширения теплоносителя первого контура с помощью мембранных баков, при выходе их из строя - сбросом в ёмкость запаса воды. 

 Систему водоподготовки запроектировать: 

-Установка дозирования коагулянта, химических ингибиторов коррозии и накипеобразования ОЭДФ-Zn (комплексон), производительность определить проектом.

Подключить котельную к наружным тепловым сетям согласно технических условий  эксплуатирующих  организаций.

Требования к газовому оборудованию  котельной.
-В качестве газогорелочных устройств котлов применить автоматизированные газовые (3штуки) и комбинированные горелки газ/дизтопливо (2 штуки). 

Предусмотреть общую газорегуляторную установку с двумя нитками редуцирования, газовое оборудование горелок и котельной (газовый электромагнитный клапан, регуляторы давления газа, коммерческий узел учёта с корректором, запорная арматура, КИП и А). Узел учёта газа должен удовлетворять «Правилам учёта газа», сертифицирован в РФ и допущен к использованию в качестве коммерческого прибора учёта. 

В качестве запорной арматуры использовать стальные шаровые краны, фланцевые либо аналоги. 

Подключить     котельную     к     наружным     сетям газоснабжения согласно технических условий  эксплуатирующих  организаций.

 Требования к электросиловому оборудованию и электроосвещению котельной.

Выполнить вводное устройство на два независимых ввода электроснабжения с АВР. Предусмотреть реле контроля фаз на каждый ввод. Выполнить электроосвещение котельной - рабочее, резервное и аварийное. Тип и производителя силового электрооборудования и      электроосвещения   определить проектом с использованием энергосберегающих технологий.   

Для учёта электроэнергии   установить   электросчётчик   для передачи расхода электроэнергии в энергоснабжающую  организацию. 

Предусмотреть   в   котельной   резервный   дизель-генератор   для    аварийного   электроснабжения   с автоматическим запуском при отсутствии основного электропитания.       Мощность      дизель-генератора должна быть рассчитана на полную электрическую нагрузку     при     работе     котельной.     

Прокладку кабельных линий выполнить по кабельным лоткам лестничного типа.

Подключить     котельную     к     наружным     сетям электроснабжения согласно ТУ.

Размещение щитовой 0.4кВ предусмотреть на отметке 0.000м. 

Предусмотреть устройство щита собственных нужд с отдельным прибором учета электрической энергии.

Предусмотреть установку частотных регуляторов на насосные группы.

Требования к системе аварийного топливоснабжения котельной:

-Запроектировать две комбинированные     горелки     (газ/дизтопливо) и систему аварийного топливоснабжения в котельной. Предусмотреть в котельной расходную ёмкость для аварийного       топлива объемом 1м3 с возможностью дозаправки топлива с нефтевоза. Предусмотреть сигнализацию     протечки   аварийного     топлива, установить    счётчики     дизельного    топлива    на подающей   и   обратной   линии   топливопровода   к горелке.

Требования к системе отопления и вентиляции котельной:

-Предусмотреть   отопление  котельной  с  помощью водяных радиаторов,  подключенных к котловому контуру,  температуру   в  котельной   поддерживать автоматически через соленоидный клапан в зависимости от заданной температуры в помещении.  Предусмотреть  проектом систему приточной вентиляции котельной с регулируемыми жалюзийными    решётками   на   окнах   приточной вентиляции, установленных над газоходами котлов. Для  снижения  температуры   воздуха  в  котельной установить вытяжные вентиляторы с инерционной жалюзийной решеткой. Температуру поддерживать с помощью комнатных термостатов, включающих каждый     отдельный     калорифер     и     вытяжной вентилятор.         Количество         калориферов         и вентиляторов  определить   проектом.     На  случай аварийной    ситуации    предусмотреть    отопление котельной от электрообогревателей.

Требования к приборам КИП и А котельной:

 Предусмотреть отдельные щиты:

- управление котлами;

-управления насосами;

- общекотельный;

- щит диспетчеризации.

 Предусмотреть вентиляцию щита для поддержания    температуры    воздуха    внутри     в заданных пределах. Для   управления   котельной   и   передачи   данных установить     свободно     программируемый     PLC-контроллер.

Питание   контроллера   и   датчиков   осуществлять через ББП. Датчики давления и уровня подключения    с унифицированным токовым сигналом 4...20 мА. Манометры показывающие диаметром согласно действующих правил. Термометры       показывающие       биметаллические диаметром 160 мм.

 Прокладку     кабельных     линий     выполнить     по кабельным лоткам лестничного типа. 

Установить рабочий  и  аварийный термостаты  на котле. Рабочий термостат останавливает горелку в резерв при неисправности контроллера. Предусмотреть блокировку включения горелки при не работающем циркуляционном насосе.

Требования к автоматике регулирования и диспетчеризация котельной:

 Работу котельной предусмотреть в автоматическом режиме, обеспечивающем остановку насосов и котлов при появлении нештатных ситуации и автоматический их  запуск после их устранения (без квитировки), без постоянно присутствующего обслуживающего персонала.

Предусмотреть проектом вывод сигналов на диспетчерский пульт эксплуатирующей организации по адресу: г. Югорск, ул.Гастелло, 25, с установкой всего необходимого оборудования, программного обеспечения на пульте для обеспечения приёма сигналов от котельной.  

Диспетчеризация:

Модем - частота 461,5 МГц.

Сигналы:

-to и Р подачи обратки;

- Р подпитки;

-to и Р подачи ГВС;

-to в котельной;

- уровень в баке запаса воды;

- уровень аварийного топлива;

- среднечасовой расход газа;

-текущая выработка тепловой энергии;

Предусмотреть счёт импульсов на выходе счётчиков дискретными входами контроллера и передачу данных с накопительным итогом (показания счетчиков газа, электроэнергии, тепла, воды в котельную, воды на подпитку системы отопления). Сигнализация работы оборудования: работа, аварии котлов, работа, аварии насосов, работа газового отсечного клапана (открыт/закрыт), работа дизель-генератора, работа электрических вводов Аварии:   низкое   давление   в   теплосети,   низкое давление   холодной   воды,      давление   газа не в норме, отсутствие напряжения на вводах электропитания, аварийно низкий уровень в ёмкости запаса воды, протечка жидкого топлива, пожар, загазованность по CН4. загазованность по СО, открыта дверь. 

Требования к водоснабжению и канализации  котельной.

Предусмотреть проектом:

 -ввод      трубопровода      холодной      воды      в непосредственной близости к выходам подающего либо обратного трубопроводов;

 -дренажные   трубопроводы   для   опорожнения котлов и трубопроводов котельной вывести к трапам     канализации     в     полу или в канализационный коллектор котельной.     Количество     и расположение трапов определить проектом. Подключить     котельную     к     наружным     сетям водоснабжения и водоотведения согласно ТУ .

Требования к сигнализации загазованности, системам пожаротушения и охранной сигнализации котельной.
 Предусмотреть проектом: 

-систему  контроля  загазованности  по СО  и СН4;
-систему автоматического пожаротушения;

-систему        внутреннего        пожаротушения котельной от пожарных кранов;

-пожароохранную сигнализацию

Тип    и   производителя    систем    и    оборудования определить проектом.

Тепловая изоляция

Все трубопроводы котельной, кроме дренажных, изолировать изоляцией. Толщина изоляции определяется проектом.

Распределительный тепловой пункт (РТП) в составе котельной.

Общие требования.

-  РТП должен соответствовать требованиям:

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;

- СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.

- Тепловая мощность РТП – 23,0 МВт (19,8 Гкал/ч)

- Расход тепла принять:

- на отопление* – 16,7 МВт (14,4 Гкал/ч);

- на горячее водоснабжение* – 5МВт (4,3 Гкал/ч).

* нагрузки даны без учета потерь в ТС

- Параметры теплоносителей:

- греющий контур: Т1=105°С; Т2=70°С; Рст=0,35Мпа;

- контур отопления: по температурному графику: 

- Тепловая камера ТК1 Т1.1=95°С; Т2.1=70°С; Рст=0,55Мпа;

- Тепловая камера ТК2 Т1.2=95°С; Т2.2=70°С; Рст=0,55Мпа;

- Тепловая камера ТК3 Т1.3=95°С; Т2.3=70°С; Рст=0,55Мпа;

горячее водоснабжение: Т3=75°С; Т4=55°С; Рст=0,5Мпа;

- исходная вода: В1=5°С; Рст=0,18Мпа. 

-Категория производства «Д» степень огнестойкости – «III».

Теплообменные аппараты.

-В РТП установить разборные пластинчатые теплообменники 

- для отопления принять: 4 теплообменника (3-рабочих, 1-резервный)

-для горячего водоснабжения принять: 2 теплообменника (1-рабочий, 1-резервный).

-На всех входных и выходных патрубках ТА
до запорной арматуры предусмотреть краны шаровые латунные муфтовые Dy15мм для возможности безразборной химической  промывки. 

Насосное оборудование.

-Установить насосы с высоким КПД и малым энергопотреблением.

-Принять:

- насос сетевой ТК1: 1-работа; 1-резерв;

- насос сетевой ТК2: 1-работа; 1-резерв;

- насос сетевой ТК3: 1-работа; 1-резерв;

- насос подпиточный: 1-работа; 1-резерв;

-насос циркуляции горячего водоснабжения с частотным регулированием: 1-работа; 2-резерв;

- насос сырой воды с частотным регулированием: 1-работа; 2-резерв.

Узел учета тепла и ГВС.

-Проект разработать отдельным томом, согласно требованиям РД 34.09.102 Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.

-Установить в помещении котельной отдельно стоящий щит с вычислителем.

-На всех технологических трубопроводах установить ультразвуковые расходомеры.

-На трубопроводах (по направлениям от котельных №1,2,3) подпитки установить счетчики холодной воды с импульсным сигналом на тепловычислитель 

Требование к арматуре.

- В качестве запорной арматуры использовать краны шаровые стальные фланцевые. 

- В качестве регулирующей арматуры использовать ARI Armaturen c электрическим приводом AUMA или аналог.

-В качестве предохранительной арматуры использовать ARI  Armaturen или аналог.

Требования к КИПиА.

-Установить отдельные щиты КИПиА и электросиловые. Предусмотреть вентиляцию для поддержания температуры внутри щита в заданных пределах.

-Для управления ТП установить свободно программируемый PLC-контроллер S7-200 “Siemens” с сенсорной панелью.

-Питание контроллера и датчиков осуществлять через блок бесперебойного питания.

-Датчики давления BD Sensor DMP330L или аналогичные по способу подключения с
унифицированным токовым сигналом 4…20 мА.

-Манометры показывающие диаметром согласно требований.

-Датчики температуры КДТ-200.2 и КДТ-50 или аналогичные.

-Термометры показывающие - биметаллические диаметром согласно требований.

-Прессостаты Данфос KPI-35.

-Прокладку кабельных линий выполнить по кабельным лоткам закрытого типа. 

 Автоматические регуляторы:

-Регулятор (PI)температуры теплоносителя контура отопления в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику со снижением температуры теплоносителя в ночное время с 22-00 до 5-00 на 10°С. Регулировку производить с помощью трехходового регулирующего клапана установленного на котловом контуре на выходе из теплообменника. Предусмотреть ручное управление клапаном. Предусмотреть возможность ручного изменения графика.

-Регулятор (PI) оборотов вращения электродвигателя насоса отопления в зависимости от уставки регулирования перепада давления в подающем и обратном трубопроводе контура отопления.

-Регулятор (PI) температуры теплоносителя контура ГВС со снижением температуры теплоносителя в ночное время с 2-00 до 5-00 на 10°С. Регулировку производить с помощью трехходового регулирующего клапана установленного на котловом контуре на выходе из теплообменника. Предусмотреть ручное управление клапаном. Предусмотреть возможность ручного изменения графика.

-Регулятор давления воды в контуре ГВС в   зависимости от уставки. Регулировку производить с помощью частоты вращения насосов ГВС.

-Предусмотреть автоматический ввод резервных (ABP) насосов.

-Предусмотреть защиту по «сухому ходу» насосов.

Система диспетчерского контроля.

-Параметры работы котельной и РТП вывести в центральный диспетчерский пункт ООО «Югорскэнергогаз».

-SCADA система WinCC.

-Передачу данных организовать по протоколу Modbus/TCP по выделенной радиочастоте посредством радиосвязи.

-Предусмотреть дистанционное снятие архивных данных с узлов учета: тепловой энергии по сети Enternеt.

-На пульт диспетчера вывести параметры:  
-Температуру, давление и расход теплоносителя по каждому выводу из РТП.

-Текущая тепловая мощность системы отопления.

-% открытия регулирующего клапана.

-Уровень в баке запаса воды в %.

-Температуру наружного воздуха.

-Давление и расход холодной воды.

-Показания тепловых, электрических и водяных счетчиков (Гкал, кВтч, м³).

- Работа сетевых насосов.

- Работа подпиточных насосов.

-Аварии насосов и АВР.

- Низкое давление теплосети.

- Низкое давление холодной воды.

-Отсутствие электропитания.

-Аварийно низкий уровень в баке.

-Пожар.

-Открыта дверь.

-Задание установки перепада давления в отопительном контуре.

-Задание установки температуры теплоносителя в отопительном контуре.

- Работа электроснабжения по вводу-1 или вводу-2.

-Работа от ДЭС.

Электромеханика.

-Электропитание ТП осуществлять по двум электрическим вводам.

-Для контроля качества электроэнергии установить мониторы напряжения сети. 

-Выполнить АВР электрических вводов.

-Для учета электроэнергии установить электросчетчик Меркурий 230 AR-03R с модулем AIU512.3-4C/LI. 

-На все группы потребителей и цепи управления установить  автоматические выключатели.

-Для питания электродвигателей установить автоматические выключатели насосной серии с дополнительным аварийным контактом.

-На сетевой насос контура отопления установить частотный преобразователь. 

-Прокладку кабельных линий выполнить по кабельным лоткам закрытого типа. 

	2.8.Наружные  инженерные  сети 
	Запроектировать:

-сети теплоснабжения  в 5- ти трубном  исполнении ориентировочной  протяжённостью - 425 м

-предусмотреть   проектом  перекладку сетей  тепловодоснабжения   (Т1;Т2;Т3;Т4)  от ТК-1  до  ТК-2 

( согласно  техническим  условиям ООО Югорскэнергогаз» 

№ 08/3355 от  12.08.2013г) 
-сети водоотведения- ориентировочная  протяжённость-  - 20 м , Ду 200.
- предусмотреть вынос  кабельных  линий  10 кВ,, 0,4 кВ  с пятна  застройки;

- предусмотреть вынос с пятна  застройки  2-х  строений (метал. нежилое).   
- запроектировать тепловые  камеры ТК-1; ТК-2; ТК-3  

Подключение  котельной  выполнить согласно  технических  условий  эксплуатирующих  организаций: 

ОАО « Юграга», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО « ЮТЭК-Югорск».ОАО «Ростелеком»

	2.9. Энергоэффективность  
	Выполнить  согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»  

	2.10. Охрана окружающей  среды  
	В проектной  документации  в обязательном  порядке представить раздел « Охрана  окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами РФ и территориальными актами.

Выполнить  раздел, «Оценку   воздействия  на  окружающую  среду » с необходимыми  расчётами  от воздействий процесса  строительства, расчётом  отходов, образующихся в процессе  строительства.(Постановление  правительства РФ  от 16.02.2008г № 87) 

	2.11.  Требования   к составу  о выполнении   противопожарных  мероприятий 
	Пожарную безопасность всех зданий  обеспечить  в соответствии с  Федеральным законом  Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

	2.12. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	Выполнить  обязательные нормативные   требования  

п.3.1-3.12 (СНиП35-01-2001) Распоряжение Постановления Правительства РФ от 21.06.2010г 

№ 1047–р « Перечень национальных стандартов и сводов  правил частей таких  стандартов  и сводов правил), в результате применения  которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение  требований Федерального закона от 30 декабря 2009г № 384-ФЗ  « Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений»

	2.13.  Требование к составу  сметной  документации и  ПОС
	 Выполнить сметную документацию на основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСН в редакции 2010г), входящей в федеральный реестр  сметных нормативов с пересчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

- Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001 года на основе действующих территориальных сметных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства.

- Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel, согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.

 Исходные  данные  для составления  сметной  документации  предоставляются  после  заключения   муниципального контракта. 

Разработать ведомость объёмов строительно-монтажных работ.

	                                               3. Дополнительные  требования

	3.1.Дополнительные  условия  проектирования 
	По стоимости  материалов . изделий ,конструкций , а также  по стоимости оборудования  предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить  в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбомом) и согласовать с заказчиком.

	3.2.Разработка  отдельных  проектных  решений

в нескольких  вариантах 
	Согласовать  фасад  котельной  с Управлением архитектуры и градостроительства  администрации г. Югорска.



	3.3. Разработка  инженерно-технических мероприятий  гражданской  обороны ; 

Мероприятия  по предупреждению  чрезвычайных ситуаций
	Разработать  раздел  согласно  Постановления Правительства  РФ  № 87  от  16.02.2008г.

	3.4.Требования  к   оформлению и сдаче проектной и рабочей документации 
	Проектную  и рабочую  документацию  оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р21.1101-2009. 

Количество выдаваемой проектно-сметной   и рабочей документации:

- 5 экз. на бумажном носителе, сшитых  в альбомы по разделам (подразделам)

- 1 экз. на электронном  носителе в формате PDF. 

Сметную  документацию предоставить на бумажных носителях и в электронной виде  в формате «Гранд-Смета» ( «Смета Плюс »)и Excel.

	3.5. Необходимость  проведения  государственной  экспертизы и иных  экспертиз
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объёме для проведения государственной экспертизы, ведёт работу по снятию замечаний экспертных органов.

Государственная экспертиза  проводится в соответствии со ст.49. Градостроительного кодекса РФ, часть1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2012г № 184-ФЗ «О техническом урегулировании»; 

Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

Постановлением  Правительства ХМАО-Югры №124-п от 14.04.2011г «О порядке проведения  проверки  сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальное вложение средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры».

Информация о ходе рассмотрения  и

согласования  предоставляется проектной

организацией Заказчику с  приложением писем экспертного органа.

ПредоставитьЗаказчику положительное заключение государственной экспертизы, заключение, о проверке достоверности стоимости строительства объекта.

Проектная организация по поручению  Заказчика предоставляет согласование эксплуатирующих организаций ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», 

ОАО «Ростелеком», ОАО «Юграгаз» и Управление архитектуры  и градостроительства администрации города Югорска

	3.6.Необходимость проведения авторского надзора  
	Предусмотреть проведение авторского  надзора

	3.7. Требование  о наличии  свидетельств  о допуске  на отдельные   виды  работ  у

проектной организации 
	-Работы  в составе инженерных  изысканий

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

-Работы  по подготовке архитектурных решений

-Работы по подготовке сведений и проектных решений внутренних инженерных систем.

-Работы по подготовке сведений  о наружных сетях инженерно- технического обеспечения-Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений

-Работы по подготовке технологических решений

-Работы по подготовке проектов мероприятий  по охране окружающей среды.

-Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

-Работы по подготовке проектов  мероприятий  по обеспечению доступа маломобильных групп населения

-Работы по подготовке проектов организации строительства.

	3.8.Сроки   проектирования 
	- 4 месяца  с момента  заключения  муниципального контракта. 


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_______________________________________________________/_____         _ ______/
Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

____________________________________________________/_______            ____/
                                    должность                                                                ФИО    
Приложение № 2 

                                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                              № _____ от «___»_______ 2013 г.

	Порядок расчета стоимости работ по контракту 

на  выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в городе Югорске».


	

	  №

раздела

   п/п 
	Наименование видов  работ
	Относительная  доля стоимости  работ  от  общего объёма работ  по контракту в процентах

	I
	Инженерно-геологические изыскания
	1,05

	     II
	Инженерно-геодезические изыскания
	1,71

	III
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	0,55

	IV
	Инженерно-экологические изыскания
	0,65

	V
	Проектные   работы 

в том числе: 
стадия проект,  рабочая  документация
	67,7

	VI
	Экспертиза   проектной  документации, в том числе:

-государственная экспертиза

-экспертиза по проверке достоверности стоимости строительства объекта
	13,09

	VII
	Согласование проектно-сметной документации
	15.25

	
	Итого: 
	                            100%


Выполнение   проектных  работ

	№

п/п
	 Наименование видов  проектных  работ 
  ( раздел I)
	Относительная  доля  раздела V от  общего  объёма  проектных работ  по контракту  в процентах *

	 
	Стадия  проект, в  том  числе:
	                         40%

	    1
	Пояснительная  записка 
	2

	    2
	Схема планировочной организации земельного участка 
	4

	    3
	Архитектурные решения
	12

	    4
	Конструктивные и объемно-планировочные решения, в том числе:
	13

	    5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	35

	   5.1
	Подраздел «Система электроснабжения»
	6

	   5.2
	Подраздел «Система водоснабжения»
	4

	   5.3
	Подраздел «Система водоотведения»
	4

	   5.4
	Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
	11

	   5.5
	Подраздел «Сети связи»
	3

	5.6
	Подраздел «Система газоснабжение»
	2

	5.7
	Подраздел «Технологические решения»
	5

	    6
	Проект  организации строительства 
	6

	    7
	Проект организации  работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 
	1

	    8           
	Перечень мероприятия по охране  окружающей  среды 
	7

	    9
	Мероприятия  по  обеспечению   пожарной  безопасности
	6

	   10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	2

	    11
	Смета на строительство 
	7

	    12
	Иная документация в случаях предусмотренных федеральными законами

1) Требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений оформляется на основании №384-ФЗ от 30.12.2009)

2) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (п.11.1 от 23.11.2009 №261-ФЗ)

3) Разработка декларации промышленной безопасности объекта
	2
2

1

	  
	Рабочая  документация,    в  том  числе :
	60%

	1
	Схема планировочной организации земельного участка
	1

	2
	Архитектурные решения
	22

	3
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	27

	4
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	34

	4.1.
	Подраздел «Система электроснабжения»
	5

	4.2.
	Подраздел «Система водоснабжения»
	3

	4.3.
	Подраздел «Система водоотведения»
	3

	4.4.
	Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
	14

	4.5.
	Подраздел «Система связи»
	3

	4.6.
	Подраздел «Система газоснабжения»
	2

	4.7.
	Подраздел «Технологические решения»
	4

	5
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	4

	6
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	3

	7
	Смета на строительство
	9

	
	Итого:
	  100%


*Обоснование относительной доли раздела III от общего объема проектных работ принимаются в соответствии со сборником базовых цен на проектные работы в строительстве Приказ от 28.05.2010 г.№260 и плюс откорректированные на неучтенные мероприятия.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

____________________________________________________/_______            ____/
                                    должность                                                                ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон
	Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	

	Нормативные документы:

Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы

Сборники на инженерные изыскания

Методические документы в строительстве.

Приложение №3 к письму Минрегиона России от 29.07.2013 г. № 13478-СД/10 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2013 г.


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ПО ОБЪЕКТУ: «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

	Раздел:  ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	№ п/п

 Вид работ

Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

Единица измерения

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

Стоимость
работ, (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

1

Отдельная котельная паропроизводительностью 21,495 Гкал/ч

 топливо - газ

Раздел 01. Электроэнергетика

Глава №1 Таблица 7 Позиция 2.1 

Суммарная производительность 21,495 Гкал/ч (свыше 10 до 50 Гкал/ч)

К=1.17 - Стадия: Проектная документация и рабочая документация

К=24.25 - Индекс перевода в текущие цены

объект

(42,39+1,896*21,495)*1,17* 24.25

2359,018



	Раздел:  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

	№ п/п
	 Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

(тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Составление

 инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 

с сечением рельефа высотой 0,5 м на застроенной территории 


	Инженерно-геодезические изыскания.2004г. Часть 1 Глава 2 Таблица 9-6.2

К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К=1.5 - (ОУ п.13 прим.1в) - Расходы по организации и ликвидации работ на объекте 

К= 3.70 - Индекс перевода в текущие цены
	1 га
	(4824* 0,1608+1559*0,1608)* 0,001*1,25*1,5* 3,70
	7,121

	2
	Картографическое вычерчивание планов и карт в масштабе 1:500 


	Инженерно-геодезические изыскания.2004г.

Часть 2 Глава 8 Таблица 65-2.3
К= 1.75 - (ОУ п.15е) - Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях

К= 3.70 - Индекс перевода в текущие цены
	1 дм2  плана
	122*16,08*1,75*0,001*3,70
	12,702

	3
	Составление технического отчета по результатам инженерно-геодезических работ
	Инженерно-геодезические изыскания.2004г.

Часть 2 Глава 8 Таблица 79-1

	отчет
	(12,702+7,120)*10%*4
	7,929

	4
	Составление программы изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания.2004г.

Часть 2 Глава 8 Таблица 78-1

	программа
	(12,702+7,120)*4,3%*2
	1,705

	Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ИЗЫСКАНИЯ
	

	Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
	

	№ п/п
	 Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

(тыс.руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Бурение скважин диаметром до 160 мм глубиной до 15м
	СиЦ-91-02-02-04-017-001б
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 м
	(38,4*15) * 0,001*1,25* 41,93
	30,190
	


Раздел:  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ИЗЫСКАНИЯ

Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ

	№ п/п
	 Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

(тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Камеральная обработка материалов буровых работ
	СиЦ-91-02-07-21-82-001
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К=41,93- Индекс перевода в текущие цены
	1 м выработки
	(8,2*15)*0,001*41,93
	5,157

	2
	Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов
	СиЦ-91-02-07-21-86-002
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 обработка
	0,15*910*0,001*41,93
	5,723

	3
	Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов
	СиЦ-91-02-07-21-86-005
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 обработка
	0,15*137*0,001*41,93
	0,862

	4
	Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов
	СиЦ-91-02-07-21-86-008
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 обработка
	0,15*193*0,001*41,93
	1,214

	5
	Стоимость камеральных работ свыше 5 до 20 тыс.руб
	СиЦ-91-02-07-21-87-002а
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 отчет
	0,16*727,2*0,001*41,93
	4,879


Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ИЗЫСКАНИЯ

Подраздел: ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ

	№ п/п
	 Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

(тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. Полный комплекс определений физических свойств. Влажность, плотность в рыхлом и уплотненном состоянии, плотность частиц
	СиЦ-91-02-06-17-65-001
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 образец
	(45,5*5)*41,93*0,001
	9,539

	2
	Сокращенный анализ воды. Физические свойства, водородный показатель, гидрокарбонат, хлориды, магний, сумма натрия и калия
	СиЦ-91-02-06-18-73-003
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены


	1 проба
	(45,7*2)*41,93*0,001
	3,832

	3
	Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону
	СиЦ-91-02-06-18-75-005
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 образец

проба
	(25,4*2)*41,93*0,001
	2,130

	4
	Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля
	СиЦ-91-02-06-18-75-003
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 образец

проба
	(20,5*2)*41,93*0,001
	1,719

	5
	Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к стали
	СиЦ-91-02-06-18-75-004
К=1.25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 образец

проба
	(18,2*2)*41,93*0,001
	1,526

	Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

	№ 
	Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости:
(a+bx)*Kj
	Стоимость
работ, 

тыс.руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Рекогносцировка при удовлетворительной проходимости 

[I категория сложности]
	СиЦ-91-02-01-01-009-002

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 км 

маршрута
	(13,5*0,16)*41,93 *1,25*0,001
	0,113

	2
	Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: почвенной, инженерно-экологической в масштабе 1:2000-1:1000. 
	СиЦ-91-02-01-02-010-004б

К=1,25–при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 км 

маршрута
	(2,1*0,16)*41,93 *1,25*0,001
	0,018

	3
	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт  

[I категория сложности]
	СиЦ-91-02-01-02-011-002

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 точка
	(7,5*5)*41,93 *1,25*0,001
	1,965

	4
	Измерение потока радона
 на участке
	СиЦ-91-02-08-24-91-001

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	20 точек
	(161*1)*41,93 *1,25*0,001
	8,438

	5
	Радиационное обследование участка площадью свыше 1 га
	СиЦ-91-02-08-24-92-003

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	0,1 га
	(14,8*0,1608)*41,93 *1,25*0,001
	0,125

	6
	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы (пробоотборниками)
	СиЦ-91-02-05-16-60-008

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 проба
	(9,7*5)*41,93 *1,25*0,001
	2,542

	7
	Определение неустойчивых химических компонентов
	СиЦ-91-02-05-16-61-001

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 проба
	(29*5)*41,93 *1,25*0,001
	7,600

	8
	Определение метана
 и СО2 в воздухе
	СиЦ-91-02-05-16-61-002

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 проба
	(6,5*5)*41,93 *1,25*0,001
	1,703

	Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	№ 
	Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Рекогносцировка при удовлетворительной проходимости 


	СиЦ-91-02-01-01-009-002

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 км 

маршрута
	(13,5*0,16)*41,93 *1,25*0,001
	0,113

	2
	Составление отчета. 
	СиЦ-91-02-07-21-87-001в

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 отчет
	(0,25*5)*41,93 *1,25*0,001
	0,066

	Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	№ 
	Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Рекогносцировочное обследование 
	СиЦ-91-04-02-08-45-002а (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 км
	(6*0,16)*41,93*1,25 *0,001
	0,050

	2
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Давление воздуха 
	СиЦ-91-04-02-12-67-002 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 годостанция
	(1*5)*41,93*1,25*0,001
	0,262

	3
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Температура воздуха
	СиЦ-91-04-02-12-67-003 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 годостанция
	(1*5)*41,93*1,25*0,001
	0,262

	4
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Влажность воздуха
	СиЦ-91-04-02-12-67-006 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 годостанция
	(2,8*5)*41,93*1,25* 0,001
	0,734

	5
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Ветер
	СиЦ-91-04-02-12-67-009 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 годостанция
	(7*5)*41,93*1,25*0,001
	1,834

	6
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Осадки
	СиЦ-91-04-02-12-67-012 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 годостанция
	(1,7*5)*41,93*1,25* 0,001
	0,446

	7
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Снежный покров
	СиЦ-91-04-02-12-67-014 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 годостанция
	(1,5*5)*41,93*1,25* 0,001
	0,393

	8
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Облачность
	СиЦ-91-04-02-12-67-015 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 годостанция
	(2,1*5)*41,93*1,25* 0,001
	0,550

	9
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Радиационный баланс 
	СиЦ-91-04-02-12-67-022 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 годостанция
	(6,7*5)*41,93*1,25* 0,001
	1,756

	10
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Загрязненные атмосферы 
	СиЦ-91-04-02-12-67-023 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 годостанция
	(8,2*5)*41,93*1,25* 0,001
	2,149

	11
	Составление климатической характеристики района 
	СиЦ-91-04-02-12-69-001а (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

К= 41,93 - Индекс перевода в текущие цены
	1 записка
	(201*1)*41,93*1,25* 0,001
	10,535


Раздел. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

	№ п/п
	 Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

(тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

(в том числе проведение проверки достоверности стоимости строительства) 
	Постановление Правительства РФ №145

К=3.29 - Индекс перевода в текущие цены
	объект
	Процент от суммы 

Спд и Сиж  20.22%
	455,919


Итого по смете в текущих ценах                                                                                                    2952,819  тыс. руб.

Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%                                                                   531,507  тыс. руб.

Всего по смете в текущих ценах без НДС 18%                                                                            3484,326  тыс. руб.
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