Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене бордюрного камня вдоль проезжей части дорог  в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 15 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. 


При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

На все применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 


	
	Выполнение работ по замене бордюрного камня вдоль проезжей части дорог в городе Югорске

	 


сметная стоимость ___________89,38  тыс. рублей в ценах 2001 г.

               в т.ч: строительных работ ___________________74,49    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________691,68  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________50,35   чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена бордюрного камня

	1
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	5,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	2 954,75
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	4 454,64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	473,75
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	341,9826
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	47,094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	7 409,39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 428,50
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3 531,36
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	1 851,39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 792,14
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	47,595
	10,71
	 
	509,74
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-008
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км
	1 т груза
	 
	 
	47,595
	9,53
	 
	453,58
	 
	 

	4
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	5,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	2 958,46
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	365,83
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	43,59
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	18 487,15
	 
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	501
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	349,698
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	3,2565
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	21 811,44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 002,05
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	4 443,03
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	2 851,95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 106,42
	 
	 

	5
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	501
	63,12
	 
	31 623,12
	 
	 

	 
	 
	(Автомобильные дороги)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	61 807,27
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	5 913,21
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	5 274,05
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	517,34
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	50 620,01
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	74 485,00
	 
	

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	          Строительные работы
	74 031,42
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	5 913,21
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 820,47
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	517,34
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	50 620,01
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	7 974,39
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	4 703,34
	 
	 

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	453,58
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 430,55
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 974,39
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 703,34
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	14 897,00
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	89 382,00
	
	


