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Муниципальное образование - городской округ город Югорск
Администрация города Югорска
Департамент жилищно-коммунального 
и строительного комплекса
ИНН 8622012310, КПП 862201001
ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская обл.,
Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81
E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru
 ____________________________  №________________
на № ______________ от _________________________
Извещение

о внесении изменений в извещение о проведении  аукциона в электронной форме № 0187300005814000522 и документацию об открытом аукционе в электронной форме № 0187300005814000522 на право заключения муниципального контракта на выполнение остаточных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

 Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  вносит изменения в извещение о проведении   аукциона в электронной форме № 0187300005814000522 и документацию об аукционе в электронной форме № 0187300005814000522 на право заключения муниципального контракта на выполнение остаточных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».
1. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0187300005814000522:

1.1. Пункт 5 Сроки выполнения работ слова «окончание: 15 декабря 2016 года» заменить словами «окончание: 15 декабря 2017 года».

2. Изменения в часть I «Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»  документации об открытом аукционе в электронной форме:

2.1. Пункт 10 Сроки выполнения работ слова «окончание: 15 декабря 2016 года» заменить словами «окончание: 15 декабря 2017 года».

3. Изменения в части II «Техническое задание».

3.1. Сроки выполнения работ слова «окончание: 15 декабря 2016 года» заменить словами «окончание: 15 декабря 2017 года».

4. Изменения в части III «Проект контракта».
4.1. Раздел 4 Сроки выполнения работ, пункт 4.1. слова «окончание работ:  «15» декабря  2016 года» заменить словами «окончание работ:  «15» декабря  2017 года».
4.2. Пункт 13.2. слова «Настоящий контракт действует до 15 декабря 2016 г.» заменить словами «Настоящий контракт действует до 15 декабря 2017 г.».
4.3. Приложение 2 к муниципальному контракту читать в новой редакции:
Приложение №2 

к муниципальному контракту

Образец графика исполнения муниципального контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по ___________________________________

	№

п/п
	Наименование работ (по сметным расчетам)
	Сметная стоимость работ в ценах 2001 г. 

(тыс. руб.)
	Распределение объемов работ

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	
	
	3 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4  квартал
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4  квартал
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4  квартал

	
	
	
	
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Строительные работы»
	52 438,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Отопление»
	2 924,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Вентиляция и кондиционирование»
	15 471,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Водоснабжение»
	2 001,59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Водоподготовка бассейнов»
	9 440,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Водоотведение»
	1 729,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Пожарная сигнализация»
	621,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Охранная сигнализация»
	364,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Силовое электрооборудование и электроосвещение»
	6 190,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Телефонизация и СКС»
	645,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Видеонаблюдение»
	600,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Система оповещения и управления эвакуацией»
	2 058,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Главе 2
	94 486,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	13
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Наружные сети электроснабжения»
	550,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главе 4:
	550,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главам 2-4:
	95,036
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 6. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

	14
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Наружные сети водоснабжения»
	196,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации»
	341,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Наружные сети ливневой канализации»
	3 179,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главе 6:
	3 717,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главам 2-6:
	98 753
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	17
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Благоустройство»
	6 728,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «Озеленение»
	408,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главе 7:
	7 136,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главам 2-7:
	105 890,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	19
	Выполнение работ по возведению временных зданий и сооружений -1,8%
	1 620,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главе 8:
	1 620,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главам 2-8:
	107 510,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 9. Прочие затраты

	20
	Производство работ в зимнее время 3,465%
	3 175,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям
	294,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Выполнение работ по технической инвентаризации
	519,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Выполнение работ по  контрольно-исполнительной съемке
	85,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «ПНР пожарной сигнализации»
	13,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «ПНР охранной сигнализации»
	8,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «ПНР вентиляции»
	8,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Выполнение работ, предусмотренных сметой «ПНР электроснабжения»
	216,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главе 9:
	4 322,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главам 2-9:
	111 833,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты

	28
	Выполнение непредвиденных работ с учетом непредвиденных затрат -3%»
	3 355,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	115 188,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

                               Заместитель главы администрации-

                               директор ДЖКиСК                                                                                                                                       В.К. Бандурин

� Закрашенные ячейки таблицы определяют сроки выполнения отдельных видов работ, предусмотренных муниципальным контрактом.


При заполнении графика исполнения муниципального контракта Подрядчик указывает сметную стоимость планируемых к выполнению работ в ценах 2001 года с разбивкой сметной стоимости по каждому периоду, обозначаемому одной закрашенной ячейкой.








