Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене бордюрного камня вдоль проезжей части дорог 

в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 июля 2023 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  06 сентября 2023 года.



Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. 


При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 
На все применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по замене бордюрного камня вдоль проезжей части дорог в городе Югорске


сметная стоимость ___________100,42  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 83,68    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 821,87  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________3,65    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена бордюрного камня

	1
	ФЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	5,61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=561 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	3 450,88
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	76,7
	 
	430,287
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	3 450,88
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 450,88
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	5 107,30
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	4 624,18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 182,36
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	56,1
	10,71
	 
	600,83
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Объем=0,1*561

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,83
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-009
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км
	1 т груза
	 
	 
	56,1
	10,47
	 
	587,37
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,1*561

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	587,37
	 
	 

	4
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	5,61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=561 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	3 312,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	409,64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	48,81
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	20 701,18
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	391,578
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	3,6465
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	24 423,58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 361,57
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	4 975,12
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	4 504,50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 903,20
	 
	 

	5
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	561
	63,12
	 
	35 410,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 410,32
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	64 472,98
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	6 763,64
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	997,01
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	48,81
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	56 712,33
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	83 684,08
	
	

	 
	ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.5
	          Строительные работы
	83 096,71
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	6 763,64
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	409,64
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	48,81
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	56 712,33
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	10 082,42
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	9 128,68
	 
	 

	 
	ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.5
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	587,37
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 812,45
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	10 082,42
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	9 128,68
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	16 736,82
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	100 420,90
	
	


