iii. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа
	ИКЗ
	№     

	203862201231086220100100460017112243
	Дата заключения контракта: 


Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство:

-    выполнить работы  по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске (далее – работы, Объект), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________ г.


1.3. Место нахождения объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 12;
место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,  ул. Механизаторов,22.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
Цена контракта включает в себя: затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации; согласование проектной документации с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями, технические условия которых получены; затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство; налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.2. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.3. Оплата по контракту производится после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 (рабочих) дней, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.

2.5. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного настоящим контрактом.

2.6. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического  задания документации, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.8. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Исполнителем, если Исполнителем не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:


начало: с даты заключения муниципального контракта;


окончание работ: 30 апреля 2021 года.
3.2.  Работы считаются выполненными с даты передачи Муниципальному заказчику по накладной технической документации. Работы считаются принятыми с даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации.

С даты приемки результатов выполненных работ исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Муниципальному заказчику.

3.3. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Исполнителя

4.1. Обязанности  Исполнителя:

4.1.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику, подписанный  расчет выполнения работ по контракту. 
Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе,  требованиями СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», а также Свод правил СП 11-104-97«Инженерно - геодезические изыскания для строительства Часть I». Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

-Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009 г.; ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008. Основные требования к проектной и рабочей документации". Своду правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
4.1.2. В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию в соответствии с техническим  заданием (Приложение №1).
4.1.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).
4.1.4. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.
4.1.5. В минимально возможный срок, установленный Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 
4.1.6. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта и действующему законодательству.
4.1.7. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.
4.1.8. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.9. Техническая документация, разработанная Исполнителем по контракту, передается Исполнителем в собственность Муниципальному заказчику. 
4.1.10. Исполнитель гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем по настоящему контракту технической документации. 
4.1.11. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.
4.1.12. Уведомлять Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субисполнителей). Исполнитель обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 
4.1.13.  Исполнитель несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителем, а также  за убытки, причиненные участием субисполнителя в исполнении настоящего контракта, а перед субисполнителем - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.
4.1.14. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.
4.1.15. В случае отсутствия в тексте контракта реквизитов, Исполнитель обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Исполнителя, подпись уполномоченного лица Исполнителя, печать Исполнителя (при наличии).
4.1.16. Исполнитель обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.2. Права Исполнителя:

4.2.1. Исполнитель  имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.
4.2.2. В случае если в период производства работ у Исполнителя возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 
5.Права и обязанности Муниципального заказчика.

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.1.2. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета города Югорска в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

5.1.3. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Исполнителем технической документации и/или выполненных  работ по контракту.
5.1.4. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Исполнителя, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.2.2. Запрашивать и получать от Исполнителя любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.2.3. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по контракту.

5.2.4. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Исполнителя разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Исполнителем в течение пяти дней с даты получения запроса.

5.2.5. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов. пени, выставляемых Исполнителю по контракту. При этом,  данное уменьшение платежей не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств.

5.2.6. При несвоевременном устранении  Исполнителем  замечаний и отступлений от условий контракта и технического задания, Муниципальный  заказчик вправе за счет Исполнителя  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Исполнителя. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Исполнителя, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

6. Производство, сдача и приемка работ.
6.1. Исполнитель выполняет работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  Исполнитель передает Муниципальному заказчику по накладной техническую документацию в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) к настоящему контракту. 

6.3.    Муниципальный заказчик проверяет на комплектность предоставленную  техническую документацию в течение 14 дней, в случае наличия недостатков в оформлении, ошибок направляет данный документ на доработку с указанием срока исправления недостатков. В случае не предоставления Муниципальному заказчику в установленные сроки технической документации с устранением выявленных недостатков, наступает ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта. 
В течение сроков, установленных в абзаце 1 настоящего пункта, ответственное лицо Муниципального заказчика за исполнение контракта  предоставляет для проверки Эксперту все документы, связанные с исполнением муниципального контракта, для проверки качества выполненных работ. 

В течение десяти дней с даты предоставления документов эксперту, эксперт проводит экспертизу качества выполненных работ. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

 В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.4. В случае отсутствия недостатков, замечаний и наличия положительного заключения Эксперта Муниципальный заказчик посредством факсимильной связи, электронной почтой сообщает Исполнителю о готовности  принять результат работ, предусмотренный контрактом, необходимости предоставить Муниципальному заказчику акта сдачи-приемки технической документации. 

6.5. В течение пяти дней с даты предоставления акта сдачи-приемки технической документации Муниципальный заказчик проверяет данный акт и подписывает  и передает их на оплату (в течение двух дней). В случае наличия недостатков в оформлении, ошибок направляет данный документ на доработку.
6.6. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Муниципальный заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения указанных результатов и (или) принятия решения о необходимости устранения недостатков и (или) доработки результатов работ (этапа работ) направляет Исполнитель у мотивированный отказ, а Исполнитель обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.6. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы, в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Исполнителем.

6.7. В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект технической  документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки технической документации.
6.8. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает акт сдачи-приемки технической документации.
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Исполнителем.
6.10. В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.

6.11. В случае некачественной или некомплектной технической документации, акта сдачи-приемки технической документации к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.11. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен приложением к контракту  в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 г. №783/пр.
6.12. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

Моментом перехода к Муниципальному заказчику права собственности на техническую документацию является момент подписания сторонами акта с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.
6.13. В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Исполнитель составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2.
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.  В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  Федерального закона от 5 апреля 2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.2. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.3.  В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.4. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Исполнителем  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.5. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.6. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.3. 
10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.2. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Исполнителя условий настоящего контракта:



Нарушение Исполнителя срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        
Нарушение Исполнителем сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

       
Невыполнение Исполнителем одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.

   
Не завершение Исполнителем какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подряд Исполнителем составляет более чем 3 (три) дня.

      
Не устранение Исполнителем нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       
 Выполнение Исполнителем предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      
Выполнение Исполнителем работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

          Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на выполнение работ по настоящему контракту.

         Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Исполнителя.

          Установление факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

        Неоднократное нарушение Исполнителем условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Исполнителю в форме предписания.

        В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 



Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.4. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Исполнителя  по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
10.5. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем  условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.6. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.7. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.9. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.10. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем  своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.11. Если стоимость произведенных Исполнителем  работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителем работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.13. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
12.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта установлен в документации о закупке.
12.4. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
12.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
12.7. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
12.8. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.
12.9. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.10. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с момента подписания с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.11. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13. Прочие условия

13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Исполнителю. Подписывая настоящий контракт, Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с требованиями  документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-задание на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации (Приложение 1);

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение 2).
13.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.9.  Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.10.  В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Банковские реквизиты:  
Расчетный счет  40204810765770500035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск

БИК 047162000 получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) 

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич
_________________________________________________________________/________________/

 14.2. Исполнитель: 

Руководитель: должность,   действующий на основании 
________________________________________________________________/_________________/                                                                                                            

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение №1

к муниципальному контракту 

ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ 

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	- Муниципальная программа «Культурное пространство», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001;

- Распоряжение администрации города Югорска. №273 от 15.06.2020г.

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Вид  строительства
	Реконструкция 

	1.4.Стадийность проектирования 
	1.4.1 Обследование здания (визуальное, инструментальное) и обмерные работы;

1.4.2 Инженерные изыскания; 

1.4.3 Проектная документация;

1.4.4 Государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий;

1.4.5 Рабочая документация.

	1.5.Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) 
	1.5.1.Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, д.12 

Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
1.5.2.Проектная мощность:

Год постройки – 1978.

Количество этажей (существующее) – 2. Поземных -0

Максимальная одномоментная наполняемость в помещениях – 350 чел.

Конструктивные элементы (существующие): фундамент – железобетонный; стены – кирпичные; перегородки – кирпичные; перекрытия – сборные железобетонные плиты.

	1.6. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя:
	1.6.1Функциональное назначение - предоставление услуг в сфере дополнительного образования.

Назначение: предоставление услуг в сфере образования

1.6.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: не принадлежит

1.6.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляется строительство объекта: отсутствует

1.6.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

1.6.5. Пожарная и взрывопожарная опасность (указывается категория пожарной опасности объекта): не категорируется. Класс функциональной пожарной опасности объекта определить в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.007.2008 и норм, действующих на территории Российской Федерации.  

1.6.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:  имеются

1.6.7. Уровень ответственности: нормальный

	1.7.Указания о выделении этапов 

строительства объекта, их состав
	Не требуется

	1.8. Назначение помещений, их мощность вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений
	Проектными решениями необходимо предусмотреть следующий набор помещений и кабинетов:

Наименование помещения

Общая численность человек, обучающихся в школе 

(при проектировании требуется уточнение)

Максимальное количество человек в группе (классе), присутствующих на 1-ом занятии 

(при проектировании требуется уточнение)

Количество помещений

 (при проектировании требуется уточнение)

Площадь помещения, м2 (при проектировании требуется уточнение)

1.Учебная группа

381

1.1.Хоровой класс

120

30

2

60

1.2.Кабинет-костюмерная

1

12

1.3.Класс для фольклорного ансамбля

30

25

1

50

1.4 Класс для оркестровых занятий (в том числе для эстрадного ансамбля)

130

25

3

50

1.5. Кабинет для хранения инструментов

2

15

1.6. Класс для музыкально-теоретических учебных предметов 

(в том числе компьютерный класс)

381

12

3

30

1.7. Класс для индивидуальных (мелкогрупповых занятий)

381

1-5

20

15

1.8. Класс для работы с маломобильными группами населения и детьми с ОВЗ

1-8

1

30

1.9. Класс эстрадного вокала

100

4

1

30

1.10. Студия звукозаписи (в том числе помещение звукооператора)

15

1

30

2.Общая школьная группа

2.1 Концертный зал

150

1

2.2.Гримёрная комната

1

12

2.3.Операторская

1

12

2.4.Малый концертный зал

381

84

1

2.5.Кабинет при малом концертном зале

381

1

15

2.6.Гардероб

1

50

2.7.Холл для родителей и посетителей

1

10%-15% от единовременной вместимости

2.8.Рекреации

на каждом этаже 

2.9.Библиотека (фонотека)

381

15

1

50

2.10.Буфет

420

15-20

1

не менее 30 

3.Административно-хозяйственная группа

40

3.1.Кабинет директора

1

20

3.2.Комната отдыха

1

12

3.3.Кабинет секретаря

1

12

3.4.Кабинет заместителей директора

1

25

3.5.Кабинет педагога организатора

1

20

3.6.Кабинет костюмерная (мастерская)

1

20

3.7.Методический кабинет

1

20

3.8.Комната отдыха преподавателей

35

1

30

3.9.Помещение для ремонта музыкальных инструментов

1

не менее 30

3.10.Помещение для хранения музыкальных инструментов

1

не менее 30

3.11.Помещение технического персонала

10

1

15

3.12.Пост охраны

1

1

1

15

3.13.Арив 

1

12

3.14.Санитарно-гигиенические помещения 

420

на каждом этаже

3.15.Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря

на каждом этаже



	1.9. Исходные  данные  для  проектирования
	· Письмо МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г. о наличии сетей и технических условий на тепловодоснабжение и водоотведение;

· Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХ-И/327/20 от 29.05.2020г. о наличии сетей газораспределения;

· Письмо АО «Югорская региональная электросетевая компания» Советский филиал №668 от 28.05.2020г. о точке технологического присоединения;

· Письмо АО «Югорская региональная электросетевая компания» Советский филиал №660 от 28.05.2020г. о наличии сетей на земельном участке;

· Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

· Отчет обследования технического состояния, выпаленный в 2008г.  ООО «Специндустрия» шифр 05-06-ОТС-2008;

· Технический паспорт нежилого здания (строения) составленный по состоянию на «09» июня 2005 года Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по ХМАО-Югре;

· Свидетельство о государственной регистрации права 86-АВ  145439 от 17.12.2015г. (объект права - земельный участок);

Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение.

Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно. 

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Муниципальным заказчиком.

Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 

Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению:

а) Инженерно-геодезические изыскания

б) Инженерно-геологические изыскания

К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий Муниципальным заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012

«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», а также Свод правил СП 11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания для строительства Часть I», Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ», СП 11-109-98 «Изыскания грунтовых строительных материалов».

Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканиях сдать Муниципальному  заказчику после окончания изыскательских работ. 

Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию) проектируемого объекта, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительстве (реконструкции) объекта, о результатах оценки влияния строительства (реконструкции) проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. 

На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить  в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории ориентировочная  площадь участка 4081 кв.м. 

Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.7. настоящего задания на проектирование.

	2.2. Требования  к составу   и

содержанию проектной документации  
	Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, а именно:

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень  инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», в том числе:

- Подраздел «Система электроснабжения»

- Подраздел «Система водоснабжения»

- Подраздел «Система водоотведения»

- Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

- Подраздел «Сети связи»

- Подраздел «Технологические решения»

Раздел 6 «Проект организации строительства»

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», в том числе:

- Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

- Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

-Раздел «Декларация пожарной безопасности»

Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Муниципальным заказчиком до начала проектирования.

Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

-Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.;

-ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

-Своду правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	Проектируемый объект увязать с существующими зданиями, сооружениями и существующими инженерными сетями.

Выполнить благоустройство в границах земельного участка (озеленение территории).

Предусмотреть проектными решениями:

- сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством;

- восстановление благоустройства в случае прокладки (перекладки) наружных сетей;

- отвод паводковых и ливневых вод с прилегающей к зданию территории;

- металлическое ограждение территории по периметру с устройством ворот и калиток (в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности, актом обследования и категорирования объекта от 24.03.2017 г.;

- площадка для ТБО на расстоянии не менее 15 м от здания (СанПин 2.4.4.3172-14 п.2.4);

- наружное электрическое освещение (СанПин 2.4.4.3172-14 п.2.5);

-установку флагштоков на входе в здание или у основного входа на территорию учреждения.

	2.4. Архитектурные решения
	Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ и приведения строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания. 

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	Карточку основных технических решений на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. 

· Расположение кабинетов предусмотреть блоками, в зависимости от направления (фортепьянное, хоровое, инструментальное и т.п.);

· Не допускается размещение в одном блоке только классов для индивидуальных занятий, необходимо по другой стороне разместить классы для групповых занятий;

· Хоровой класс предусмотреть: места для размещения учащихся амфитеатром, акустический тамбур, двери деревянные;

· Кабинет-костюмерная совместить с хоровым классом;

· Класс для фольклорного ансамбля, класс для оркестровых занятий предусмотреть: акустический тамбур, двери деревянные;

· Кабинет для хранения инструментов совместить с оркестровым кабинетом;

· Класс для индивидуальных и мелкогрупповых занятий предусмотреть 7 кабинетов для ДППО «Фортепиано», 4 кабинета для ДППО «Духовые и ударные инструменты», 4 кабинета для ДППО «Народные инструменты», 3 кабинета для ДППО «Струнные инструменты», 2 кабинета ДППО «Хоровое пение»;

· Класс для работы с маломобильными людьми и детьми с ОВЗ  разместить на первом этаже;

· Класс эстрадного вокала, концертный зал, гардероб и гримерную комнату разместить на первом этаже;

· Студия звукозаписи помещение для звукооператора отделить перегородкой от помещения звукозаписи;

· Малый концертный предусмотреть мультимедийный комплекс на заднем плане сцены;

· По результатам обследования здания и его несущих конструкций определить способы усиления фундаментов и оснований, перекрытий и других конструктивных элементов и разработать безопасные проектные решения по перепланировке существующего здания и увеличить этажность на число этажей 2.

· Предусмотреть вентилируемые фасады с утеплением, толщину утеплителя определить теплотехническим расчетом;

	2.6.Технологические решения  

и оборудование
	При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки.

Разработать спецификацию необходимой мебели, оборудования, инвентаря по всем помещениям школы и согласовать с Начальником управления культуры администрации города Югорска.

 Учесть согласованный перечень и количество оборудования, мебели, инвентаря в проектно-сметной документации.

	2.7.Требования 

к инженерно-техническим решениям 
	До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы.

2.7.1 Требования к основному технологическому оборудованию:  

2.7.1.1 Отопление: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 60.13330.2016
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; Проектными решениями предусмотреть ограждение отопительных приборов из безвредных материалов. 

2.7.1.2 Вентиляция, кондиционирование: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; Проектными решениями предусмотреть установку систем кондиционирования воздуха.

2.7.1.3 Водопровод: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 30.13330.2016
«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». Внутренний противопожарный водопровод выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

2.7.1.4 Канализация: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 30.13330.2016
«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

2.7.1.5 Горячее водоснабжение: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». Для бесперебойного обеспечения горячей водой помещений пищеблока в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельной и на водопроводных сетях горячего водоснабжения, для резервного горячего водоснабжения предусмотреть проектными решениями установку электрических водонагревателей.

2.7.1.6 Электроснабжение: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», Свод правил СП 256.1325800.2016
«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», Свод правил СП 52.13330.2011
«СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение»
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Во всех помещениях установить светильники со светодиодными лампами. Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную светорассеивающую арматуру, в помещениях с влажными процессами – влагопроницаемую защитную арматуру.

2.7.1.7 Телефонизация: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

2.7.1.8 Радиофикация: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» и СП  134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения  проектирования».

2.7.1.9 Автоматическая пожарная сигнализация, Система оповещения и управления эвакуацией, автоматизация систем противопожарной защиты (дымоудаление, внутренний противопожарный водопровод): Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», Свод правил СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

2.7.1.10 Оснащение объекта системами электросвязи: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». 

2.7.1.11 Газификация: не требуется. Учесть в работе Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХ-И/230/18 от 01.11.2018г.

2.7.1.12 Видеонаблюдение: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
2.7.2 Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения:

2.7.2.1 Водоснабжение: Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г.;

2.7.2.2 Водоотведение: Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г.;

2.7.2.3 Теплоснабжение: Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г.;

2.7.2.4 Электроснабжение: Технические условия Советский филиал АО «ЮРЭСК» №300 от 26.02.2020г.

2.7.2.5 Телефонизация, Радиофикация, Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», Телевидение: Технические условия ООО «Газпром трансгаз Югорск» №28/014/17-00756 от 16.06.2020г.;

2.7.2.6 Иные сети инженерно-технического обеспечения: Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик.

Применить оборудование  отечественного и импортного  производства согласовать с эксплуатирующими организациями.

Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя.

	2.8. Требования к обследованию здания и обмерным работам
	2.8.1.Цель проведения обследования здания: 

1.Определение состояния строительных конструкций, работоспособность инженерного обеспечения оценка возможности дальнейшей эксплуатации и реконструкции здания.

2.Подготовка исходных данных в объеме достаточном для проектирования работ по реконструкции здания и прохождения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

2.8.2.Объем работ:

1.Оценка состояния несущих конструкций фундаментов, стен перекрытий, покрытий для безопасной надстройки здания.

2.Расчет несущей способности здания с учетом запланированных работ (увеличение этажности)

3.Измерения с помощью профессионального оборудования для определения фактического состояния конструкций.

4.Обследование мест размещения наружных трубопроводов.

5.Определение возможности увеличения этажности здания с учетом градостроительных требований.

6. Обследование основания грунта на земельном участке.

7.Обследование инженерных систем здания, определение технического состояния систем, выявление дефектов, повреждений и неисправностей, количественная оценка физического и морального износа, установление отклонений от нормативных требований.

8.Разработка технического отчета с рекомендациями по приведению здания и инженерных систем к требованиям современных норм, выводами о возможности возведения этажей и их количестве, мероприятиями и требованиями к усилению несущих строительных конструкций здания, их замене и восстановлению.

2.8.3.Визуальное обследование здания:

1.Ведомости дефектов и повреждений с фиксацией на плане;

2.Итоги определения деформаций строительных конструкций, в том числе крены, прогибы перекосы;

3.Выявление аварийных участков зданий;

4.Уточненная конструктивная схема здания;

5.Схема мест вскрытий, зондирования конструкций;

6.Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования, определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов, описание, фотографии дефектных участков.

2.8.4.Инструментальное обследование технического состояния здания и сетей:

1.Измерение необходимых геометрических параметров здания, конструкций, элементов, узлов.

2.Выполнение обмеров планировочной структуры и конструкций объекта наружных лестниц, подпорных стен, парапетов.

3.Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений инженерных систем в полном объеме.

4.Определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов.

5.Определение расчетной схемой здания и его отдельных конструкций реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформации грунтов основания (при необходимости).

6.Оценка причин появления дефектов и повреждений в конструкциях и морального, физического износа обследуемых инженерных систем (сетей) и его соответствия нормативных требованиям.

7.Оценка возможности дальнейшей эксплуатации обследуемых систем.

8.Разработка технического отчета по результатам обследования.

9.Обследование бетонных, железобетонных, каменных, стальных конструкций выполнить в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 31937-2011
«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

2.8.5.Обследование оснований и фундаментов здания:

1.Произвести анализ архивных материалов, актов скрытых работ относящихся к заложению фундаментов.

2.Произвести шурфование для определения типа фундаментов и их габаритов в плане, размера, глубины заложения, выявление ранее выполненных усилений фундаментов и закрепления оснований.

3.Определить фактические характеристики материала фундаментов, отбор проб, произвести лабораторные определения и испытания физико-механических свойств грунтов, установить наличие и состояние гидроизоляции.

2.8.6.Все материалы по обследованию технического состояния здания для проектирования его реконструкции  выдать в объеме, согласно разделу 3.7. настоящего задания на проектирование.

	2.9. Требования к пожарной безопасности
	2.9.1.Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на территории РФ.

2.9.2.В составе проектной документации разработать «Декларацию пожарной безопасности».

	2.10. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды 
	Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемого хозяйственной деятельностью на окружающую среду, рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и  эксплуатации объекта капитального строительства.

	2.11. Требования   к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащению объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов 
	В составе разделов проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности зданий, строений  и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

	2.12.Требования к составу сметной  документации 
	Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), а также Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.

Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). 

Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. 

Для оценки достоверности сметной стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в действующих сметных нормативах и учтенных в сметах по прайс-листам, необходимо предоставить мониторинги и реестры текущей и базисной стоимости материалов и оборудования и согласовать их с Муниципальным заказчиком. 

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	Архитектурная подсветка фасадов здания должна соответствовать нормам освещения общественных зданий. Нельзя превышать или занижать определенные значения яркости на фасадах здания. 

Проект архитектурного освещения здания должен быть согласован с соответствующими городскими структурами на предмет художественной выразительности, соответствия нормам и общей концепции освещения города. 

Освещенное здание должно быть вписано в окружающее городское пространство, и подсветка не должна вызывать дискомфорт у водителей и прохожих.

При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада.

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Паспорт фасада здания Детской школы искусств разработать в двух вариантах с учетом градостроительных требований и согласовать его с Управлением архитектуры администрации города Югорска.

	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Не требуется

	3.5.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.6.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	3.7.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

- Отчёт о техническом состоянии здания МБУ ДО «Детская школа искусств» - на бумажном носителе (2 экземпляра);

- Программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (2 экземпляра);

- Отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (4 экземпляра);

- Проектная документация - на бумажном носителе (5 экземпляров);

- Рабочая документация - на бумажном носителе (4 экземпляра);

- Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство – на бумажном носителе (3 экземпляра).

Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий, отчёт о техническом состоянии здания предоставляется в электронном виде (1 экземпляр) 1CD-диск.

Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.8. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением  Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Проектная организация должна предоставлять Муниципальному заказчику информацию о ходе рассмотрения  проектной документации с приложением писем экспертного органа. В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.9.Необходимость  проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».

Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. 

	3.10.Особые условия
	- Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком;

- Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий;

- Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ.

	3.11. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации
	Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 

	3.12. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ 
	Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Подрядчиком в объёме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Муниципального заказчика.

	3.13.Требования  к сдаче проектной  документации, сформированной в форме электронного документа
	Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями  приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр

	3.14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В составе проектной документации разработать Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г.




Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.
Банковские реквизиты:  
Расчетный счет  40204810765770500035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000 получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) 

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________________________________________/____________________/

  Исполнитель: 

Руководитель: должность,   действующий на основании 

________________________________________________________________/_____________________/                                                                                                            

Приложение №2
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________
на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске.
город Югорск                                                                                         «____»______________20___ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС _____% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

-   инженерные изыскания, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске.
2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.
Банковские реквизиты:  
Расчетный счет  40204810765770500035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000 получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) 

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________________________________________/____________________/

  Исполнитель: 
� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.






























