 Департамент  жилищно-коммунального

и строительного комплекса администрации города Югорска, 

адрес заказчика: 628260, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра,

 г. Югорск, ул. Механизаторов д.22

Тел/факс 8(34675) 7-30-81

Е-mail: komitugorsk@rambler.ru
 «05» октября 2010 года № 1917   

Запрос котировок

Уважаемые господа!

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на право заключения муниципального контракта на  выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания по ул. Ленина,29 в городе Югорске.

Предмет муниципального контракта: выполнение  работ по ремонту помещений административного здания по ул. Ленина,29 в городе Югорске.

	№ 

п/п
	Наименование работ
	Характеристика выполняемых работ



	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания по ул. Ленина,29 в городе Югорске.
	Приложение 1- Локальная смета в ценах 2001,  с указанием объемов работ.


Максимальная  цена муниципального  контракта:  350 000  (триста пятьдесят тысяч) рублей.

В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2010 год.

Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Ленина,29.

Срок и условия оплаты выполненных работ: аванс в размере 30% от цены контракта в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, остальная сумма  за фактически   выполненные работы на основании акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта до 20.12.2010.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ:

· объем предоставления гарантии на выполненные работы предусмотрен на весь объем работ, выполненных подрядчиком;

· гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев с момента подписания справки стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

   В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политике, ул.40 лет Победы,11, каб.309, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru
Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «12» октября 2010 г. до 10.00 часов по местному времени «26» октября 2010 г.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. 

  Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа,    должна    быть     с      электронно-цифровой    подписью,  удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ. 

 Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.  

Срок подписания победителем  муниципального контракта :

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок в соответствии со ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участниками размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Коробенко Алексей Анатольевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Директор ДЖК и СК                                                                                                   В.К.Бандурин

Приложение 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по  капитальному ремонту  помещений административного здания по ул. Ленина,29 в городе Югорске

(коридор 2 этажа, санузел, кабинет приема посетителей регистрационной палаты)

Составлена в ценах 2001 года
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	ОКНА
	
	
	
	
	

	    1
	ТЕРр
56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=7/100
НР=86%,СП=62%
	0.07
 [100 коробок]
	        3601,08
        3308,36
	         292,72
          65,08
	 
	252,08
	231,59
	            20,49
             4,56
	 
	         128,73
           2,15
	           9,01
           0,15

	    2
	ТЕРр
56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
V=16,65/100
НР=86%,СП=62%
	0.1665
 [100 м2]
	        1244,53
        1162,89
	          81,64
          28,15
	 
	207,21
	193,62
	            13,59
             4,69
	 
	          46,11
           0,93
	           7,68
           0,15

	    3
	ТЕР
10-01-034-6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
V=16,65/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=124% *0.9,СП=63% *0.85
	0.1665
 [100 м2]
	       25925,44
        4016,04
	         720,07
          19,98
	21189,33
	4 446,85
	768,97
	           149,86
             4,16
	3 528,02
	         145,72
           4,23
	          27,90
           0,70

	    4
	ТССЦ
207-9095-010
	Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами -прямоугольные двухстворчатые (открывается одна створка в 2-х направлениях)
	16.65
 [м2]
	2964,47
	 
	2964,47
	49 358,43
	 
	 
	49 358,43
	 
	 

	    5
	ТЕРр
56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
V=9,33/100
НР=86%,СП=62%
	0.0933
 [100 м2]
	        2395,14
        2395,14
	 
	 
	223,47
	223,47
	 
	 
	94,97
	8,86

	    6
	ТЕР
10-09-002-2
	Установка подоконных досок из ПВХ-профиля в каменных стенах с заведением в паз оконного блока и с высотой подъема до 2 м
V=9,33/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=124% *0.9,СП=63% *0.85
	0.0933
 [100 м2]
	        1353,60
         594,11
	          49,02
           5,15
	710,47
	135,76
	63,75
	             5,72
             0,60
	66,29
	          21,04
           0,36
	           2,26
           0,03

	    7
	ТССЦ
206-1704
	Заглушки для пластиковой подоконной доски
	14
 [шт]
	32,94
	 
	32,94
	461,16
	 
	 
	461,16
	 
	 

	    8
	ТССЦ
206-1705
	Доски подоконные ПВХ
	13.32
 [м]
	162,00
	 
	162,00
	2 157,84
	 
	 
	2 157,84
	 
	 

	    9
	ТЕР
15-01-050-4
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным  пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=21,42/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=110% *0.9,СП=55% *0.85
	0.2142
 [100 м2]
	        6442,06
        4814,31
	          91,83
           2,42
	1535,92
	1 539,49
	1 185,91
	            24,59
             0,65
	328,99
	         166,47
           0,58
	          41,01
           0,12

	   10
	ТССЦ
101-9155
	Листы облицовочные декоративные
	22.49
 [м2]
	39,13
	 
	39,13
	880,03
	 
	 
	880,03
	 
	 

	
	
	ДВЕРИ
	
	
	
	
	

	   11
	ТЕРр
56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100
НР=86%,СП=62%
	0.01
 [100 коробок]
	        5155,24
        4521,95
	         633,29
         120,17
	 
	51,55
	45,22
	             6,33
             1,20
	 
	         179,30
           3,97
	           1,79
           0,04

	   12
	ТЕРр
56-10-1
	Снятие дверных полотен
V=1,9/100
НР=86%,СП=62%
	0.019
 [100 м2]
	         906,27
         906,27
	 
	 
	17,22
	17,22
	 
	 
	36,28
	0,69

	   13
	ТЕР
10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=1,9/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=124% *0.9,СП=63% *0.85
	0.019
 [100 м2]
	       10298,46
        3015,78
	        2417,07
         461,49
	4865,61
	215,75
	65,89
	            57,41
            10,96
	92,45
	         104,28
          13,34
	           2,28
           0,25

	   14
	ТССЦ
101-0891
	Скобяные изделия для блоков дверей
	1
 [комплект]
	83,51
	 
	83,51
	83,51
	 
	 
	83,51
	 
	 

	   15
	ТССЦ
203-0199
	Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами 
	1.9
 [м2]
	598,95
	 
	598,95
	1 138,01
	 
	 
	1 138,01
	 
	 

	   16
	ТЕР
09-10-001-1
	Установка металлических дверей в готовые проемы до 3 м2
V=1,9/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=95% *0.9,СП=85% *0.85
	0.019
 [100 м2]
	       15585,94
        8686,12
	        3392,45
         284,62
	3507,37
	337,00
	189,79
	            80,57
             6,76
	66,64
	         286,86
          15,00
	           6,27
           0,29

	   17
	ТССЦ
101-9411-13
	Скобяные издклия для металлических дверей
	1
 [комплект]
	1613,52
	 
	1613,52
	1 613,52
	 
	 
	1 613,52
	 
	 

	   18
	ТССЦ
101-9411-051
	Доводчики  дверные 
	1
 [шт]
	588,64
	 
	588,64
	588,64
	 
	 
	588,64
	 
	 

	   19
	ТССЦ
110-9194-001
	Блоки дверные металлические
	1.9
 [м2]
	3990,00
	 
	3990,00
	7 581,00
	 
	 
	7 581,00
	 
	 

	
	
	ПОЛЫ
	
	
	
	
	

	   20
	ТЕРр
57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
V=53,38/100
НР=84%,СП=68%
	0.5338
 [100 м]
	          92,40
          92,40
	 
	 
	49,32
	49,32
	 
	 
	3,77
	2,01

	   21
	ТЕРр
57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
V=45,9/100
НР=84%,СП=68%
	0.459
 [100 м2]
	         290,58
         279,17
	          11,41
           3,94
	 
	133,38
	128,14
	             5,24
             1,81
	 
	          11,39
           0,13
	           5,23
           0,06

	   22
	ТЕРр
57-2-4
	Разборка покрытий полов: цементных
V=45,9/100
НР=84%,СП=68%
	0.459
 [100 м2]
	        6210,03
        2989,06
	        3220,97
         635,67
	 
	2 850,41
	1 371,98
	         1 478,43
           291,77
	 
	         111,20
          21,00
	          51,04
           9,64

	   23
	ТЕР
11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
V=45,9/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=129% *0.9,СП=75% *0.85
	0.459
 [100 м2]
	        3096,11
         986,96
	         118,74
          38,44
	1990,41
	1 502,70
	520,97
	            68,13
            22,05
	913,60
	          39,51
           1,27
	          20,86
           0,58

	   24
	ТЕР
11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
V=45,9/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=129% *0.9,СП=75% *0.85
	0.459
 [100 м2]
	       12611,95
        1109,61
	         115,16
          10,59
	11387,18
	5 878,50
	585,71
	            66,07
             6,08
	5 226,72
	          42,40
           0,85
	          22,38
           0,39

	   25
	ТЕР
11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
V=53,38/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=129% *0.9,СП=75% *0.85
	0.5338
 [100 м]
	        1573,41
         205,02
	13,51
	1354,88
	858,10
	125,86
	9,01
	723,23
	           7,65
           0,08
	           4,70
           0,04

	   26
	ТЕР
15-04-025-3
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:полов
V=4,27/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=110% *0.9,СП=55% *0.85
	0.0427
 [100 м2]
	        3157,98
        1468,15
	          20,33
           0,61
	1669,50
	144,47
	72,09
	             1,09
             0,03
	71,29
	          51,37
           0,13
	           2,52
           0,01

	   27
	ТЕРр
57-2-4
	Разборка покрытий полов: цементных
V=4,66/100
НР=84%,СП=68%
	0.0466
 [100 м2]
	        6210,03
        2989,06
	        3220,97
         635,67
	 
	289,39
	139,29
	           150,10
            29,62
	 
	         111,20
          21,00
	           5,18
           0,98

	   28
	ТЕРр
57-2-3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
V=4,66/100
НР=84%,СП=68%
	0.0466
 [100 м2]
	        2004,51
        1878,11
	         126,40
          43,59
	 
	93,41
	87,52
	             5,89
             2,03
	 
	          69,87
           1,44
	           3,26
           0,07

	   29
	ТЕР
11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
V=4,66/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=129% *0.9,СП=75% *0.85
	0.0466
 [100 м2]
	        3096,11
         986,96
	         118,74
          38,44
	1990,41
	152,56
	52,89
	             6,92
             2,24
	92,75
	          39,51
           1,27
	           2,12
           0,06

	   30
	ТЕР
11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
V=4,66/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=129% *0.9,СП=75% *0.85
	0.0466
 [100 м2]
	       27470,79
        3301,14
	         311,70
          80,52
	23857,95
	1 306,85
	176,91
	            18,16
             4,69
	1 111,78
	         119,78
           2,94
	           6,42
           0,14

	
	
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	   31
	ТЕРр
63-7-5
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
V=22,6/100
НР=81%,СП=50%
	0.226
 [100 м2]
	        2131,27
        1838,93
	         292,34
          60,23
	 
	481,67
	415,60
	            66,07
            13,61
	 
	          74,30
           1,99
	          16,79
           0,45

	   32
	ТЕР
15-01-019-1
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:по кирпичу и бетону
V=22,6/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=110% *0.9,СП=55% *0.
	0.226
 [100 м2]
	       21942,47
        6593,76
	          79,79
          26,03
	15268,92
	5 187,04
	1 713,72
	            22,54
             7,35
	3 450,78
	         228,00
           0,86
	          59,26
           0,19

	   33
	ТЕР
15-04-005-5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
V=13,81/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=110% *0.9,СП=55% *0.85
	0.1381
 [100 м2]
	        1565,29
         717,58
	          17,76
           0,30
	829,95
	231,65
	113,96
	             3,07
             0,05
	114,62
	          25,41
           0,11
	           4,04
           0,02

	
	
	САНТЕХНИКА
	
	
	
	
	

	   34
	ТЕРр
65-6-12
	Смена санитарных приборов:унитазов 
V=1/100
НР=108%,СП=60%
	0.01
 [100 приборов]
	       53839,29
       11794,97
	         192,49
          22,70
	41851,83
	538,39
	117,95
	             1,92
             0,23
	418,52
	         412,70
           1,50
	           4,13
           0,02

	   35
	ТССЦ
300-1521
	Унитаз-компакт
	1
 [комплект]
	332,76
	 
	332,76
	332,76
	 
	 
	332,76
	 
	 

	   36
	ТЕРр
65-6-24
	Смена санитарных приборов:умывальников
V=1/100
НР=108%,СП=60%
	0.01
 [100 приборов]
	       48196,54
        6058,96
	         179,65
          21,19
	41957,93
	481,97
	60,59
	             1,80
             0,21
	419,58
	         212,00
           1,40
	           2,12
           0,01

	   37
	ТССЦ
300-9400-017
	Умывальник
	1
 [шт]
	180,01
	 
	180,01
	180,01
	 
	 
	180,01
	 
	 

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	91 981,10
	8 717,93
	         2 263,00
           415,35
	81 000,17
	
	         319,81
          14,39


Форма 1

                                                                                           В единую комиссию 

администрации города Югорска 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

         Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «05» октября 2010 года №1917, получение которого настоящим удостоверяется, мы, _______________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить работы по капитальному ремонту помещений административного здания по ул. Ленина,29 в городе Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): ____________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):____________________

- банковские реквизиты: ___________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):________________________________________

-  номер контактного телефона: _____________________________________________________________

     Данной заявкой ________________________________ __________ __________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок  от «__» _____________ 2010 г. № ___ с ценой контракта ______________________рублей.

 В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

           Должность                                                                                 подпись                                             (Ф.И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания по ул. Ленина,29  в городе Югорске.

   г. Югорск                                                                 

                      « ____»_________20____ г.

Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Бандурина В.К., действующего на основании Положения, с одной стороны, и_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по капитальному ремонту помещенияй административного здания по ул. Ленина,29 в городе Югорске, в соответствии с локальной сметой (Приложение 1).

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.


1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина,29.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость подлежащих выполнению работ в объеме, определенном локальным сметным расчетом на  выполнение работ, составляет  ____________ (сумма прописью) в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3  настоящего контракта.

2.2. Муниципальный заказчик  выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, остальную сумму  за фактически   выполненные работы на основании акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта;

-окончание работ: до 20.12.2010 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2.  Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.3.  Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.4. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.5. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку строительной площадки от строительного мусора.

4.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП, сметной документации и условий настоящего контракта.

4.7. Вести журнал производства работ в соответствии с унифицированной формой КС-6 для осуществления учета выполнения работ. Журнал производства работ ведется представителем Подрядчика со дня начала работ до их завершения отражая ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний,  а также все имевшие место, по согласованию с Муниципальным заказчиком, отступления от утвержденной сметной документации.

4.8. Представлять Муниципальному заказчику акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической и  сметной документации. 

4.10. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по вине Подрядчика при выполнении работ.

4.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика органов надзора и инспектирующих служб.

4.13. В установленные сроки завершить работы, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с утвержденной сметной документацией, требованиями контракта, действующих СНиП и сдать выполненные работы Муниципальному заказчику.

4.14. Нести ответственность за сроки и качество работ, выполняемых привлеченными специалистами.

4.15. По завершении работ передать Муниципальному заказчику: исполнительную документацию на выполненные работы, перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от сметной документации.

4.16. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

Права Подрядчика:

4.17. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

4.18. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме. 

4.19. По согласованию с Муниципальным заказчиком заключить договоры с субподрядными организациями на выполнение работ в случаях, предусмотренных условиями конкурсной документации на выполнение работ по капитальному ремонту.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика. 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ  Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Передает Подрядчику  утвержденную сметную документацию для производства работ.

5.3.  Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Оказывает Подрядчику содействие в получении Подрядчиком разрешений от эксплуатирующих организаций на выполнение работ и обеспечивает надзор за выполнением работ по вскрытию подземных коммуникаций и подключению к действующим сетям энерго-, тепло-,  водоснабжения и канализации.

5.5. Сообщает Подрядчику места, отведенные для вывоза избыточного грунта и строительного мусора и об отводе карьеров для добычи недостающего грунта.

5.6. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества. 

5.7. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной сметной документации.

Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в сметной документации, принимает по ним решения и сообщает об этом Муниципальному заказчику и Подрядчику.

5.8. Излагает  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

Права Муниципального заказчика:

5.10. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.11. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.12. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях предусмотренных законодательством.

5.13. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

5.14. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.15. Вносить изменения в контракт по одному или нескольким аспектам: чертежи, спецификации, путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика.

5.16. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям технической документации, предусмотренным в проекте, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения.

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

5.18. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом 5.16. настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов. 

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик приступает к работам не позднее пяти рабочих дней после передачи утвержденной документации для производства работ.

6.2. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить для выполнения работ по капитальному ремонту все строительные материалы, предусмотренные утвержденной для производства работ документацией и являющимися предметом аукциона на выполнение работ по данному контракту. Выполнение работ, приобретение и поставка  материалов и оборудования  не являющихся предметом аукциона на выполнение работ осуществляет Муниципальный заказчик.

6.3. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком в журнале производства работ с отражением фактов и обстоятельств отступлений.

6.4. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП и требований проекта, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в соответствующем журнале производства работ, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

6.5. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением представителя архитектурно-строительного надзора и других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.6. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Муниципального заказчика. Присутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения  строительных норм и правил.

6.7. Приглашение на приемку законченных работ и проведение испытаний направляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.

6.8. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.9. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается актом, подписанным представителями Муниципального заказчика и Подрядчика.

6.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ  утвержденной сметной документации. Возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, предусмотренного Законом и контрактом,  и несет ответственность за отступления от них. 

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев с момента подписания справки стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.  

Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной  эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

 Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.3. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов или остановки эксплуатации объектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

8.3.   За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика- односторонним актом Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

8.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.5.Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ.

8.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Вступление в силу настоящего контракта и прекращение его действия.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом.

10.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3.  Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- локальная смета  (Приложение №1).

10.4. Настоящий контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________/  В.К. Бандурин    /

11.2.Подрядчик:________________________________/________________/

Приложение №1

   к муниципальному контракту

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

 администрации города Югорска

Подрядчик:________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по капитальному ремонту помещения административного здания по ул. Ленина,29 в городе Югорске

(коридор 2 этажа, санузел, кабинет №1приема посетителей регистрационной палаты)

Составлена в ценах 2001 года
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	на един
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	ОКНА
	
	
	
	
	

	    1
	ТЕРр
56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=7/100
НР=86%,СП=62%
	0.07
 [100 коробок]
	        3601,08
        3308,36
	     292,72
       65,08
	 
	252,08
	231,59
	            20,49
             4,56
	 11

 PAGE 11
	         128,73
           2,15
	           9,01
           0,15

	    2
	ТЕРр
56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
V=16,65/100
НР=86%,СП=62%
	0.1665
 [100 м2]
	        1244,53
        1162,89
	       81,64
       28,15
	 
	207,21
	193,62
	            13,59
             4,69
	 
	          46,11
           0,93
	           7,68
           0,15

	    3
	ТЕР
10-01-034-6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
V=16,65/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=124% *0.9,СП=63% *0.85
	0.1665
 [100 м2]
	       25925,4
        4016,04
	     720,07
       19,98
	21189,33
	4 446,85
	768,97
	           149,86
             4,16
	3 528,02
	         145,72
           4,23
	          27,90
           0,70

	    4
	ТССЦ
207-9095-010
	Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами -прямоугольные двухстворчатые (открывается одна створка в 2-х направлениях)
	16.65
 [м2]
	2964,47
	
	2964,47
	49 358,43
	 
	 
	49 358,43
	 
	 

	    5
	ТЕРр
56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
V=9,33/100
НР=86%,СП=62%
	0.0933
 [100 м2]
	        2395,14
        2395,14
	 
	 
	223,47
	223,47
	 
	 
	94,97
	8,86

	    6
	ТЕР
10-09-002-2
	Установка подоконных досок из ПВХ-профиля в каменных стенах с заведением в паз оконного блока и с высотой подъема до 2 м
V=9,33/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=124% *0.9,СП=63% *0.85
	0.0933
 [100 м2]
	        1353,60
         594,11
	       49,02
         5,15
	710,47
	135,76
	63,75
	             5,72
             0,60
	66,29
	          21,04
           0,36
	           2,26
           0,03

	    7
	ТССЦ
206-1704
	Заглушки для пластиковой подоконной доски
	14
 [шт]
	32,94
	 
	32,94
	461,16
	 
	 
	461,16
	 
	 

	    8
	ТССЦ
206-1705
	Доски подоконные ПВХ
	13.32
 [м]
	162,00
	 
	162,00
	2 157,84
	 
	 
	2 157,84
	 
	 

	    9
	ТЕР
15-01-050-4
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным  пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=21,42/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=110% *0.9,СП=55% *0.85
	0.2142
 [100 м2]
	        6442,06
        4814,31
	       91,83
         2,42
	1535,92
	1 539,49
	1 185,91
	            24,59
             0,65
	328,99
	         166,47
           0,58
	          41,01
           0,12

	   10
	ТССЦ
101-9155
	Листы облицовочные декоративные
	22.49
 [м2]
	39,13
	 
	39,13
	880,03
	 
	 
	880,03
	 
	 

	
	
	ДВЕРИ
	
	
	
	
	

	   11
	ТЕРр
56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100
НР=86%,СП=62%
	0.01
 [100 коробок]
	        5155,24
        4521,95
	     633,29
     120,17
	 
	51,55
	45,22
	             6,33
             1,20
	 
	         179,30
           3,97
	           1,79
           0,04

	   12
	ТЕРр
56-10-1
	Снятие дверных полотен
V=1,9/100
НР=86%,СП=62%
	0.019
 [100 м2]
	         906,27
         906,27
	 
	 
	17,22
	17,22
	 
	 
	36,28
	0,69

	   13
	ТЕР
10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=1,9/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=124% *0.9,СП=63% *0.85
	0.019
 [100 м2]
	       10298,46
        3015,78
	   2417,07
     461,49
	4865,61
	215,75
	65,89
	            57,41
            10,96
	92,45
	         104,28
          13,34
	           2,28
           0,25

	   14
	ТССЦ
101-0891
	Скобяные изделия для блоков дверей
	1
 [комплект]
	83,51
	 
	83,51
	83,51
	 
	 
	83,51
	 
	 

	   15
	ТССЦ
203-0199
	Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами
	1.9
 [м2]
	598,95
	 
	598,95
	1 138,01
	 
	 
	1 138,01
	 
	 

	   16
	ТЕР
09-10-001-1
	Установка металлических дверей в готовые проемы до 3 м2
V=1,9/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=95% *0.9,СП=85% *0.85
	0.019
 [100 м2]
	       15585,94
        8686,12
	   3392,45
     284,62
	3507,37
	337,00
	189,79
	            80,57
             6,76
	66,64
	         286,86
          15,00
	           6,27
           0,29

	   17
	ТССЦ
101-9411-13
	Скобяные издклия для металлических дверей
	1
 [комплект]
	1613,52
	 
	1613,52
	1 613,52
	 
	 
	1 613,52
	 
	 

	   18
	ТССЦ
101-9411-051
	Доводчики  дверные 
	1
 [шт]
	588,64
	 
	588,64
	588,64
	 
	 
	588,64
	 
	 

	   19
	ТССЦ
110-9194-001
	Блоки дверные металлические
	1.9
 [м2]
	3990,00
	 
	3990,00
	7 581,00
	 
	 
	7 581,00
	 
	 

	
	
	ПОЛЫ
	
	
	
	
	

	   20
	ТЕРр
57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
V=53,38/100
НР=84%,СП=68%
	0.5338
 [100 м]
	          92,40
          92,40
	 
	 
	49,32
	49,32
	 
	 
	3,77
	2,01

	   21
	ТЕРр
57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
V=45,9/100
НР=84%,СП=68%
	0.459
 [100 м2]
	         290,58
         279,17
	      11,41
         3,94
	 
	133,38
	128,14
	             5,24
             1,81
	 
	          11,39
           0,13
	           5,23
           0,06

	   22
	ТЕРр
57-2-4
	Разборка покрытий полов: цементных
V=45,9/100
НР=84%,СП=68%
	0.459
 [100 м2]
	        6210,03
        2989,06
	   3220,97
     635,67
	 
	2 850,41
	1 371,98
	         1 478,43
           291,77
	 
	         111,20
          21,00
	          51,04
           9,64

	   23
	ТЕР
11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
V=45,9/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=129% *0.9,СП=75% *0.85
	0.459
 [100 м2]
	        3096,11
         986,96
	     118,74
       38,44
	1990,41
	1 502,70
	520,97
	            68,13
            22,05
	913,60
	          39,51
           1,27
	          20,86
           0,58

	   24
	ТЕР
11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
V=45,9/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=129% *0.9,СП=75% *0.85
	0.459
 [100 м2]
	      12611,95
        1109,61
	     115,16
       10,59
	11387,18
	5 878,50
	585,71
	            66,07
             6,08
	5 226,72
	          42,40
           0,85
	          22,38
           0,39

	   25
	ТЕР
11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
V=53,38/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=129% *0.9,СП=75% *0.85
	0.5338
 [100 м]
	        1573,41
         205,02
	13,51
	1354,88
	858,10
	125,86
	9,01
	723,23
	           7,65
           0,08
	           4,70
           0,04

	   26
	ТЕР
15-04-025-3
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:полов
V=4,27/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=110% *0.9,СП=55% *0.85
	0.0427
 [100 м2]
	        3157,98
        1468,15
	       20,33
         0,61
	1669,50
	144,47
	72,09
	             1,09
             0,03
	71,29
	          51,37
           0,13
	           2,52
           0,01

	   27
	ТЕРр
57-2-4
	Разборка покрытий полов: цементных
V=4,66/100
НР=84%,СП=68%
	0.0466
 [100 м2]
	        6210,03
        2989,06
	   3220,97
     635,67
	 
	289,39
	139,29
	           150,10
            29,62
	 
	         111,20
          21,00
	           5,18
           0,98

	   28
	ТЕРр
57-2-3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
V=4,66/100
НР=84%,СП=68%
	0.0466
 [100 м2]
	        2004,51
        1878,11
	    126,40
       43,59
	 
	93,41
	87,52
	             5,89
             2,03
	 
	          69,87
           1,44
	           3,26
           0,07

	   29
	ТЕР
11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
V=4,66/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=129% *0.9,СП=75% *0.85
	0.0466
 [100 м2]
	        3096,11
         986,96
	     118,74
       38,44
	1990,41
	152,56
	52,89
	             6,92
             2,24
	92,75
	          39,51
           1,27
	           2,12
           0,06

	   30
	ТЕР
11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
V=4,66/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=129% *0.9,СП=75% *0.85
	0.0466
 [100 м2]
	      27470,79
        3301,14
	     311,70
       80,52
	23857,95
	1 306,85
	176,91
	            18,16
             4,69
	1 111,78
	         119,78
           2,94
	           6,42
           0,14

	
	
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	   31
	ТЕРр
63-7-5
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
V=22,6/100
НР=81%,СП=50%
	0.226
 [100 м2]
	        2131,27
        1838,93
	     292,34
       60,23
	 
	481,67
	415,60
	            66,07
            13,61
	 
	          74,30
           1,99
	          16,79
           0,45

	   32
	ТЕР
15-01-019-1
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:по кирпичу и бетону
V=22,6/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=110% *0.9,СП=55% *0.
	0.226
 [100 м2]
	      21942,47
        6593,76
	       79,79
       26,03
	15268,92
	5 187,04
	1 713,72
	            22,54
             7,35
	3 450,78
	         228,00
           0,86
	          59,26
           0,19

	   33
	ТЕР
15-04-005-5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
V=13,81/100
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
НР=110% *0.9,СП=55% *0.85
	0.1381
 [100 м2]
	        1565,29
         717,58
	       17,76
         0,30
	829,95
	231,65
	113,96
	             3,07
             0,05
	114,62
	          25,41
           0,11
	           4,04
           0,02

	
	
	САНТЕХНИКА
	
	
	
	
	

	   34
	ТЕРр
65-6-12
	Смена санитарных приборов:унитазов 
V=1/100
НР=108%,СП=60%
	0.01
 [100 приборов]
	      53839,29
      11794,97
	     192,49
       22,70
	41851,83
	538,39
	117,95
	             1,92
             0,23
	418,52
	         412,70
           1,50
	           4,13
           0,02

	   35
	ТССЦ
300-1521
	Унитаз-компакт 
	1
 [комплект]
	332,76
	 
	332,76
	332,76
	 
	 
	332,76
	 
	 

	   36
	ТЕРр
65-6-24
	Смена санитарных приборов:умывальников
V=1/100
НР=108%,СП=60%
	0.01
 [100 приборов]
	      48196,54
        6058,96
	     179,65
       21,19
	41957,93
	481,97
	60,59
	             1,80
             0,21
	419,58
	         212,00
           1,40
	           2,12
           0,01

	   37
	ТССЦ
300-9400-017
	Умывальник
	1
 [шт]
	180,01
	 
	180,01
	180,01
	 
	 
	180,01
	 
	 

	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	91 981,10
	8 717,93
	         2 263,00
           415,35
	81 000,17
	
	   319,81
     14,39

	Накладные расходы [Н43=86% по поз.1-2,5,11-12, Н43=124% * 0.9 по поз.3,6,13, Н43=110% * 0.9 по поз.9,26,32-33, Н43=95% * 0.9 по поз.16, Н43=84% по поз.20-22,27-28, Н43=129% * 0.9 по поз.23-25,29-30, Н43=81% по поз.31, Н43=108% по поз.34,36]
	
	
	
	
	8 916,48
	 
	 
	 
	
	 

	Сметная прибыль [Н49=62% по поз.1-2,5,11-12, Н49=63% * 0.85 по поз.3,6,13, Н49=55% * 0.85 по поз.9,26,32-33, Н49=85% * 0.85 по поз.16, Н49=68% по поз.20-22,27-28, Н49=75% * 0.85 по поз.23-25,29-30, Н49=50% по поз.31, Н49=60% по поз.34,36]
	
	
	
	
	5 230,96
	 
	 
	 
	
	 

	Всего
	
	
	
	
	106 128,54
	8 717,93
	         2 263,00
           415,35
	81 000,17
	
	   319,81
     14,39

	
	Итогов ценах 2001г.
	
	106 128,54
	9 133,28
	
	
	
	334,20

	
	Индекс перевода в текущие цены 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по смете в текущих ценах с НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов   г. Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216. 

_______________________________________________________ /В.К.Бандурин/

Подрядчик: __________________________________________/________________/

