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Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1. 
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: 

заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81,

Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru

	2. 
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам):
начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: zakupki.gov.ru

	3. 
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4. 
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5. 
	Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (пристрой).

	6. 
	Предмет контракта
	 Выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (пристрой).

	7. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место выполнения работ:  Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Мира, 18/4.
Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание работ: 01 сентября  2014 года.

	8. 
	Начальная (максимальная) цена контракта 


	 - 3 529 385 (три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС.

	9. 
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика.

	10. 
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования: бюджет города Югорска.

	11. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	12. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14. 
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	 Установлены:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

	15. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «10» сентября  2013 года



	16. 
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«12» сентября 2013 года

	17. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«16» сентября 2013 года

	18. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2)  копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1.
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно:
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
12.5. Устройство оклеечной изоляции

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение  работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

	19. 
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20. 
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21. 
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 

- 176 469 (сто семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 25 копеек, НДС не облагается.

	22. 
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	23. 
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24. 
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется

	25. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	---------------   

	26. 
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	------------------

	27. 
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	____________

	28. 
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29. 
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30. 
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено



	31.
	Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
	Предусмотрено


Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (пристрой).
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра,  г. Югорск, ул. Мира, 18/4.
Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

 окончание работ: до 01 сентября 2014 года.
Объем  и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Характеристика и объем работ указаны в Локальных сметных расчетах (Приложение №1). 
Характеристика используемых материалов указана в Приложении №2 и предоставляется отдельным файлом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.
Приложение №1
к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

ПРИСТРОЙ
	Средства на оплату труда _________________101,216 тыс. руб.
	___________________________44,548
	тыс. руб.

	Сметная трудоемкость___________________3 379,91 чел. час.
	
	чел.час

	Составлен в ценах 2001г.
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Земляные работы

	1
	ТЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (297,02 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (330,02 руб.)
СП (140,26 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (330,02 руб.)
	0,2
	8979,08
261,57
	8711,69
1388,55
	5,82
	1795,82
	52,31
	1742,34
277,71
	1,17
	10,672
	2,13

	2
	310-8009-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.72; класс груза 1
(1 т)
	320
200*1,6
	12,51
	12,51
	 
	4003,2
	 
	4003,2
	 
	 
	 

	3
	ТЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (2011,57 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (2660,81 руб.)
СП (1017,76 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (2660,81 руб.)
	0,8
	3326,01
3326,01
	 
	 
	2660,81
	2660,81
	 
	 
	135,7
	108,56

	4
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (4350,61 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (5754,77 руб.)
СП (2201,2 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (5754,77 руб.)
	2,4
	2397,82
2397,82
	 
	 
	5754,77
	5754,77
	 
	 
	101,775
	244,26

	5
	ТСЦ-408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
(м3)
	240
	78,47
	 
	78,47
	18832,8
	 
	 
	18832,8
	 
	 

	6
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (37,69 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (41,88 руб.)
СП (17,8 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (41,88 руб.)
	0,08
	2944,18
	2944,18
523,45
	 
	235,53
	 
	235,53
41,88
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	33282,93
	8467,89
	5981,07
319,59
	18833,97
	 
	354,95

	Накладные расходы
	6696,89
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3377,02
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Земляные работы
	43356,84
	 
	 
	 
	 
	354,95

	                                       Раздел 2. Фундаменты

	7
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
10 380,19 = 92 061,79 - 102 x 800,80
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (60,47 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (61,08 руб.)
СП (33,75 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (61,08 руб.)
	0,0102
1,02 / 100
	11826,43
5073,57
	3922,36
914,85
	2830,5
	120,63
	51,75
	40,01
9,33
	28,87
	207
	2,11

	8
	ТСЦ-401-0063
	Бетон тяжелый
 (м3)
	1,04
	824,61
	 
	824,61
	857,59
	 
	 
	857,59
	 
	 

	9
	ТЕР06-01-001-05
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
138 200,93 = 170 043,20 - 4,5 x 7 076,06
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1647,4 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1664,04 руб.)
СП (919,38 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1664,04 руб.)
	0,0645
(3*2,15) / 100
	142778,95
24211,79
	7099,83
1587,3
	111467,33
	9209,24
	1561,66
	457,94
102,38
	7189,64
	903,762
	58,29

	10
	ТСЦ-204-0100
	Горячекатаная арматурная 
(т)
	0,31611
3*0,10537
	7076,06
	 
	7076,06
	2236,81
	 
	 
	2236,81
	 
	 

	11
	ТЕР06-01-015-03
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
(1 т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (140,65 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (142,07 руб.)
СП (78,49 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (142,07 руб.)
	0,0336
3*4*2,8/1000
	18511,78
4217
	153,25
11,19
	14141,53
	622
	141,69
	5,15
0,38
	475,16
	147,913
	4,97

	12
	ТЕР07-01-001-03
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (729,01 руб.): 137%*0.9 от ФОТ (591,25 руб.)
СП (427,18 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (591,25 руб.)
	0,09
9 / 100
	19549,68
4403,56
	12525,23
2165,86
	2620,89
	1759,47
	396,32
	1127,27
194,93
	235,88
	154,4565
	13,9

	13
	ТСЦ-403-1531
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона 
(м3)
	7,38
9*0,82
	1856,79
	 
	1856,79
	13703,11
	 
	 
	13703,11
	 
	 

	14
	ТЕР07-01-001-01
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (85,25 руб.): 137%*0.9 от ФОТ (69,14 руб.)
СП (49,95 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (69,14 руб.)
	0,02
2 / 100
	9090,3
2286,2
	6050,79
1170,75
	753,31
	181,81
	45,72
	121,02
23,42
	15,07
	83,2255
	1,66

	15
	ТСЦ-403-1436
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов

(шт.)
	2
	379,13
	 
	379,13
	758,26
	 
	 
	758,26
	 
	 

	16
	ТЕР07-05-001-04
	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1884,9 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (1284,87 руб.)
СП (1092,14 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1284,87 руб.)
	0,19
19 / 100
	25717,05
4204,94
	17452,93
2557,51
	4059,18
	4886,24
	798,94
	3316,06
485,93
	771,24
	149,27
	28,36

	17
	ТСЦ-403-8014
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные  (шт.)
	19
	675,96
	 
	675,96
	12843,24
	 
	 
	12843,24
	 
	 

	18
	ТЕР07-05-001-02
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (472,33 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (321,97 руб.)
СП (273,67 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (321,97 руб.)
	0,09
9 / 100
	11646,75
2342,44
	7301,7
1235,05
	2002,61
	1048,21
	210,82
	657,15
111,15
	180,24
	85,2725
	7,67

	19
	ТСЦ-403-8010
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные  (шт.)
	3
	341,48
	 
	341,48
	1024,44
	 
	 
	1024,44
	 
	 

	20
	ТСЦ-403-8004
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (шт.)
	6
	259,77
	 
	259,77
	1558,62
	 
	 
	1558,62
	 
	 

	21
	ТЕР07-05-001-01
	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (788,72 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (537,64 руб.)
СП (456,99 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (537,64 руб.)
	0,21
21 / 100
	8227,66
1669,24
	5200,26
890,96
	1358,16
	1727,81
	350,54
	1092,05
187,10
	285,22
	60,766
	12,76

	22
	ТСЦ-403-8007
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные  (шт.)
	21
	169,34
	 
	169,34
	3556,14
	 
	 
	3556,14
	 
	 

	23
	ТЕР06-01-001-20
	Устройство ленточных фундаментов: бетонных
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (139,45 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (140,86 руб.)
СП (77,83 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (140,86 руб.)
	0,0121
1,21 / 100
	108021,25
10529,2
	4928,7
1112,55
	92563,35
	1307,06
	127,4
	59,64
13,46
	1120,02
	388,102
	4,7

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	57400,68
	3684,84
	6876,29
1128,08
	46839,55
	 
	134,42

	Накладные расходы
	5948,18
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3409,39
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Фундаменты
	66758,25
	 
	 
	 
	 
	134,42

	                                       Раздел 3. Стойки Стм-1

	24
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1,77 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1,79 руб.)
СП (0,99 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1,79 руб.)
	0,0003
0,03 / 100
	93508,03
5073,57
	3922,36
914,85
	84512,1
	28,05
	1,52
	1,18
0,27
	25,35
	207
	0,06

	25
	ТЕР09-03-002-04
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 3,0 т
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (779,08 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (911,21 руб.)
СП (658,35 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (911,21 руб.)
	1,4985
3*0,4995
	1553,72
464,49
	984,34
143,59
	104,89
	2328,25
	696,04
	1475,03
215,17
	157,18
	16,1
	24,13

	26
	ТСЦ-201-0647
	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения
(т)
	1,4985
	13552,09
	 
	13552,09
	20307,81
	 
	 
	20307,81
	 
	 

	27
	ТЕР15-07-016-01
	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее
(100 м2 отделываемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (1563,69 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1579,48 руб.)
СП (738,41 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1579,48 руб.)
	0,35
	14554,41
4485,85
	52,78
26,95
	10015,78
	5094,04
	1570,05
	18,47
9,43
	3505,52
	163,3
	57,16

	28
	ТЕР26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (839,05 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (887,88 руб.)
СП (528,29 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (887,88 руб.)
	2,5
	2304,13
355,15
	115,44
	1833,54
	5760,33
	887,88
	288,6
	4583,85
	12,167
	30,42

	29
	ТЕР09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (118,55 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (138,66 руб.)
СП (100,18 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (138,66 руб.)
	0,0632
8*0,0079
	3526,58
1999,05
	1252,39
194,86
	275,14
	222,88
	126,34
	79,15
12,32
	17,39
	72,772
	4,6

	30
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая

(т)
	0,0424
8*0,0053
	9863,37
	 
	9863,37
	418,21
	 
	 
	418,21
	 
	 

	31
	ТСЦ-101-3775
	Сталь листовая горячекатаная марки 
(т)
	0,0208
8*0,0026
	7895,64
	 
	7895,64
	164,23
	 
	 
	164,23
	 
	 

	32
	ТЕР13-03-004-06
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (45,91 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (53,7 руб.)
СП (31,95 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (53,7 руб.)
	0,33
	1652,48
161,97
	28,55
0,75
	1461,96
	545,32
	53,45
	9,42
0,25
	482,45
	5,681
	1,87

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	34869,12
	3335,28
	1871,85
237,44
	29661,99
	 
	118,24

	Накладные расходы
	3348,06
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2058,17
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Стойки Стм-1
	40275,35
	 
	 
	 
	 
	118,24

	                                       Раздел 4. Балки, кладка кирпича и блоков

	33
	ТЕР09-03-002-12
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1260,72 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1474,53 руб.)
СП (1065,35 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1474,53 руб.)
	1,7968
	1873,28
673,28
	1057,93
147,36
	142,07
	3365,91
	1209,75
	1900,89
264,78
	255,27
	20,9875
	37,71

	34
	ТСЦ-101-1061
	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш»

(т)
	1,7968
	6626,93
	 
	6626,93
	11907,27
	 
	 
	11907,27
	 
	 

	35
	ТЕР09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (766,05 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (895,96 руб.)
СП (647,33 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (895,96 руб.)
	1,5365
	1207,84
498,81
	602,03
84,31
	107
	1855,85
	766,42
	925,02
129,54
	164,41
	18,1585
	27,9

	36
	ТСЦ-101-3691
	Швеллеры

(т)
	1,3016
	5336
	 
	5336
	6945,34
	 
	 
	6945,34
	 
	 

	37
	ТСЦ-201-0778
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т
(т)
	0,2349
	12504,52
	 
	12504,52
	2937,31
	 
	 
	2937,31
	 
	 

	38
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (193,84 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (226,71 руб.)
СП (134,89 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (226,71 руб.)
	0,9
	1089,89
251,14
	24,98
0,75
	813,77
	980,9
	226,03
	22,48
0,68
	732,39
	8,809
	7,93

	39
	ТЕР15-07-016-01
	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее
(100 м2 отделываемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (2680,6 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2707,68 руб.)
СП (1265,84 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2707,68 руб.)
	0,6
	14554,41
4485,85
	52,78
26,95
	10015,78
	8732,65
	2691,51
	31,67
16,17
	6009,47
	163,3
	97,98

	40
	ТЕР26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1845,9 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1953,33 руб.)
СП (1162,23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1953,33 руб.)
	5,5
	2304,13
355,15
	115,44
	1833,54
	12672,72
	1953,33
	634,92
	10084,47
	12,167
	66,92

	41
	ТЕР07-05-030-11
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (245,21 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (167,15 руб.)
СП (142,08 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (167,15 руб.)
	0,04
4/100
	7385,71
4018,64
	673,94
160,1
	2693,13
	295,43
	160,75
	26,96
6,40
	107,72
	140,9555
	5,64

	42
	ТСЦ-403-1003
	Блоки железобетонные: опорные
(м3)
	0,146
	1463,34
	 
	1463,34
	213,65
	 
	 
	213,65
	 
	 

	43
	ТЕР09-03-039-05
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (209,2 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (244,68 руб.)
СП (176,78 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (244,68 руб.)
	0,3378
	1837
658,58
	625,26
65,76
	553,16
	620,54
	222,47
	211,21
22,21
	186,86
	22,287
	7,53

	44
	ТСЦ-201-0573
	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания: до 50 кг
(т)
	0,3378
	17126,57
	 
	17126,57
	5785,36
	 
	 
	5785,36
	 
	 

	45
	ТЕР08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (2942,88 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2554,58 руб.)
СП (1737,11 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (2554,58 руб.)
	14
	1459,22
162,14
	85,58
20,33
	1211,5
	20429,08
	2269,96
	1198,12
284,62
	16961
	6,21
	86,94

	46
	ТЕР08-03-002-01
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (5919,62 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (5138,56 руб.)
СП (3494,22 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (5138,56 руб.)
	32
	1318,42
138,22
	94,14
22,36
	1086,06
	42189,44
	4423,04
	3012,48
715,52
	34753,92
	5,0945
	163,02

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	118931,45
	13923,26
	7963,75
1439,92
	97044,44
	 
	501,57

	Накладные расходы
	16064,02
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	9825,84
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Балки, кладка кирпича и блоков
	144821,31
	 
	 
	 
	 
	501,57

	                                       Раздел 5. Плиты перекрытия

	47
	ТЕР07-05-011-06
	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (4419,09 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (3012,33 руб.)
СП (2560,48 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (3012,33 руб.)
	0,23
	29518,73
10789,15
	10606,98
2307,96
	8122,6
	6789,31
	2481,5
	2439,61
530,83
	1868,2
	360,962
	83,02

	48
	ТЕР07-05-011-05
	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (242,86 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (165,55 руб.)
СП (140,72 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (165,55 руб.)
	0,02
	18218,78
6950,69
	5996,01
1327,04
	5272,08
	364,38
	139,01
	119,92
26,54
	105,45
	238,119
	4,76

	49
	ТСЦ-403-2101
	Плиты железобетонные многопустотные
(м3)
	18,06
	2047,5
	 
	2047,5
	36977,85
	 
	 
	36977,85
	 
	 

	50
	ТЕР06-01-041-13 Применительно
	Монолитные участки
(100 м3 в деле)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (767,32 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (775,07 руб.)
СП (428,23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (775,07 руб.)
	0,0242
	213200,71
29967,75
	9144,75
2059,94
	174088,21
	5159,46
	725,22
	221,3
49,85
	4212,94
	1104,598
	26,73

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	49291
	3345,73
	2780,83
607,22
	43164,44
	 
	114,51

	Накладные расходы
	5429,27
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3129,43
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Плиты перекрытия
	57849,7
	 
	 
	 
	 
	114,51

	                                       Раздел 6. Навес

	51
	ТЕР05-01-049-07
	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 1-2
(1 м скважины)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (987,58 руб.): 138%*0.9 от ФОТ (795,15 руб.)
СП (540,7 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (795,15 руб.)
	11,4
	205,79
45,86
	137,44
23,89
	22,49
	2346,01
	522,8
	1566,82
272,35
	256,39
	1,495
	17,04

	52
	ТЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(1 м3 основания)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (79,25 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (68,79 руб.)
СП (46,78 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (68,79 руб.)
	0,75
	501,09
70,82
	124,89
20,89
	305,38
	375,82
	53,12
	93,67
15,67
	229,03
	2,76
	2,07

	53
	ТЕР06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
26 449,54 = 114 414,34 - 102 x 862,40
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (287,7 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (290,61 руб.)
СП (160,56 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (290,61 руб.)
	0,015
	29728,76
18431,5
	4375,56
942,88
	6921,7
	445,93
	276,47
	65,63
14,14
	103,83
	687,999
	10,32

	54
	ТСЦ-401-0026
	Бетон тяжелый

(м3)
	1,53
1,5*1,02
	924,84
	 
	924,84
	1415,01
	 
	 
	1415,01
	 
	 

	55
	ТЕР09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (141,85 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (165,91 руб.)
СП (119,87 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (165,91 руб.)
	0,509
	1138,97
213,49
	737,61
112,46
	187,87
	579,74
	108,67
	375,44
57,24
	95,63
	7,5785
	3,86

	56
	ТСЦ-201-0573
	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания: до 50 кг
(т)
	0,509
	17126,57
	 
	17126,57
	8717,42
	 
	 
	8717,42
	 
	 

	57
	ТЕР13-03-004-06
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью (100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (66,78 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (78,11 руб.)
СП (46,48 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (78,11 руб.)
	0,48
	1652,48
161,97
	28,55
0,75
	1461,96
	793,19
	77,75
	13,7
0,36
	701,74
	5,681
	2,73

	58
	ТЕР09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (519,86 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (608,02 руб.)
СП (439,29 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (608,02 руб.)
	1,0427
	1207,84
498,81
	602,03
84,31
	107
	1259,41
	520,11
	627,74
87,91
	111,56
	18,1585
	18,93

	59
	ТСЦ-101-3688
	Швеллеры 
(т)
	0,9977
	5568
	 
	5568
	5555,19
	 
	 
	5555,19
	 
	 

	60
	ТСЦ-201-0778
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т
(т)
	0,045
	12504,52
	 
	12504,52
	562,7
	 
	 
	562,7
	 
	 

	61
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (393,86 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (460,66 руб.)
СП (332,83 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (460,66 руб.)
	0,365
	2385,89
1121,47
	1006,19
140,61
	258,23
	870,85
	409,34
	367,26
51,32
	94,25
	40,825
	14,9

	62
	ТСЦ-101-1691
	Шурупы-саморезы 
(шт.)
	219
	0,11
	 
	0,11
	24,09
	 
	 
	24,09
	 
	 

	63
	ТСЦ-101-3844
	Профилированный лист оцинкованный
(т)
	0,307
	11030,38
	 
	11030,38
	3386,33
	 
	 
	3386,33
	 
	 

	64
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (395,07 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (348,39 руб.)
СП (192,49 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (348,39 руб.)
	0,1
	18041,84
3473,66
	55,31
10,16
	14512,87
	1804,18
	347,37
	5,53
1,02
	1451,28
	129,6625
	12,97

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	28135,87
	2315,63
	3115,79
500,01
	22704,45
	 
	82,82

	Накладные расходы
	2871,95
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1879
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Навес
	32886,82
	 
	 
	 
	 
	82,82

	                                       Раздел 7. Внутренняя отделка

	                                       Потолок

	65
	ТЕРр61-27-4
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону
(100 м2 поверхности)
НР (2290,97 руб.): 83% от ФОТ (2760,2 руб.)
СП (1380,1 руб.): 50% от ФОТ (2760,2 руб.)
	1,407
	2947,59
1751,69
	1195,9
210,07
	 
	4147,26
	2464,63
	1682,63
295,57
	 
	70,18
	98,74

	66
	ТЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
20 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (6434,83 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (6499,83 руб.)
СП (3038,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (6499,83 руб.)
	1,407
	13946,75
4452,59
	216,28
167,05
	9277,88
	19623,08
	6264,79
	304,31
235,04
	13053,98
	145,13
	204,2

	67
	ТЕР15-04-005-08
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (4332,42 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4376,18 руб.)
СП (2045,86 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4376,18 руб.)
	1,407
	5817,36
3108,99
	41,93
1,3
	2666,44
	8185,03
	4374,35
	59
1,83
	3751,68
	102,8445
	144,7

	                                       Стены

	68
	ТЕРр61-27-1
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу
(100 м2 поверхности)
НР (2552,27 руб.): 83% от ФОТ (3075,02 руб.)
СП (1537,51 руб.): 50% от ФОТ (3075,02 руб.)
	3,395
(211,7+63,9+63,9) / 100
	1351,78
810,7
	541,08
95,05
	 
	4589,29
	2752,33
	1836,96
322,69
	 
	32,48
	110,27

	69
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
20 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (7516,8 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7592,73 руб.)
СП (3549,6 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (7592,73 руб.)
	2,117
	11585,21
3443,17
	184,9
143,38
	7957,14
	24525,89
	7289,19
	391,43
303,54
	16845,27
	119,347
	252,66

	70
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1134,44 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1145,9 руб.)
СП (535,71 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1145,9 руб.)
	0,639
63,9 / 100
	5792,6
1721,58
	92,45
71,69
	3978,57
	3701,47
	1100,09
	59,08
45,81
	2542,3
	59,6735
	38,13

	71
	ТЕР15-02-015-05
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1717,07 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1734,41 руб.)
СП (810,84 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1734,41 руб.)
	0,639
63,9 / 100
	4591,57
2522,86
	265,01
191,39
	1803,7
	2934,01
	1612,11
	169,34
122,30
	1152,56
	85,376
	54,56

	72
	ТЕР13-03-001-07
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком, первый слой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (163,31 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (191,01 руб.)
СП (113,65 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (191,01 руб.)
	0,905
	1081,27
210,69
	16,06
0,38
	854,52
	978,55
	190,67
	14,53
0,34
	773,35
	6,049
	5,47

	73
	ТЕР15-04-005-07
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (5894,95 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (5954,49 руб.)
СП (2783,72 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5954,49 руб.)
	2,49
(211,7+37,3) / 100
	4891,65
2390,06
	38,35
1,3
	2463,24
	12180,21
	5951,25
	95,49
3,24
	6133,47
	79,0625
	196,87

	74
	ТЕР15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
(100 м2 поверхности облицовки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (4803,57 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4852,09 руб.)
СП (2268,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4852,09 руб.)
	0,905
(26,6+63,9) / 100
	18187,87
5297,45
	95,65
63,98
	12794,77
	16460,02
	4794,19
	86,56
57,90
	11579,27
	183,6205
	166,18

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	97324,81
	36793,6
	4699,33
1388,26
	55831,88
	 
	1271,78

	Накладные расходы
	36840,61
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	18064,02
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 7 Внутренняя отделка
	152229,44
	 
	 
	 
	 
	1271,78

	                                       Раздел 8. Полы

	                                       Тип 1

	75
	ТЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта: щебнем
(100 м2 площади уплотнения)
360,25 = 1 349,80 - 5,1 x 194,03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (205,97 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (177,41 руб.)
СП (113,1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (177,41 руб.)
	0,662
	429,89
233,24
	196,1
34,76
	0,55
	284,59
	154,4
	129,82
23,01
	0,37
	8,855
	5,86

	76
	ТСЦ-408-0039
	Щебень из природного камня для строительных работ 
(м3)
	3,3762
0,662*5,1
	166,47
	 
	166,47
	562,04
	 
	 
	562,04
	 
	 

	77
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
106,12 = 944,56 - 1,02 x 822,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (682,16 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (587,56 руб.)
СП (374,57 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (587,56 руб.)
	5,3
	120,68
110,86
	0,48
	9,34
	639,6
	587,56
	2,54
	49,5
	4,209
	22,31

	78
	ТСЦ-401-0003
	Бетон тяжелый

(м3)
	5,406
5,3*1,02
	767,2
	 
	767,2
	4147,48
	 
	 
	4147,48
	 
	 

	79
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (914,09 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (787,33 руб.)
СП (501,92 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (787,33 руб.)
	0,662
	3016,07
1134,1
	117,16
55,23
	1764,81
	1996,64
	750,77
	77,56
36,56
	1168,31
	45,4365
	30,08

	80
	ТЕР11-01-027-05
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
(100 м2 покрытия)
5 074,76 = 15 018,74 - 102 x 97,49
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (3040,98 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (2619,28 руб.)
СП (1669,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2619,28 руб.)
	0,662
	5647,15
3783,91
	394,16
172,7
	1469,08
	3738,41
	2504,95
	260,93
114,33
	972,53
	137,747
	91,19

	81
	ТСЦ-101-3445
	Керамический гранит, неполированный, квадратный
(м2)
	67,524
66,2*1,02
	96,45
	 
	96,45
	6512,69
	 
	 
	6512,69
	 
	 

	                                       Тип 2

	82
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1053,56 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (907,46 руб.)
СП (578,51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (907,46 руб.)
	0,763
	3016,07
1134,1
	117,16
55,23
	1764,81
	2301,26
	865,32
	89,39
42,14
	1346,55
	45,4365
	34,67

	83
	ТЕР26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
(1 м3 изоляции)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (3480,65 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (3683,23 руб.)
СП (2191,52 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (3683,23 руб.)
	11,445
	1568,85
321,82
	60,31
	1186,72
	17955,49
	3683,23
	690,25
	13582,01
	10,8905
	124,64

	84
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1053,56 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (907,46 руб.)
СП (578,51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (907,46 руб.)
	0,763
	3016,07
1134,1
	117,16
55,23
	1764,81
	2301,26
	865,32
	89,39
42,14
	1346,55
	45,4365
	34,67

	85
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
НР (83,23 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (71,69 руб.)
СП (45,7 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (71,69 руб.)
	0,763
	1894,24
57,41
	80,75
36,55
	1756,08
	1445,31
	43,8
	61,61
27,89
	1339,9
	2,3
	1,75

	86
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
2 612,72 = 5 424,27 - 8,05 x 56,83 - 0,289 x 2 752,37 - 0,057 x 3 035,76 - 116 x 10,34 - 0,231 x 805,90
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1681,35 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1448,19 руб.)
СП (923,22 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1448,19 руб.)
	0,763
	2893,29
1881,06
	176,06
16,96
	836,17
	2207,58
	1435,25
	134,33
12,94
	638
	53,107
	40,52

	87
	ТСЦ-101-0307
	Изол
(м2)
	88,51
	13,73
	 
	13,73
	1215,24
	 
	 
	1215,24
	 
	 

	88
	ТЕР11-01-004-02
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
1 570,08 = 3 485,07 - 3,68 x 56,83 - 0,132 x 2 752,37 - 0,019 x 3 035,76 - 116 x 10,34 - 0,106 x 805,90
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1014,13 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (873,5 руб.)
СП (556,86 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (873,5 руб.)
	0,763
	1739,42
1134,82
	106,6
10
	498
	1327,18
	865,87
	81,34
7,63
	379,97
	32,039
	24,45

	89
	ТСЦ-101-0307
	Изол
(м2)
	88,51
	13,73
	 
	13,73
	1215,24
	 
	 
	1215,24
	 
	 

	90
	ТЕР11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
(100 м2 изолируемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (951,51 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (819,56 руб.)
СП (522,47 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (819,56 руб.)
	0,763
	2538,26
1066,31
	379,81
7,83
	1092,14
	1936,69
	813,59
	289,8
5,97
	833,3
	31,0155
	23,66

	91
	ТЕР11-01-007-01
	Затирка поверхности гидроизоляции песком
(100 м2 затирки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (351,46 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (302,72 руб.)
СП (192,98 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (302,72 руб.)
	0,763
	435,3
391,12
	23,63
5,64
	20,55
	332,13
	298,42
	18,03
4,30
	15,68
	14,72
	11,23

	92
	ТЕР11-01-027-05
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (3504,93 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (3018,89 руб.)
СП (1924,54 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3018,89 руб.)
	0,763
	15591,13
3783,91
	394,16
172,7
	11413,06
	11896,03
	2887,12
	300,74
131,77
	8708,17
	137,747
	105,1

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	62014,86
	15755,6
	2225,73
448,68
	44033,53
	 
	550,13

	Накладные расходы
	18017,59
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	10173,69
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 8 Полы
	90206,14
	 
	 
	 
	 
	550,13

	                                       Раздел 9. Заполнение проемов

	93
	ТЕР07-05-007-10
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (656,98 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (447,84 руб.)
СП (380,66 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (447,84 руб.)
	0,44
	2703,01
556,31
	1942,66
461,49
	204,04
	1189,32
	244,78
	854,77
203,06
	89,77
	20,2515
	8,91

	94
	ТСЦ-403-0457
	Перемычка брусковая
 (шт.)
	44
	108,39
	 
	108,39
	4769,16
	 
	 
	4769,16
	 
	 

	95
	ТЕРр53-25-1
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
(1 т металлоконструкций перемычек)
НР (715,1 руб.): 90% от ФОТ (794,56 руб.)
СП (556,19 руб.): 70% от ФОТ (794,56 руб.)
	0,176
	23133,44
4500,32
	122,52
14,23
	18510,6
	4071,49
	792,06
	21,56
2,50
	3257,87
	165,88
	29,19

	96
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (614,12 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (550,29 руб.)
СП (294,68 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (550,29 руб.)
	0,1188
5*2,376/100
	367011,56
4603,37
	824,44
28,7
	361583,75
	43600,97
	546,88
	97,94
3,41
	42956,15
	167,578
	19,91

	97
	ТЕР10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (157,39 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (141,03 руб.)
СП (75,52 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (141,03 руб.)
	0,0235
	372953,45
5924,8
	992,2
76,54
	366036,45
	8764,41
	139,23
	23,32
1,80
	8601,86
	215,6825
	5,07

	98
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (342,37 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (306,78 руб.)
СП (164,28 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (306,78 руб.)
	0,076
	55955,02
3459,75
	3079,41
576,86
	49415,86
	4252,58
	262,94
	234,04
43,84
	3755,6
	119,922
	9,11

	99
	ТЕР10-01-039-02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (525,23 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (470,64 руб.)
СП (252,03 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (470,64 руб.)
	0,1312
	53977,35
3157,66
	2409,86
429,48
	48409,83
	7081,83
	414,29
	316,17
56,35
	6351,37
	106,858
	14,02

	100
	ТЕР10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (124,3 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (111,38 руб.)
СП (59,64 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (111,38 руб.)
	0,0189
1,89 / 100
	7061,46
5817,93
	859,95
75,23
	383,58
	133,46
	109,96
	16,25
1,42
	7,25
	186,7715
	3,53

	101
	ТСЦ-203-8092
	Дверь противопожарная металлическая 
(компл.)
	1
	5932,5
	 
	5932,5
	5932,5
	 
	 
	5932,5
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	79795,72
	2510,14
	1564,05
312,38
	75721,53
	 
	89,74

	Накладные расходы
	3135,49
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1783
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 9 Заполнение проемов
	84714,21
	 
	 
	 
	 
	89,74

	                                       Раздел 10. Фасад

	102
	ТЕР15-01-061-02
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя
(100 м2 поверхности облицовки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (2415,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2440,02 руб.)
СП (1140,71 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2440,02 руб.)
	0,637
63,7/100
	72410,52
3815,75
	408,78
14,74
	68185,99
	46125,5
	2430,63
	260,39
9,39
	43434,48
	132,2615
	84,25

	103
	ТЕР26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (2137,88 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2262,31 руб.)
СП (1346,07 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2262,31 руб.)
	6,37
63,7*0,1
	2304,13
355,15
	115,44
	1833,54
	14677,31
	2262,31
	735,35
	11679,65
	12,167
	77,5

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	60802,81
	4692,94
	995,74
9,39
	55114,13
	 
	161,75

	Накладные расходы
	4553,5
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2486,78
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 10 Фасад
	67843,09
	 
	 
	 
	 
	161,75

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	621849,25
	94824,91
	38074,43
6390,97
	488949,91
	 
	3379,91

	Накладные расходы
	102905,56
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	56186,32
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	2524,12
	 
	 
	 
	 
	2,13

	  Перевозка грузов автотранспортом
	4003,2
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	17996,72
	 
	 
	 
	 
	352,82

	  Материалы
	185043,13
	 
	 
	 
	 
	 

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	21636,35
	 
	 
	 
	 
	107,18

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	3232,67
	 
	 
	 
	 
	15,56

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	30057,54
	 
	 
	 
	 
	151,12

	  Строительные металлические конструкции
	18832,59
	 
	 
	 
	 
	139,56

	  Отделочные работы
	204233,59
	 
	 
	 
	 
	1296,69

	  Теплоизоляционные работы
	64597,45
	 
	 
	 
	 
	299,48

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	4094,78
	 
	 
	 
	 
	18

	  Конструкции из кирпича и блоков
	77214,19
	 
	 
	 
	 
	252,03

	  Свайные работы
	3874,29
	 
	 
	 
	 
	17,04

	  Кровли
	2391,74
	 
	 
	 
	 
	12,97

	  Штукатурные работы
	16497,39
	 
	 
	 
	 
	209,01

	  Полы
	52925,79
	 
	 
	 
	 
	425,49

	  Стены
	5342,78
	 
	 
	 
	 
	29,19

	  Деревянные конструкции
	66442,81
	 
	 
	 
	 
	51,64


	  Итого в ценах 2001г.
	780941,13
	 
	 
	 
	 
	3379,91

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	488949,91
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	38074,43
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	101215,88
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	102905,56
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	56186,32
	 
	 
	 
	 
	 

	  Индекс перевода в текущие цены
	
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%
	
	 
	 
	 
	 
	 


III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Муниципальный контракт № __

Выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (пристрой).

  г. Югорск                                                                 
                                     « ____»_________2013 г.


Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем: 

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить дополнительные работы по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ Детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (пристрой), в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе и первой частью победителя аукциона.
1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска. 

1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Мира, 18/4.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4. 

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3.  Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы  в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.7. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе капитального ремонта и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.  

3. Сроки выполнения работ.

3.1.  Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до  01.09.2014.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. В случае если Муниципальный заказчик не имеет возможности продолжения финансирования строительства объекта Подрядчик обязан приостановить производство работ, о чем представители сторон составляют соответствующий акт. Работы  в течение срока выполнения работ, предусмотренного настоящим контрактом приостанавливаются после подписания акта о приостановлении производства работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика:

подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком);

- график производства работ (приложение).

4.2. В течение одного месяца, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.4. Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ  материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.

4.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП,  документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.7. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3, копию журнала производства работ, накопительную ведомость по исполнению работ не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.8. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок завершения работ.

4.10. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.12. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.13. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.16. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.17. Исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

4.18. Безвозмездно произвести исправление Работ ненадлежащего качества в пятидневный срок с даты получения письменного требования Муниципального заказчика. 

4.19. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом. 

Права Подрядчика:

4.20. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

4.21. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме. 

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества. 

5.4. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

5.5. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.7. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.8. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.9.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.10. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.  

5.11.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

5.12.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3. настоящего контракта. 

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту. 

5.13. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

5.14. Выдать предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и внести соответствующую запись в журнал производства работ в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе. Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте  и (или) проектно-сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации Объекта.

6.2. Некачественно выполненные работы не принимаются, а в случае принятия не оплачиваются и подлежат исправлению дефектов в течение 15 дней с даты заявления об этом Муниципальным заказчиком. 

6.3. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением и отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.4. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.5.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.6. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. 

6.7. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них. 

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. 

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов. 

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению

В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания при условии предоставления  Подрядчиком Муниципальному заказчику документа, подтверждающего выполнение требования  обеспечения исполнения обязательств по контракту. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего договора представитель Заказчика должен оценить стоимость Работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2.  Заключение сделки на перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме
- образец графика производства работ (приложение)

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________________________________________________/  ______________/   
12.3. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании __________________________/_______            ____/

                                                                                                                           должность                                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение 
к муниципальному контракту

Образец графика производства работ
	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость работ в ценах 2001 г. (руб.)
	Распределение объемов работ

	
	
	
	2013 год
	2014 год

	
	
	
	4 квартал
	1  квартал
	2  квартал
	3  квартал

	
	
	
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.

	Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	Ссылка на нормативные акты.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- МДС 81-35 2004;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- МДС 81-33 2004;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- МДС 81-25 2004;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Приложение №1 к приказу от 02.04.2013 г . №25 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ  к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. 



	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ 

ПРИСТРОЙ

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18%___________________ 3 529,385 тыс.руб.
Средства на оплату труда ______________________________________ 101,216 тыс .руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ 3379,91 чел. час.

Составлен в ценах 2001г.

№ пп

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

всего

эксплуата-
ции машин

мате-
риалы

Всего

оплаты труда

эксплуата-
ции машин

мате-
риалы

оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

на единицу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                                       Раздел 1. Земляные работы

1

ТЕР01-01-013-07

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (297,02 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (330,02 руб.)
СП (140,26 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (330,02 руб.)
0,2

8979,08
261,57

8711,69
1388,55

5,82

1795,82

52,31

1742,34
277,71

1,17

10,672

2,13

2

310-8009-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.72; класс груза 1
(1 т)

320
200*1,6
12,51

12,51

 

4003,2

 

4003,2

 

 

 

3

ТЕР01-02-057-01

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (2011,57 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (2660,81 руб.)
СП (1017,76 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (2660,81 руб.)
0,8

3326,01
3326,01

 

 

2660,81

2660,81

 

 

135,7

108,56

4

ТЕР01-02-061-01

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (4350,61 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (5754,77 руб.)
СП (2201,2 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (5754,77 руб.)
2,4

2397,82
2397,82

 

 

5754,77

5754,77

 

 

101,775

244,26

5

ТСЦ-408-0122

Песок природный для строительных: работ средний
(м3)

240

78,47

 

78,47

18832,8

 

 

18832,8

 

 

6

ТЕР01-01-031-01

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (37,69 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (41,88 руб.)
СП (17,8 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (41,88 руб.)
0,08

2944,18

2944,18
523,45

 

235,53

 

235,53
41,88

 

 

 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

33282,93

8467,89

5981,07
319,59

18833,97

 

354,95

Накладные расходы

6696,89

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

3377,02

 

 

 

 

 

  Итого по разделу 1 Земляные работы

43356,84

 

 

 

 

354,95

                                       Раздел 2. Фундаменты

7

ТЕР06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
10 380,19 = 92 061,79 - 102 x 800,80
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (60,47 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (61,08 руб.)
СП (33,75 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (61,08 руб.)
0,0102
1,02 / 100
11826,43
5073,57

3922,36
914,85

2830,5

120,63

51,75

40,01
9,33

28,87

207

2,11

8

ТСЦ-401-0063

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)
(м3)

1,04

824,61

 

824,61

857,59

 

 

857,59

 

 

9

ТЕР06-01-001-05

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
138 200,93 = 170 043,20 - 4,5 x 7 076,06
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1647,4 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1664,04 руб.)
СП (919,38 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1664,04 руб.)
0,0645
(3*2,15) / 100
142778,95
24211,79

7099,83
1587,3

111467,33

9209,24

1561,66

457,94
102,38

7189,64

903,762

58,29

10

ТСЦ-204-0100

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
(т)

0,31611
3*0,10537
7076,06

 

7076,06

2236,81

 

 

2236,81

 

 

11

ТЕР06-01-015-03

Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
(1 т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (140,65 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (142,07 руб.)
СП (78,49 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (142,07 руб.)
0,0336
3*4*2,8/1000
18511,78
4217

153,25
11,19

14141,53

622

141,69

5,15
0,38

475,16

147,913

4,97

12

ТЕР07-01-001-03

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (729,01 руб.): 137%*0.9 от ФОТ (591,25 руб.)
СП (427,18 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (591,25 руб.)
0,09
9 / 100
19549,68
4403,56

12525,23
2165,86

2620,89

1759,47

396,32

1127,27
194,93

235,88

154,4565

13,9

13

ТСЦ-403-1531

Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3
(м3)

7,38
9*0,82
1856,79

 

1856,79

13703,11

 

 

13703,11

 

 

14

ТЕР07-01-001-01

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (85,25 руб.): 137%*0.9 от ФОТ (69,14 руб.)
СП (49,95 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (69,14 руб.)
0,02
2 / 100
9090,3
2286,2

6050,79
1170,75

753,31

181,81

45,72

121,02
23,42

15,07

83,2255

1,66

15

ТСЦ-403-1436

Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 3,75 кг
(шт.)

2

379,13

 

379,13

758,26

 

 

758,26

 

 

16

ТЕР07-05-001-04

Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1884,9 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (1284,87 руб.)
СП (1092,14 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1284,87 руб.)
0,19
19 / 100
25717,05
4204,94

17452,93
2557,51

4059,18

4886,24

798,94

3316,06
485,93

771,24

149,27

28,36

17

ТСЦ-403-8014

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/
(шт.)

19

675,96

 

675,96

12843,24

 

 

12843,24

 

 

18

ТЕР07-05-001-02

Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (472,33 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (321,97 руб.)
СП (273,67 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (321,97 руб.)
0,09
9 / 100
11646,75
2342,44

7301,7
1235,05

2002,61

1048,21

210,82

657,15
111,15

180,24

85,2725

7,67

19

ТСЦ-403-8010

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/
(шт.)

3

341,48

 

341,48

1024,44

 

 

1024,44

 

 

20

ТСЦ-403-8004

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/
(шт.)

6

259,77

 

259,77

1558,62

 

 

1558,62

 

 

21

ТЕР07-05-001-01

Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (788,72 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (537,64 руб.)
СП (456,99 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (537,64 руб.)
0,21
21 / 100
8227,66
1669,24

5200,26
890,96

1358,16

1727,81

350,54

1092,05
187,10

285,22

60,766

12,76

22

ТСЦ-403-8007

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/
(шт.)

21

169,34

 

169,34

3556,14

 

 

3556,14

 

 

23

ТЕР06-01-001-20

Устройство ленточных фундаментов: бетонных
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (139,45 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (140,86 руб.)
СП (77,83 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (140,86 руб.)
0,0121
1,21 / 100
108021,25
10529,2

4928,7
1112,55

92563,35

1307,06

127,4

59,64
13,46

1120,02

388,102

4,7

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

57400,68

3684,84

6876,29
1128,08

46839,55

 

134,42

Накладные расходы

5948,18

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

3409,39

 

 

 

 

 

  Итого по разделу 2 Фундаменты

66758,25

 

 

 

 

134,42

                                       Раздел 3. Стойки Стм-1
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ТЕР06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1,77 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1,79 руб.)
СП (0,99 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1,79 руб.)
0,0003
0,03 / 100
93508,03
5073,57

3922,36
914,85

84512,1

28,05

1,52

1,18
0,27

25,35

207

0,06

25

ТЕР09-03-002-04

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 3,0 т
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (779,08 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (911,21 руб.)
СП (658,35 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (911,21 руб.)
1,4985
3*0,4995
1553,72
464,49

984,34
143,59

104,89

2328,25

696,04

1475,03
215,17

157,18

16,1

24,13

26

ТСЦ-201-0647

Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения
(т)

1,4985

13552,09

 

13552,09

20307,81

 

 

20307,81

 

 

27

ТЕР15-07-016-01

Облицовка стен гипсокартонными листами на клее
(100 м2 отделываемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (1563,69 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1579,48 руб.)
СП (738,41 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1579,48 руб.)
0,35

14554,41
4485,85

52,78
26,95

10015,78

5094,04

1570,05

18,47
9,43

3505,52

163,3

57,16

28

ТЕР26-01-039-01

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (839,05 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (887,88 руб.)
СП (528,29 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (887,88 руб.)
2,5

2304,13
355,15

115,44

1833,54

5760,33

887,88

288,6

4583,85

12,167

30,42

29

ТЕР09-03-014-01

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (118,55 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (138,66 руб.)
СП (100,18 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (138,66 руб.)
0,0632
8*0,0079
3526,58
1999,05

1252,39
194,86

275,14

222,88

126,34

79,15
12,32

17,39

72,772

4,6

30

ТСЦ-101-2544

Сталь угловая: 63х63 мм
(т)

0,0424
8*0,0053
9863,37

 

9863,37

418,21

 

 

418,21

 

 

31

ТСЦ-101-3775

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм
(т)

0,0208
8*0,0026
7895,64

 

7895,64

164,23

 

 

164,23
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ТЕР13-03-004-06

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (45,91 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (53,7 руб.)
СП (31,95 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (53,7 руб.)
0,33

1652,48
161,97

28,55
0,75

1461,96

545,32

53,45

9,42
0,25

482,45

5,681

1,87

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

34869,12

3335,28

1871,85
237,44

29661,99

 

118,24

Накладные расходы

3348,06

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

2058,17

 

 

 

 

 

  Итого по разделу 3 Стойки Стм-1

40275,35

 

 

 

 

118,24

                                       Раздел 4. Балки, кладка кирпича и блоков
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ТЕР09-03-002-12

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1260,72 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1474,53 руб.)
СП (1065,35 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1474,53 руб.)
1,7968

1873,28
673,28

1057,93
147,36

142,07

3365,91

1209,75

1900,89
264,78

255,27

20,9875

37,71

34

ТСЦ-101-1061

Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь: спокойная, № 26-40
(т)

1,7968

6626,93

 

6626,93

11907,27

 

 

11907,27
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ТЕР09-03-015-01

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (766,05 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (895,96 руб.)
СП (647,33 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (895,96 руб.)
1,5365

1207,84
498,81

602,03
84,31

107

1855,85

766,42

925,02
129,54

164,41

18,1585

27,9

36

ТСЦ-101-3691

Швеллеры: № 22 сталь марки Ст3пс
(т)

1,3016

5336

 

5336

6945,34

 

 

6945,34
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ТСЦ-201-0778

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т
(т)

0,2349

12504,52

 

12504,52

2937,31

 

 

2937,31
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ТЕР13-03-004-26

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (193,84 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (226,71 руб.)
СП (134,89 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (226,71 руб.)
0,9

1089,89
251,14

24,98
0,75

813,77

980,9

226,03

22,48
0,68

732,39

8,809

7,93

39

ТЕР15-07-016-01

Облицовка стен гипсокартонными листами на клее
(100 м2 отделываемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (2680,6 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2707,68 руб.)
СП (1265,84 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2707,68 руб.)
0,6

14554,41
4485,85

52,78
26,95

10015,78

8732,65

2691,51

31,67
16,17

6009,47

163,3

97,98

40

ТЕР26-01-039-01

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1845,9 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1953,33 руб.)
СП (1162,23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1953,33 руб.)
5,5

2304,13
355,15

115,44

1833,54

12672,72

1953,33

634,92

10084,47

12,167

66,92

41

ТЕР07-05-030-11

Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (245,21 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (167,15 руб.)
СП (142,08 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (167,15 руб.)
0,04
4/100
7385,71
4018,64

673,94
160,1

2693,13

295,43

160,75

26,96
6,40

107,72

140,9555

5,64

42

ТСЦ-403-1003

Блоки железобетонные: опорные
(м3)

0,146

1463,34

 

1463,34

213,65

 

 

213,65

 

 

43

ТЕР09-03-039-05

Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (209,2 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (244,68 руб.)
СП (176,78 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (244,68 руб.)
0,3378

1837
658,58

625,26
65,76

553,16

620,54

222,47

211,21
22,21

186,86

22,287

7,53

44

ТСЦ-201-0573

Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания: до 50 кг
(т)

0,3378

17126,57

 

17126,57

5785,36

 

 

5785,36
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ТЕР08-02-001-01

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (2942,88 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2554,58 руб.)
СП (1737,11 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (2554,58 руб.)
14

1459,22
162,14

85,58
20,33

1211,5

20429,08

2269,96

1198,12
284,62

16961

6,21

86,94

46

ТЕР08-03-002-01

Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (5919,62 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (5138,56 руб.)
СП (3494,22 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (5138,56 руб.)
32

1318,42
138,22

94,14
22,36

1086,06

42189,44

4423,04

3012,48
715,52

34753,92

5,0945

163,02

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

118931,45

13923,26

7963,75
1439,92

97044,44

 

501,57

Накладные расходы

16064,02

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

9825,84

 

 

 

 

 

  Итого по разделу 4 Балки, кладка кирпича и блоков

144821,31

 

 

 

 

501,57

                                       Раздел 5. Плиты перекрытия
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ТЕР07-05-011-06

Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (4419,09 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (3012,33 руб.)
СП (2560,48 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (3012,33 руб.)
0,23

29518,73
10789,15

10606,98
2307,96

8122,6

6789,31

2481,5

2439,61
530,83

1868,2

360,962

83,02

48

ТЕР07-05-011-05

Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (242,86 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (165,55 руб.)
СП (140,72 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (165,55 руб.)
0,02

18218,78
6950,69

5996,01
1327,04

5272,08

364,38

139,01

119,92
26,54

105,45

238,119

4,76

49

ТСЦ-403-2101

Плиты железобетонные многопустотные
(м3)

18,06

2047,5

 

2047,5

36977,85

 

 

36977,85
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ТЕР06-01-041-13 Применительно

Монолитные участки
(100 м3 в деле)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (767,32 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (775,07 руб.)
СП (428,23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (775,07 руб.)
0,0242

213200,71
29967,75

9144,75
2059,94

174088,21

5159,46

725,22

221,3
49,85

4212,94

1104,598

26,73

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

49291

3345,73

2780,83
607,22

43164,44

 

114,51

Накладные расходы

5429,27

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

3129,43

 

 

 

 

 

  Итого по разделу 5 Плиты перекрытия

57849,7

 

 

 

 

114,51

                                       Раздел 6. Навес
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ТЕР05-01-049-07

Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 1-2
(1 м скважины)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (987,58 руб.): 138%*0.9 от ФОТ (795,15 руб.)
СП (540,7 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (795,15 руб.)
11,4

205,79
45,86

137,44
23,89

22,49

2346,01

522,8

1566,82
272,35

256,39

1,495

17,04

52

ТЕР08-01-002-02

Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(1 м3 основания)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (79,25 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (68,79 руб.)
СП (46,78 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (68,79 руб.)
0,75

501,09
70,82

124,89
20,89

305,38

375,82

53,12

93,67
15,67

229,03

2,76

2,07

53

ТЕР06-01-001-13

Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
26 449,54 = 114 414,34 - 102 x 862,40
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (287,7 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (290,61 руб.)
СП (160,56 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (290,61 руб.)
0,015

29728,76
18431,5

4375,56
942,88

6921,7

445,93

276,47

65,63
14,14

103,83

687,999

10,32
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ТСЦ-401-0026

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
(м3)

1,53
1,5*1,02
924,84

 

924,84

1415,01

 

 

1415,01
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ТЕР09-03-012-12

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (141,85 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (165,91 руб.)
СП (119,87 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (165,91 руб.)
0,509

1138,97
213,49

737,61
112,46

187,87

579,74

108,67

375,44
57,24

95,63

7,5785

3,86
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ТСЦ-201-0573

Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания: до 50 кг
(т)

0,509

17126,57

 

17126,57

8717,42

 

 

8717,42
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ТЕР13-03-004-06

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (66,78 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (78,11 руб.)
СП (46,48 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (78,11 руб.)
0,48

1652,48
161,97

28,55
0,75

1461,96

793,19

77,75

13,7
0,36

701,74

5,681

2,73
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ТЕР09-03-015-01

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (519,86 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (608,02 руб.)
СП (439,29 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (608,02 руб.)
1,0427

1207,84
498,81

602,03
84,31

107

1259,41

520,11

627,74
87,91

111,56

18,1585

18,93
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ТСЦ-101-3688

Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс
(т)

0,9977

5568

 

5568

5555,19

 

 

5555,19
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ТСЦ-201-0778

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т
(т)

0,045

12504,52

 

12504,52

562,7

 

 

562,7

 

 

61

ТЕР09-04-002-01

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (393,86 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (460,66 руб.)
СП (332,83 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (460,66 руб.)
0,365

2385,89
1121,47

1006,19
140,61

258,23

870,85

409,34

367,26
51,32

94,25

40,825

14,9
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ТСЦ-101-1691

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
(шт.)

219

0,11

 

0,11

24,09

 

 

24,09
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ТСЦ-101-3844

Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,8
(т)

0,307

11030,38

 

11030,38

3386,33

 

 

3386,33
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ТЕР12-01-010-01

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (395,07 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (348,39 руб.)
СП (192,49 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (348,39 руб.)
0,1

18041,84
3473,66

55,31
10,16

14512,87

1804,18

347,37

5,53
1,02

1451,28

129,6625

12,97

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

28135,87

2315,63

3115,79
500,01

22704,45

 

82,82

Накладные расходы

2871,95

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

1879

 

 

 

 

 

  Итого по разделу 6 Навес

32886,82

 

 

 

 

82,82

                                       Раздел 7. Внутренняя отделка

                                       Потолок
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ТЕРр61-27-4

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону
(100 м2 поверхности)
НР (2290,97 руб.): 83% от ФОТ (2760,2 руб.)
СП (1380,1 руб.): 50% от ФОТ (2760,2 руб.)
1,407

2947,59
1751,69

1195,9
210,07

 

4147,26

2464,63

1682,63
295,57

 

70,18

98,74
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ТЕР15-02-019-04

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
20 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (6434,83 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (6499,83 руб.)
СП (3038,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (6499,83 руб.)
1,407

13946,75
4452,59

216,28
167,05

9277,88

19623,08

6264,79

304,31
235,04

13053,98

145,13

204,2
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ТЕР15-04-005-08

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (4332,42 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4376,18 руб.)
СП (2045,86 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4376,18 руб.)
1,407

5817,36
3108,99

41,93
1,3

2666,44

8185,03

4374,35

59
1,83

3751,68

102,8445

144,7

                                       Стены
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ТЕРр61-27-1

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу
(100 м2 поверхности)
НР (2552,27 руб.): 83% от ФОТ (3075,02 руб.)
СП (1537,51 руб.): 50% от ФОТ (3075,02 руб.)
3,395
(211,7+63,9+63,9) / 100
1351,78
810,7

541,08
95,05

 

4589,29

2752,33

1836,96
322,69

 

32,48

110,27
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ТЕР15-02-019-03

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
20 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
НР (7516,8 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7592,73 руб.)
СП (3549,6 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (7592,73 руб.)
2,117

11585,21
3443,17

184,9
143,38

7957,14

24525,89

7289,19

391,43
303,54

16845,27

119,347

252,66
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ТЕР15-02-019-03

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1134,44 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1145,9 руб.)
СП (535,71 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1145,9 руб.)
0,639
63,9 / 100
5792,6
1721,58

92,45
71,69

3978,57

3701,47

1100,09

59,08
45,81

2542,3

59,6735

38,13
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ТЕР15-02-015-05

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1717,07 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1734,41 руб.)
СП (810,84 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1734,41 руб.)
0,639
63,9 / 100
4591,57
2522,86

265,01
191,39

1803,7

2934,01

1612,11

169,34
122,30

1152,56

85,376

54,56
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ТЕР13-03-001-07

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (163,31 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (191,01 руб.)
СП (113,65 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (191,01 руб.)
0,905

1081,27
210,69

16,06
0,38

854,52

978,55

190,67

14,53
0,34

773,35

6,049

5,47

73

ТЕР15-04-005-07

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (5894,95 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (5954,49 руб.)
СП (2783,72 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5954,49 руб.)
2,49
(211,7+37,3) / 100
4891,65
2390,06

38,35
1,3

2463,24

12180,21

5951,25

95,49
3,24

6133,47

79,0625

196,87
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ТЕР15-01-019-05

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
(100 м2 поверхности облицовки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (4803,57 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4852,09 руб.)
СП (2268,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4852,09 руб.)
0,905
(26,6+63,9) / 100
18187,87
5297,45

95,65
63,98

12794,77

16460,02

4794,19

86,56
57,90

11579,27

183,6205

166,18

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

97324,81

36793,6

4699,33
1388,26

55831,88

 

1271,78

Накладные расходы

36840,61

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

18064,02

 

 

 

 

 

  Итого по разделу 7 Внутренняя отделка

152229,44

 

 

 

 

1271,78

                                       Раздел 8. Полы

                                       Тип 1
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ТЕР11-01-001-02

Уплотнение грунта: щебнем
(100 м2 площади уплотнения)
360,25 = 1 349,80 - 5,1 x 194,03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (205,97 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (177,41 руб.)
СП (113,1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (177,41 руб.)
0,662

429,89
233,24

196,1
34,76

0,55

284,59

154,4

129,82
23,01

0,37

8,855

5,86
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ТСЦ-408-0039

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм
(м3)

3,3762
0,662*5,1
166,47

 

166,47

562,04

 

 

562,04
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ТЕР11-01-002-09

Устройство подстилающих слоев: бетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
106,12 = 944,56 - 1,02 x 822,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (682,16 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (587,56 руб.)
СП (374,57 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (587,56 руб.)
5,3

120,68
110,86

0,48

9,34

639,6

587,56

2,54

49,5

4,209

22,31
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ТСЦ-401-0003

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
(м3)

5,406
5,3*1,02
767,2

 

767,2

4147,48

 

 

4147,48
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ТЕР11-01-011-01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (914,09 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (787,33 руб.)
СП (501,92 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (787,33 руб.)
0,662

3016,07
1134,1

117,16
55,23

1764,81

1996,64

750,77

77,56
36,56

1168,31

45,4365

30,08
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ТЕР11-01-027-05

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
(100 м2 покрытия)
5 074,76 = 15 018,74 - 102 x 97,49
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (3040,98 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (2619,28 руб.)
СП (1669,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2619,28 руб.)
0,662

5647,15
3783,91

394,16
172,7

1469,08

3738,41

2504,95

260,93
114,33

972,53

137,747

91,19
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ТСЦ-101-3445

Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
(м2)

67,524
66,2*1,02
96,45

 

96,45

6512,69

 

 

6512,69

 

 

                                       Тип 2
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ТЕР11-01-011-01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1053,56 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (907,46 руб.)
СП (578,51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (907,46 руб.)
0,763

3016,07
1134,1

117,16
55,23

1764,81

2301,26

865,32

89,39
42,14

1346,55

45,4365

34,67
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ТЕР26-01-041-05

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
(1 м3 изоляции)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (3480,65 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (3683,23 руб.)
СП (2191,52 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (3683,23 руб.)
11,445

1568,85
321,82

60,31

1186,72

17955,49

3683,23

690,25

13582,01

10,8905

124,64
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ТЕР11-01-011-01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1053,56 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (907,46 руб.)
СП (578,51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (907,46 руб.)
0,763

3016,07
1134,1

117,16
55,23

1764,81

2301,26

865,32

89,39
42,14

1346,55

45,4365

34,67
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ТЕР11-01-011-02

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
НР (83,23 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (71,69 руб.)
СП (45,7 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (71,69 руб.)
0,763

1894,24
57,41

80,75
36,55

1756,08

1445,31

43,8

61,61
27,89

1339,9

2,3

1,75
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ТЕР11-01-004-01

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
2 612,72 = 5 424,27 - 8,05 x 56,83 - 0,289 x 2 752,37 - 0,057 x 3 035,76 - 116 x 10,34 - 0,231 x 805,90
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1681,35 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1448,19 руб.)
СП (923,22 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1448,19 руб.)
0,763

2893,29
1881,06

176,06
16,96

836,17

2207,58

1435,25

134,33
12,94

638

53,107

40,52

87

ТСЦ-101-0307

Изол
(м2)

88,51

13,73

 

13,73

1215,24

 

 

1215,24
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ТЕР11-01-004-02

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
1 570,08 = 3 485,07 - 3,68 x 56,83 - 0,132 x 2 752,37 - 0,019 x 3 035,76 - 116 x 10,34 - 0,106 x 805,90
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1014,13 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (873,5 руб.)
СП (556,86 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (873,5 руб.)
0,763

1739,42
1134,82

106,6
10

498

1327,18

865,87

81,34
7,63

379,97

32,039

24,45
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ТСЦ-101-0307

Изол
(м2)

88,51

13,73

 

13,73

1215,24

 

 

1215,24
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ТЕР11-01-004-05

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
(100 м2 изолируемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (951,51 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (819,56 руб.)
СП (522,47 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (819,56 руб.)
0,763

2538,26
1066,31

379,81
7,83

1092,14

1936,69

813,59

289,8
5,97

833,3

31,0155

23,66
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ТЕР11-01-007-01

Затирка поверхности гидроизоляции песком
(100 м2 затирки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (351,46 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (302,72 руб.)
СП (192,98 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (302,72 руб.)
0,763

435,3
391,12

23,63
5,64

20,55

332,13

298,42

18,03
4,30

15,68

14,72

11,23
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ТЕР11-01-027-05

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (3504,93 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (3018,89 руб.)
СП (1924,54 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3018,89 руб.)
0,763

15591,13
3783,91

394,16
172,7

11413,06

11896,03

2887,12

300,74
131,77

8708,17

137,747

105,1

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

62014,86

15755,6

2225,73
448,68

44033,53

 

550,13

Накладные расходы

18017,59

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

10173,69

 

 

 

 

 

  Итого по разделу 8 Полы

90206,14

 

 

 

 

550,13

                                       Раздел 9. Заполнение проемов
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ТЕР07-05-007-10

Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (656,98 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (447,84 руб.)
СП (380,66 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (447,84 руб.)
0,44

2703,01
556,31

1942,66
461,49

204,04

1189,32

244,78

854,77
203,06

89,77

20,2515

8,91
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ТСЦ-403-0457

Перемычка брусковая: 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)

44

108,39

 

108,39

4769,16

 

 

4769,16
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ТЕРр53-25-1

Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
(1 т металлоконструкций перемычек)
НР (715,1 руб.): 90% от ФОТ (794,56 руб.)
СП (556,19 руб.): 70% от ФОТ (794,56 руб.)
0,176

23133,44
4500,32

122,52
14,23

18510,6

4071,49

792,06

21,56
2,50

3257,87

165,88

29,19
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ТЕР10-01-034-06

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (614,12 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (550,29 руб.)
СП (294,68 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (550,29 руб.)
0,1188
5*2,376/100
367011,56
4603,37

824,44
28,7

361583,75

43600,97

546,88

97,94
3,41

42956,15

167,578

19,91
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ТЕР10-01-034-05

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (157,39 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (141,03 руб.)
СП (75,52 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (141,03 руб.)
0,0235

372953,45
5924,8

992,2
76,54

366036,45

8764,41

139,23

23,32
1,80

8601,86

215,6825

5,07
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ТЕР10-01-039-01

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (342,37 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (306,78 руб.)
СП (164,28 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (306,78 руб.)
0,076

55955,02
3459,75

3079,41
576,86

49415,86

4252,58

262,94

234,04
43,84

3755,6

119,922

9,11
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ТЕР10-01-039-02

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (525,23 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (470,64 руб.)
СП (252,03 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (470,64 руб.)
0,1312

53977,35
3157,66

2409,86
429,48

48409,83

7081,83

414,29

316,17
56,35

6351,37

106,858

14,02

100

ТЕР10-04-013-02

Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (124,3 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (111,38 руб.)
СП (59,64 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (111,38 руб.)
0,0189
1,89 / 100
7061,46
5817,93

859,95
75,23

383,58

133,46

109,96

16,25
1,42

7,25

186,7715

3,53
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ТСЦ-203-8092

Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60)
(компл.)

1

5932,5

 

5932,5

5932,5

 

 

5932,5

 

 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

79795,72

2510,14

1564,05
312,38

75721,53

 

89,74

Накладные расходы

3135,49

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

1783

 

 

 

 

 

  Итого по разделу 9 Заполнение проемов

84714,21

 

 

 

 

89,74

                                       Раздел 10. Фасад
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ТЕР15-01-061-02

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя
(100 м2 поверхности облицовки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (2415,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2440,02 руб.)
СП (1140,71 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2440,02 руб.)
0,637
63,7/100
72410,52
3815,75

408,78
14,74

68185,99

46125,5

2430,63

260,39
9,39

43434,48

132,2615

84,25
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ТЕР26-01-039-01

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (2137,88 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2262,31 руб.)
СП (1346,07 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2262,31 руб.)
6,37
63,7*0,1
2304,13
355,15

115,44

1833,54

14677,31

2262,31

735,35

11679,65

12,167

77,5

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

60802,81

4692,94

995,74
9,39

55114,13

 

161,75

Накладные расходы

4553,5

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

2486,78

 

 

 

 

 

  Итого по разделу 10 Фасад

67843,09

 

 

 

 

161,75

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

621849,25

94824,91

38074,43
6390,97

488949,91

 

3379,91

Накладные расходы

102905,56

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

56186,32

 

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

 

 

 

 

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

2524,12

 

 

 

 

2,13

  Перевозка грузов автотранспортом

4003,2

 

 

 

 

 

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

17996,72

 

 

 

 

352,82

  Материалы

185043,13

 

 

 

 

 

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

21636,35

 

 

 

 

107,18

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

3232,67

 

 

 

 

15,56

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

30057,54

 

 

 

 

151,12

  Строительные металлические конструкции

18832,59

 

 

 

 

139,56

  Отделочные работы

204233,59

 

 

 

 

1296,69

  Теплоизоляционные работы

64597,45

 

 

 

 

299,48

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

4094,78

 

 

 

 

18

  Конструкции из кирпича и блоков

77214,19

 

 

 

 

252,03

  Свайные работы

3874,29

 

 

 

 

17,04

  Кровли

2391,74

 

 

 

 

12,97

  Штукатурные работы

16497,39

 

 

 

 

209,01

  Полы

52925,79

 

 

 

 

425,49

  Стены

5342,78

 

 

 

 

29,19

  Деревянные конструкции

66442,81

 

 

 

 

51,64

  Итого в ценах 2001г.

780941,13

 

 

 

 

3379,91

    В том числе:

 

 

 

 

 

 

      Материалы

488949,91

 

 

 

 

 

      Машины и механизмы

38074,43

 

 

 

 

 

      ФОТ

101215,88

 

 

 

 

 

      Накладные расходы

102905,56

 

 

 

 

 

      Сметная прибыль

56186,32

 

 

 

 

 

  Индекс перевода в текущие цены 780 941,13 * 3,83

2991004,53

 

 

 

 

 

  НДС 18%

538380,82

 

 

 

 

 

  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%

3529385,35

  руб.
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