Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству остановок по улице Арантурской в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Арантурская (1 км; 2 км; 7 км).
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2023

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 08.11.2023

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы по установке остановочных павильонов выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания, локальных сметных расчетов и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к применяемым материалам:

Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН).

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Примечание: вышеуказанные требования к материалам заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Остальные материалы, указанные в локальных сметных расчетах, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.)

Требования к безопасности работ:
Специалисты, задействованные при выполнении работ на проезжей части, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами. 

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красного или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

В местах производства работ в темное время суток и при недостаточной видимости следует предусматривать светодиодные (источник питания в 12 В) или ламповые сигнальные фонари предназначены для обозначения мест производства работ и световой сигнализации, а также передвижные заградительные дорожные знаки со световой индикацией для обозначения направления объезда рабочей зоны или перестроения на свободную полосу. 

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Технические характеристики остановочного павильона
	Остановочный павильон
 эскиз 
[image: image1.emf]


	Остановочный павильон представляет собой единую сборную конструкцию, состоящую из кровли, двух боковых и задней стенки, в комплект входит скамья со спинкой для сидения и урна для мусора. 

- габаритные размеры каркаса остановочного павильона: 

длина - 6000 мм;  ширина - 2000 мм, высота– 2600 мм (неизменяемые значения). Общая площадь остановочного комплекса не менее 12 м2. 

Каркас  должен быть изготовлен из  металлической квадратной трубы не менее 80*80*4 мм,  металлической трубы не менее 60*40*3 мм, металлической полосы не менее 20*4 мм.

Кровля, боковые и задняя стенки – профнастил высота волны 20 мм,  толщиной стенки не менее 0,5 мм. 

Скамья - изготовлена из металлических труб размерами не менее 50х25мм. и не более  55*30 мм, обшитая деревянными строганными брусками размерами не менее 60х40 мм и не более 65*45 мм. 
Урна - металлическая сварная.
Применяемые трубы должны соответствовать ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82.

Для установки остановочного павильона должны быть предусмотрены крепления под анкерные болты или крепежные  штыри. Конструкции и элементы  должны  быть огрунтованы и окрашены эмалью серого цвета. Цвет темно зеленый (эскиз прилагается).

	Камни бортовые
	Камни бортовые бетонные БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3

	Краска разметочная
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая (неизменяемые значения)


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству остановки по ул. Арантурская (1км) в городе Югорске



сметная стоимость ___________22,27  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________16,07    тыс. рублей

                        монтажных работ _____________________ 2,49      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 83,02    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________10,45    чел. час
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Демонтаж автобусного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	293,76
	0,7
	205,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,79
	0,7
	124,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,30
	0,7
	13,51
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	933,73
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	0,7
	22,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	0,7
	1,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 405,28
	 
	330,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	219,14
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	203,80
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	107,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641,26
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	0,8
	22,33
	 
	17,86
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-01-01-011
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 11 км
	1 т груза
	 
	 
	0,8
	12,94
	 
	10,35
	 
	 

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,35
	 
	 

	4
	ФССЦпг-01-01-02-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	0,8
	22,33
	 
	17,86
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	 

	5
	ФЕР27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Демонтаж плит тротуарных 3х1х0,14м - 4шт, демонтаж плит дорожных 6х2х0,14м - 4шт) - с сохранением материала
	100 м3
	 
	 
	0,084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*1*0,14*4+6*2*0,14*4) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	315,26
	
	26,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 731,49
	
	229,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	372,49
	
	31,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	
	3,21384
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	
	2,48472
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	255,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57,77
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	85,50
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	77,41
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418,84
	 
	 

	6
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	8,4
	10,71
	 
	89,96
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=4,2*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,96
	 
	 

	7
	ФССЦпг-03-01-01-011
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 11 км
	1 т груза
	 
	 
	8,4
	12,94
	 
	108,70
	 
	 

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом)

	 
	
	Объем=4,2*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,70
	 
	 

	8
	ФССЦпг-01-01-02-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	8,4
	10,71
	 
	89,96
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=4,2*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,96
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	920,70
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	232,11
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	353,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	44,80
	
	 

	 
	
	               Материалы
	334,69
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	753,53
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	26,48
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	229,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	31,29
	
	 

	 
	
	               материалы
	334,69
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	85,50
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	77,41
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	641,26
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	205,63
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	124,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	13,51
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	203,80
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	107,38
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	276,91
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	289,30
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	184,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	1 394,79
	
	 

	Раздел 2. Заездной карман

	9
	ФЕР01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,01092
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8*3+5*3)*0,28) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	434,89
	
	4,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	74,25
	
	0,81
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,5
	
	0,06006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	434,89
	 
	4,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,81
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,75
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,37
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,87
	 
	 

	10
	ФЕР27-04-013-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,039
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*3+5*3) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	16,04
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 958,97
	
	310,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	459,08
	
	17,90
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	23 857,55
	
	930,44
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	1,9305
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	39,89
	
	1,55571
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32 227,87
	 
	1 256,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,94
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	50,23
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	45,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 352,59
	 
	 

	11
	ФЕР27-04-013-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03
	1000 м2
	 
	 
	0,039
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*3+5*3) / 1000

	 
	
	толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	5
	91,43
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	5
	5,43
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 297,80
	5
	253,07
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	5
	0,48945
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 766,69
	 
	344,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,43
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	8,04
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	7,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	359,82
	 
	 

	12
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	118,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	14,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	1,74
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	738,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	13,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,13
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	870,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,84
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	177,36
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	160,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 208,66
	 
	 

	13
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	20
	63,12
	 
	1 262,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 262,40
	 
	 

	14
	ФЕР27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	 
	 
	0,0312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*3*0,08+5*3*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	598,75
	
	18,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 860,61
	
	182,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	286,33
	
	8,93
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	124,16
	
	3,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	62,24
	
	1,941888
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,46
	
	0,700752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 583,52
	 
	205,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,61
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	40,86
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	37,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	283,26
	 
	 

	15
	ФССЦ-04.2.01.01-0014
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором «Унирем» или эквивалент (Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые)
	т
	 
	 
	3,1512
	593,64
	 
	1 870,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 870,68
	 
	 

	16
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	
	0,17
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	
	1,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	0,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	
	0,02196
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	
	0,01224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	1,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,32
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	0,47
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	0,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,34
	 
	 


	17
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,000252
	28 911,65
	 
	7,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,252/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,29
	 
	 

	18
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	
	0,34
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	
	2,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	
	0,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	0,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	
	0,04392
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	
	0,02448
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	2,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,65
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	0,96
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	0,87
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,69
	 
	 

	19
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,000252
	28 911,65
	 
	7,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,252/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,29
	 
	 

	20
	ФЕР27-09-019-01
Применительно
	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами (Нанесение разметки 1.23.1 "Полоса для движения общественного транспорта")
	100 м2
	 
	 
	0,018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	254,35
	
	4,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 364,96
	
	78,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	463,01
	
	8,33
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 565,80
	
	64,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,44
	
	0,47592
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	38,52
	
	0,69336
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 185,11
	 
	147,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,91
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	19,11
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	17,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,74
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Заездной карман :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 981,53
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	157,91
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	685,80
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	43,60
	
	 

	 
	
	               Материалы
	5 137,82
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	6 548,63
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	157,91
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	685,80
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	43,60
	
	 

	 
	
	               материалы
	5 137,82
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	297,78
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	269,32
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	201,51
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	297,78
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	269,32
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Заездной карман
	6 548,63
	
	 

	Раздел 3. Посадочная площадка

	21
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*3*2+3*2*2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	0,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	0,17
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,01242
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	0,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,17
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,16
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,22
	 
	 

	22
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Монтаж плит тротуарных 3х1х0,14м - 4шт, монтаж плит дорожных 6х2х0,14м - 2шт) - б/у материал
	100 м3
	 
	 
	0,0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*1*0,14*4+6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 169,18
	
	58,93
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 971,59
	
	200,17
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	463,99
	
	23,39
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	70,79
	
	3,57
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	
	7,031808
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	
	1,733256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	262,67
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	82,32
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	121,83
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	110,31
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,81
	 
	 

	23
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж автобусного павильона 6000х2000х2600мм)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	293,76
	
	293,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,79
	
	177,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,30
	
	19,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	933,73
	
	933,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	
	32
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 405,28
	 
	1 405,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	313,06
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	291,15
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	153,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,83
	 
	 

	24
	Прайс-лист
	Автобусный павильон 6000х2000х2600мм
	шт
	 
	 
	1
	125 000,00
	 
	8 267,20
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 267,20
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Посадочная площадка :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 936,13
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	352,69
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	378,94
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	42,86
	
	 

	 
	
	               Материалы
	9 204,50
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	8 763,23
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	58,93
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	201,15
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	23,56
	
	 

	 
	
	               материалы
	8 270,77
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	121,99
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	110,39
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	1 849,83
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	293,76
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	
	 

	 
	
	               материалы
	933,73
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	291,15
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	153,40
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	395,55
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	413,14
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	263,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Посадочная площадка
	10 613,06
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	16 838,36
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	742,71
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 418,64
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	131,26
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 677,01
	
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	16 065,39
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	243,32
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 116,40
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	98,45
	
	 

	 
	
	               материалы
	13 743,28
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	505,27
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	457,12
	
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	2 491,09
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	499,39
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	302,24
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	32,81
	
	 

	 
	
	               материалы
	933,73
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	494,95
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	260,78
	
	 

	 
	
	     Итого
	18 556,48
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	873,97
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 000,22
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	717,90
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	3 711,30
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	22 267,78
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству остановки по ул. Арантурская (2км) в городе Югорске



сметная стоимость ___________22,78  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________16,42    тыс. рублей

                        монтажных работ _____________________ 2,57      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 97,73   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________9,29    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕРм37-01-001-06
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1,5 т  (Демонтаж автобусного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	312,12
	0,7
	218,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,53
	0,7
	165,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,02
	0,7
	18,91
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	934,09
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34
	0,7
	23,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,1
	0,7
	1,47
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 482,74
	 
	384,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	237,39
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	220,77
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	116,32
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	721,14
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	1,5
	22,33
	 
	33,50
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,50
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-01-01-012
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 12 км
	1 т груза
	 
	 
	1,5
	13,21
	 
	19,82
	 
	 

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,82
	 
	 

	4
	ФССЦпг-01-01-02-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	1,5
	22,33
	 
	33,50
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,50
	 
	 

	5
	ФЕР27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Демонтаж плит дорожных 6х2х0,14м - 3шт) - с сохранением материала
	100 м3
	 
	 
	0,0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	315,26
	
	15,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 731,49
	
	137,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	372,49
	
	18,77
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	
	1,928304
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	
	1,490832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	153,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,66
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	51,30
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	46,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,30
	 
	 

	6
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	4,2
	10,71
	 
	44,98
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=4,2*1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,98
	 
	 

	7
	ФССЦпг-03-01-01-012
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 12 км
	1 т груза
	 
	 
	4,2
	13,21
	 
	55,48
	 
	 

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом)

	 
	
	Объем=4,2*1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,48
	 
	 

	8
	ФССЦпг-01-01-02-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	4,2
	10,71
	 
	44,98
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=4,2*1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,98
	 
	 

	9
	ФЕР46-04-003-03
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
	м3
	 
	 
	0,525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5*7*0,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	275,18
	
	144,47
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	824,21
	
	432,71
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,26
	
	16,9365
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 099,39
	 
	577,18
	 
	 


	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	144,47
	
	 

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	132,91
	
	 

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	75,12
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	785,21
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 347,05
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	378,84
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	735,95
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	37,68
	
	 

	 
	
	               Материалы
	232,26
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 268,77
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	160,36
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	570,38
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	18,77
	
	 

	 
	
	               материалы
	232,26
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	184,21
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	121,56
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	721,14
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	218,48
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	165,57
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	18,91
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	220,77
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	116,32
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	416,52
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	404,98
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	237,88
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	1 989,91
	
	 

	Раздел 2. Заездной карман

	10
	ФЕР01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,01092
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8*3+5*3)*0,28) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	434,89
	
	4,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	74,25
	
	0,81
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,5
	
	0,06006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	434,89
	 
	4,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,81
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,75
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,37
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,87
	 
	 

	11
	ФЕР27-04-013-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,039
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*3+5*3) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	16,04
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 958,97
	
	310,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	459,08
	
	17,90
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	23 857,55
	
	930,44
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	1,9305
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	39,89
	
	1,55571
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32 227,87
	 
	1 256,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,94
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	50,23
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	45,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 352,59
	 
	 

	12
	ФЕР27-04-013-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03
	1000 м2
	 
	 
	0,039
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*3+5*3) / 1000

	 
	
	толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	5
	91,43
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	5
	5,43
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 297,80
	5
	253,07
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	5
	0,48945
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 766,69
	 
	344,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,43
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	8,04
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	7,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	359,82
	 
	 

	13
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	118,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	14,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	1,74
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	738,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	13,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,13
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	870,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,84
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	177,36
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	160,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 208,66
	 
	 

	14
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	20
	63,12
	 
	1 262,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 262,40
	 
	 

	15
	ФЕР27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	 
	 
	0,0312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*3*0,08+5*3*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	598,75
	
	18,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 860,61
	
	182,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	286,33
	
	8,93
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	124,16
	
	3,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	62,24
	
	1,941888
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,46
	
	0,700752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 583,52
	 
	205,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,61
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	40,86
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	37,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	283,26
	 
	 

	16
	ФССЦ-04.2.01.01-0014
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором «Унирем» или эквивалент (Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые)
	т
	 
	 
	3,1512
	593,64
	 
	1 870,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 870,68
	 
	 

	17
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	
	0,17
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	
	1,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	0,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	
	0,02196
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	
	0,01224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	1,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,32
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	0,47
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	0,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,34
	 
	 

	18
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,000252
	28 911,65
	 
	7,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,252/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,29
	 
	 

	19
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	
	0,34
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	
	2,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	
	0,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	0,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	
	0,04392
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	
	0,02448
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	2,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,65
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	0,96
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	0,87
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,69
	 
	 

	20
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,000252
	28 911,65
	 
	7,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,252/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,29
	 
	 

	21
	ФЕР27-09-019-01
Применительно
	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами (Нанесение разметки 1.23.1 "Полоса для движения общественного транспорта")
	100 м2
	 
	 
	0,018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	254,35
	
	4,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 364,96
	
	78,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	463,01
	
	8,33
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 565,80
	
	64,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,44
	
	0,47592
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	38,52
	
	0,69336
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 185,11
	 
	147,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,91
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	19,11
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	17,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,74
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Заездной карман :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 981,53
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	157,91
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	685,80
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	43,60
	
	 

	 
	
	               Материалы
	5 137,82
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	6 548,63
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	157,91
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	685,80
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	43,60
	
	 

	 
	
	               материалы
	5 137,82
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	297,78
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	269,32
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	201,51
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	297,78
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	269,32
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Заездной карман
	6 548,63
	
	 

	Раздел 3. Посадочная площадка

	22
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*3*2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	0,76
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	0,13
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,00966
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	0,76
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,13
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,12
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,94
	 
	 

	23
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Монтаж плит дорожных 6х2х0,14м - 2шт) - б/у материал
	100 м3
	 
	 
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 169,18
	
	39,28
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 971,59
	
	133,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	463,99
	
	15,59
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	70,79
	
	2,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	
	4,687872
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	
	1,155504
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	175,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,87
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	81,21
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	73,53
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329,85
	 
	 

	24
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж автобусного павильона 6000х2000х2600мм)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	293,76
	
	293,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,79
	
	177,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,30
	
	19,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	933,73
	
	933,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	
	32
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 405,28
	 
	1 405,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	313,06
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	291,15
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	153,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,83
	 
	 

	25
	Прайс-лист
	Автобусный павильон 6000х2000х2600мм
	шт
	 
	 
	1
	125 000,00
	 
	8 267,20
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 267,20
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Посадочная площадка :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 848,35
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	333,04
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	312,00
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	35,02
	
	 

	 
	
	               Материалы
	9 203,31
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	8 597,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	39,28
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	134,21
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	15,72
	
	 

	 
	
	               материалы
	8 269,58
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	81,33
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	73,59
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	1 849,83
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	293,76
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	
	 

	 
	
	               материалы
	933,73
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	291,15
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	153,40
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	368,06
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	372,48
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	226,99
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Посадочная площадка
	10 447,82
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 176,93
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	869,79
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 733,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	116,30
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 573,39
	
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	16 415,39
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	357,55
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 390,39
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	78,09
	
	 

	 
	
	               материалы
	13 639,66
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	563,32
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	464,47
	
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	2 570,97
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	512,24
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	343,36
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	38,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	933,73
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	511,92
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	269,72
	
	 

	 
	
	     Итого
	18 986,36
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	986,09
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 075,24
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	734,19
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	3 797,27
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	22 783,63
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству остановки по ул. Арантурская (7км) в городе Югорске



сметная стоимость ___________26,67  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________19,66    тыс. рублей

                        монтажных работ _____________________ 2,57      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 167,89 чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________9,29    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕРм37-01-001-06
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1,5 т  (Демонтаж автобусного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	312,12
	0,7
	218,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,53
	0,7
	165,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,02
	0,7
	18,91
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	934,09
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34
	0,7
	23,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,1
	0,7
	1,47
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 482,74
	 
	384,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	237,39
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	220,77
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	116,32
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	721,14
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	1,2
	22,33
	 
	26,80
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,80
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-01-01-016
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 16 км
	1 т груза
	 
	 
	1,2
	14,30
	 
	17,16
	 
	 

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,16
	 
	 

	4
	ФССЦпг-01-01-02-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	1,2
	22,33
	 
	26,80
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,80
	 
	 

	5
	ФЕР27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Демонтаж плит дорожных 6х2х0,14м - 3шт) - с сохранением материала
	100 м3
	 
	 
	0,0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	315,26
	
	15,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 731,49
	
	137,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	372,49
	
	18,77
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	
	1,928304
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	
	1,490832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	153,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,66
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	51,30
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	46,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,30
	 
	 

	6
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	4,2
	10,71
	 
	44,98
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=4,2*1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,98
	 
	 

	7
	ФССЦпг-03-01-01-016
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 16 км
	1 т груза
	 
	 
	4,2
	14,30
	 
	60,06
	 
	 

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом)

	 
	
	Объем=4,2*1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,06
	 
	 

	8
	ФССЦпг-01-01-02-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	4,2
	10,71
	 
	44,98
	 
	 

	 
	
	(Погрузочно-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=4,2*1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,98
	 
	 

	9
	ФЕР46-04-003-03
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
	м3
	 
	 
	2,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12*1,5*0,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	275,18
	
	742,99
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	824,21
	
	2 225,37
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,26
	
	87,102
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 099,39
	 
	2 968,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	742,99
	
	 

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	683,55
	
	 

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	386,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 038,26
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 726,75
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	977,36
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 528,61
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	37,68
	
	 

	 
	
	               Материалы
	220,78
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	4 510,34
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	758,88
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 363,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	18,77
	
	 

	 
	
	               материалы
	220,78
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	734,85
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	432,79
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	721,14
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	218,48
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	165,57
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	18,91
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	220,77
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	116,32
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 015,04
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	955,62
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	549,11
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	5 231,48
	
	 

	Раздел 2. Заездной карман

	10
	ФЕР01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,01092
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8*3+5*3)*0,28) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	434,89
	
	4,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	74,25
	
	0,81
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,5
	
	0,06006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	434,89
	 
	4,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,81
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,75
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,37
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,87
	 
	 

	11
	ФЕР27-04-013-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,039
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*3+5*3) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	16,04
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 958,97
	
	310,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	459,08
	
	17,90
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	23 857,55
	
	930,44
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	1,9305
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	39,89
	
	1,55571
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32 227,87
	 
	1 256,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,94
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	50,23
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	45,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 352,59
	 
	 

	12
	ФЕР27-04-013-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03
	1000 м2
	 
	 
	0,039
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*3+5*3) / 1000

	 
	
	толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	5
	91,43
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	5
	5,43
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 297,80
	5
	253,07
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	5
	0,48945
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 766,69
	 
	344,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,43
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	8,04
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	7,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	359,82
	 
	 

	13
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	118,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	14,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	1,74
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	738,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	13,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,13
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	870,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,84
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	177,36
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	160,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 208,66
	 
	 

	14
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	20
	63,12
	 
	1 262,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 262,40
	 
	 

	15
	ФЕР27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	 
	 
	0,0312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*3*0,08+5*3*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	598,75
	
	18,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 860,61
	
	182,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	286,33
	
	8,93
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	124,16
	
	3,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	62,24
	
	1,941888
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,46
	
	0,700752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 583,52
	 
	205,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,61
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	40,86
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	37,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	283,26
	 
	 

	16
	ФССЦ-04.2.01.01-0014
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором «Унирем» или эквивалент (Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые)
	т
	 
	 
	3,1512
	593,64
	 
	1 870,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 870,68
	 
	 

	17
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	
	0,17
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	
	1,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	0,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	
	0,02196
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	
	0,01224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	1,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,32
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	0,47
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	0,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,34
	 
	 

	18
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,000252
	28 911,65
	 
	7,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,252/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,29
	 
	 

	19
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	
	0,34
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	
	2,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	
	0,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	0,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	
	0,04392
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	
	0,02448
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	2,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,65
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	0,96
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	0,87
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,69
	 
	 

	20
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,000252
	28 911,65
	 
	7,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,252/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,29
	 
	 

	21
	ФЕР27-09-019-01
Применительно
	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами (Нанесение разметки 1.23.1 "Полоса для движения общественного транспорта")
	100 м2
	 
	 
	0,018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	254,35
	
	4,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 364,96
	
	78,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	463,01
	
	8,33
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 565,80
	
	64,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,44
	
	0,47592
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	38,52
	
	0,69336
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 185,11
	 
	147,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,91
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	19,11
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	17,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,74
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Заездной карман :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 981,53
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	157,91
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	685,80
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	43,60
	
	 

	 
	
	               Материалы
	5 137,82
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	6 548,63
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	157,91
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	685,80
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	43,60
	
	 

	 
	
	               материалы
	5 137,82
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	297,78
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	269,32
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	201,51
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	297,78
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	269,32
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Заездной карман
	6 548,63
	
	 

	Раздел 3. Посадочная площадка

	22
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*3*2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	0,76
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	0,13
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,00966
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	0,76
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,13
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,12
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,94
	 
	 

	23
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Монтаж плит дорожных 6х2х0,14м - 2шт) - б/у материал
	100 м3
	 
	 
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 169,18
	
	39,28
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 971,59
	
	133,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	463,99
	
	15,59
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	70,79
	
	2,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	
	4,687872
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	
	1,155504
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	175,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,87
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	81,21
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	73,53
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329,85
	 
	 

	24
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж автобусного павильона 6000х2000х2600мм)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	293,76
	
	293,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,79
	
	177,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,30
	
	19,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	933,73
	
	933,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	
	32
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 405,28
	 
	1 405,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	313,06
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	291,15
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	153,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,83
	 
	 

	25
	Прайс-лист
	Автобусный павильон 6000х2000х2600мм
	шт
	 
	 
	1
	125 000,00
	 
	8 267,20
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 267,20
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Посадочная площадка :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 848,35
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	333,04
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	312,00
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	35,02
	
	 

	 
	
	               Материалы
	9 203,31
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	8 597,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	39,28
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	134,21
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	15,72
	
	 

	 
	
	               материалы
	8 269,58
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	81,33
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	73,59
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	1 849,83
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	293,76
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	
	 

	 
	
	               материалы
	933,73
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	291,15
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	153,40
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	368,06
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	372,48
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	226,99
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Посадочная площадка
	10 447,82
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	19 556,63
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 468,31
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 526,41
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	116,30
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 561,91
	
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	19 656,96
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	956,07
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 183,05
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	78,09
	
	 

	 
	
	               материалы
	13 628,18
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 113,96
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	775,70
	
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	2 570,97
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	512,24
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	343,36
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	38,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	933,73
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	511,92
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	269,72
	
	 

	 
	
	     Итого
	22 227,93
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 584,61
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 625,88
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 045,42
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	4 445,59
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	26 673,52
	
	


