Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к многоквартирным домам № 23 и № 21 по улице Магистральной, № 32/2 по улице Менделеева и № 5 по улице Ермака (Инициативный проект «Встреча») в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по благоустройству общественной территории, прилегающей к многоквартирным домам № 23 и № 21 по улице Магистральной, № 32/2 по улице Менделеева и № 5 по улице Ермака (Инициативный проект «Встреча») в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, прилегающая территория к многоквартирным домам №23, №21 по улице Магистральной, №32/2 по улице Менделеева и № 5 по улице Ермака.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2025 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.09.2025 
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику письмо о согласовании цветовых решений изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий. В случае осуществления несогласованных с Заказчиком действий по поставке и монтажу изделий без согласования цветового решения с муниципальным Заказчиком, Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
По результатам рассмотрения предложения о согласовании цветовых решений изделий, применяемых при проведении работ, Муниципальный заказчик направляет в адрес подрядчика письмо о согласовании проекта цветового решения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения письма Подрядчика о согласовании цветовых решений. 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
4.1.23. Оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.
4.1.24. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ;
·  схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. 
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Неотъемлемой частью экспертизы являются выводы эксперта о  наличии/отсутствии материалов, пригодных к повторному использованию (возвратные материалы), которые оформляются заключением.
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
          б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение тридцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/




Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента – Роман Александрович 
Ефимов __________________________________________





Приложение
 к муниципальному контракту
Техническое задание
на выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к многоквартирным домам № 23 и № 21 по улице Магистральной, № 32/2 по улице Менделеева и № 5 по улице Ермака в городе Югорске (Инициативный проект «Встреча») в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, прилегающая территория к многоквартирным домам №23, №21 по улице Магистральной, №32/2 по улице Менделеева и № 5 по улице Ермака.
 Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.09.2025
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 22.10.2025
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 
Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.
Оборудование: детский городок (игровой комплекс) и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.
Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.
Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)
Паспорт оборудования должен содержать:
-наименование и адрес изготовителя оборудования;
- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;
- месяц и год производства;
- назначенный срок службы;
-основные технические данные и комплектность;
-сведения о приемке, упаковке и утилизации;
- гарантийные обязательства изготовителя;
Сведения о хранении и перевозке;
- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;
-рекомендуемый тип покрытия;
- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;
- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;
- срок и случаи замены деталей;
- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;
- правила безопасной эксплуатации оборудования;
 - сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);
- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;
- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.
Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.
Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования. 
При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.
Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.
Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. Конструкции детских городков не должны допускать застревание тела, частей тела или одежды ребенка.
Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.
Железобетонные изделия и фрезерованный асфальтобетон после демонтажа перевозятся на расстояние 6 км на базу МУП «Югорскэнергогаз» с предварительным согласованием Заказчика.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:
	
	ОКПД2
	Наименование товара
	Значение показателя

	4
	28.99.32.190
	Детский игровой комплекс

[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/styles/only_watermark/public/g-901_2_0.jpg?itok=IsY0UPPO]
	Игровой комплекс, стиль «Форт» должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из одной башни с крышей. К башне с высотой площадки не менее 950 мм должны быть пристроены: горка, ограждение в виде перекладин, поручни, вертикальная лестница, фанерное ограждение. 
- Габаритные размеры: не менее 4520х2280х3900 мм (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
-  Возрастная группа: от 7 до 12 лет.
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.
Соответствует эскизу.


	6
	28.99.32.190
	Детский игровой комплекс
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/styles/only_watermark/public/mg-3009.jpg?itok=RPhRcJ0h]

	Игровой комплекс, стиль «Бизон» должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию Габаритные размеры: не менее 7480х3160х3100 мм (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
-  Возрастная группа: от 3 до 12 лет.
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.
Соответствует эскизу.

	13
	25.99.29.190
	Урна для мусора
[image: ]
	Урна должна состоять из цилиндрического каркаса, выполненного из металлической полосы шириной не менее 40 мм, и обшивки, выполненной из деревянных досок сечением не менее 50х30 мм. Каркас должен устанавливаться на стойки, выполненные из трубы диаметром не менее 48 мм. Стойки снизу бетонируется в землю с закладной арматурой диаметром не менее 10 мм Внутрь урны должна помещаться вставка, выполненная из листового оцинкованного металла. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Весь крепеж должен быть оцинкован. Габариты: Длина: не менее 400 мм
Ширина: не менее 400 мм
Высота: не менее 765 мм
Объем не менее 38 л
Масса изделия: не более 25 кг


	15
	42.99.12.120
	Скамейка на металлическом каркасе 
[image: ]
	[bookmark: _GoBack]Скамья на металлических ножках с характеристиками: Сиденье состоит из металлического каркаса, выполненного из металлического уголка 50х50 с толщиной стенки не менее 5 мм и металлического листа толщиной не менее 4 мм, и досок, выполненных из дерева хвойных пород сечением 90х40 мм и 90х110 мм. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Габариты: 
Длина: не менее 1960 мм
Ширина: не менее 595 мм
Высота: не менее  800 мм
Высота сиденья: не менее 450 мм
Масса изделия: не более  40 кг




Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
на выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к многоквартирным домам № 23 и № 21 по улице Магистральной, № 32/2 по улице Менделеева и № 5 по улице Ермака в городе Югорске (Инициативный проект «Встреча») в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН27-09-008-01
применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках// Демонтаж дорожных знаков на одной стойке
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,24
	
	
	
	
	1 098,38

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	
	
	490,35
	
	1 098,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10171
	
	
	
	
	64,52

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	0,7
	0,077
	998,38
	1,54
	1 537,51
	
	118,39

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,077
	
	
	634,57
	
	48,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	0,7
	0,01064
	
	
	2 176,38
	
	23,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,01064
	
	
	741,71
	
	7,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	0,7
	0,01407
	477,92
	1,51
	721,66
	
	10,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,01407
	
	
	552,16
	
	7,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	0
	0
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,75
	185 450,02
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 314,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 162,90

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 721,09

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 558,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	459 398,00
	 
	4 593,98

	2
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 // Снятие щитка дорожного знака
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,483
	
	
	
	
	236,84

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	0,7
	0,483
	
	
	490,35
	
	236,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	0
	0
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	236,84

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	350,52

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	317,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 473,00
	 
	904,73

	3
	ГЭСН01-02-099-12
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: свыше 32 см
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,518
	
	
	
	
	819,42

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	25,3
	
	1,518
	
	
	539,80
	
	819,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,78

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00379
	
	0,0002274
	
	
	60 584,55
	
	13,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	833,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	819,42

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	737,48

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	335,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 777,33
	 
	1 906,64

	4
	ГЭСН01-02-111-04
	Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,548
	
	
	
	
	2 042,73

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	75,8
	
	4,548
	
	
	449,15
	
	2 042,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 042,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 042,73

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 838,46

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	837,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 645,17
	 
	4 718,71

	5
	08-1
	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы
	т
	1,24174
	1
	1,24174
	 
	 
	442,61
	 
	549,61

	 
	
	Объем=1241,74/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	549,61

	6
	02-15-1-01-0009
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км
	т
	1,24174
	1
	1,24174
	 
	 
	221,07
	 
	274,51

	 
	
	Объем=1241,74/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274,51

	7
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т// Демонтаж модульной контейнерной площадки
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,9
	
	
	
	
	13 660,70

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	0,7
	25,9
	
	
	527,44
	
	13 660,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 158,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,434
	
	
	
	
	323,17

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	0,7
	0,07
	1 703,30
	1,67
	2 844,51
	
	199,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,07
	
	
	741,71
	
	51,92

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	0,7
	0,294
	1 761,85
	1,53
	2 695,63
	
	792,52

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	0,7
	0,294
	
	
	791,16
	
	232,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,7
	0,07
	477,92
	1,51
	721,66
	
	50,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,07
	
	
	552,16
	
	38,65

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,7
	0,21
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,47

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,7
	3,528
	
	
	32,66
	
	115,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,15
	131,84
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,62
	67,04
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 142,72

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	273,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 983,87

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	13 005,00

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 852,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 636,52
	 
	35 273,03

	8
	15-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
	т
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	908,10
	 
	435,89

	 
	
	Объем=240*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,89

	9
	01-20-1-01-0001
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	314,95
	 
	151,18

	 
	
	Объем=240*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151,18

	10
	15-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т
	т
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	908,10
	 
	435,89

	 
	
	Объем=240*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,89

	11
	ГЭСН27-12-010-04
применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2// Демонтаж основания из дорожных плит 3х2х0,14 м (с сохранением)
	100 м3
	0,0672
	1
	0,0672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*2*0,14*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,571072
	
	
	
	
	1 218,35

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	2,571072
	
	
	473,87
	
	1 218,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 990,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,987776
	
	
	
	
	1 294,36

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,020832
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	67,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,020832
	
	
	741,71
	
	15,45

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	1,017408
	
	
	2 176,38
	
	2 214,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	1,017408
	
	
	741,71
	
	754,62

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,02688
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	43,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,02688
	
	
	552,16
	
	14,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,922656
	477,92
	1,51
	721,66
	
	665,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,922656
	
	
	552,16
	
	509,45

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 503,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 512,71

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 718,81

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 367,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 337,65
	 
	12 589,09

	12
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	16,8
	1
	16,8
	 
	 
	438,24
	 
	7 362,43

	 
	
	Объем=2,1*8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 362,43

	13
	01-20-1-01-0006
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км (на базу МУП "Югорскэнергогаз")
	т
	16,8
	1
	16,8
	 
	 
	390,74
	 
	6 564,43

	 
	
	Объем=2,1*8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 564,43

	14
	03-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	16,8
	1
	16,8
	 
	 
	438,24
	 
	7 362,43

	 
	
	Объем=2,1*8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 362,43

	15
	ГЭСН07-06-002-07
применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2// Демонтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5 с люком  (с сохранением)
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,90528
	
	
	
	
	1 421,43

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	34,11
	0,8
	1,09152
	
	
	449,15
	
	490,26

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	35,55
	0,8
	1,1376
	
	
	490,35
	
	557,82

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	21,13
	0,8
	0,67616
	
	
	552,16
	
	373,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 605,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,40704
	
	
	
	
	969,98

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	31,83
	0,8
	1,01856
	
	
	2 176,38
	
	2 216,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	31,83
	0,8
	1,01856
	
	
	741,71
	
	755,48

	 
	91.14.02-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
	маш.-ч
	12,14
	0,8
	0,38848
	662,44
	1,51
	1 000,28
	
	388,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	12,14
	0,8
	0,38848
	
	
	552,16
	
	214,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,58
	0
	0
	3 486,80
	2,64
	9 205,15
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 996,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 391,41

	 
	Пр/812-007.0-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	2 654,47

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	1 745,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234 924,25
	 
	9 396,97

	16
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	438,24
	 
	1 051,78

	 
	
	Объем=0,6*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 051,78

	17
	01-20-1-01-0006
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км (на базу МУП "Югорскэнергогаз")
	т
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	390,74
	 
	937,78

	 
	
	Объем=0,6*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	937,78

	18
	03-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	438,24
	 
	1 051,78

	 
	
	Объем=0,6*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 051,78

	19
	ГЭСН33-04-042-01
применительно
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (длиной 9 м)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,81
	
	
	
	
	422,22

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	0,81
	
	0,81
	
	
	521,26
	
	422,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 435,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,48
	
	
	
	
	301,30

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	0,44
	
	0,44
	2 088,77
	1,53
	3 195,82
	
	1 406,16

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,44
	
	
	634,57
	
	279,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,04
	477,92
	1,51
	721,66
	
	28,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,04
	
	
	552,16
	
	22,09

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 158,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	723,52

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	752,46

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	434,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 345,12
	 
	3 345,12

	20
	ГЭСН27-06-072-02
	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 575,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,076
	
	
	
	
	1 317,37

	 
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	1,73
	
	2,076
	800,37
	1,55
	1 240,57
	
	2 575,42

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,73
	
	2,076
	
	
	634,57
	
	1 317,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 892,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 317,37

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 949,71

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 765,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 339,82
	 
	7 607,78

	21
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании // Камни бортовые БР 100.20.8 тротуарные
	100 м
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	92,04
	
	
	
	
	42 477,38

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	92,04
	
	
	461,51
	
	42 477,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 477,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 477,38

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	62 866,52

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	56 919,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 219,66
	 
	162 263,59

	22
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании // Камни бортовые БР 100.30.15 дорожные
	100 м
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,02
	
	
	
	
	21 238,69

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	46,02
	
	
	461,51
	
	21 238,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 238,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 238,69

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	31 433,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	28 459,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 219,65
	 
	81 131,79

	Вывоз и утилизация мусора

	23
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) (опора, асфальтоетонное покрытие, камни бортовые)
	т
	10,59
	1
	10,59
	 
	 
	692,36
	 
	7 332,09

	 
	
	Объем=0,75+0,032*120+0,1*60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 332,09

	24
	02-15-1-01-0009
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км (на полигон ТБО)
	т
	19,158
	1
	19,158
	 
	 
	221,07
	 
	4 235,26

	 
	
	Объем=0,75+0,032*120+0,1*60+1,428*120*0,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 235,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	м3
	10,8
	1
	10,8
	 
	 
	516,67
	 
	5 580,04

	 
	
	Объем=0,3+0,016*120+0,043*60+120*0,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 580,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Планировка площадей

	26
	ГЭСН01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	5,85
	1
	5,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5850 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 173,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,3455
	
	
	
	
	997,97

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,23
	
	1,3455
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	2 173,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,23
	
	1,3455
	
	
	741,71
	
	997,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 171,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	997,97

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	928,11

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	459,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	779,24
	 
	4 558,56

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные и подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	146 607,21

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	84 636,14

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 090,31

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 268,67

	 
	
	               Материалы
	39 102,32

	 
	
	               Перевозка
	4 509,77

	 
	
	     Строительные работы
	336 342,06

	 
	
	          Строительные работы
	331 832,29

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	70 975,44

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	11 931,46

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	4 945,50

	 
	
	                    материалы
	38 829,11

	 
	
	                    накладные расходы
	108 950,89

	 
	
	                    сметная прибыль
	96 199,89

	 
	
	          Перевозка
	4 509,77

	 
	
	     Монтажные работы
	35 273,03

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	13 660,70

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 158,85

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	323,17

	 
	
	               материалы
	273,21

	 
	
	               накладные расходы
	13 005,00

	 
	
	               сметная прибыль
	6 852,10

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	89 904,81

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	121 955,89

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	103 051,99

	 
	
	 Всего по разделу 1 Демонтажные и подготовительные работы
	371 615,09

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	179,035352
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	7,832026
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Наружное освещение

	27
	ГЭСН01-02-031-01
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1
	100 шт
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,16
	
	
	
	
	970,16

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,4
	
	2,16
	
	
	449,15
	
	970,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 810,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,355
	
	
	
	
	1 494,41

	 
	91.04.01-032
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	15,7
	
	2,355
	774,86
	1,54
	1 193,28
	
	2 810,17

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	15,7
	
	2,355
	
	
	634,57
	
	1 494,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 274,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 464,57

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 218,11

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	1 010,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 688,80
	 
	8 503,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ГЭСН06-03-004-10
применительно
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей ФМ-0.159-2.0-200(10) фл. 300х300 грунт
	т
	0,5715
	1
	0,5715
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=38,1*15/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,28875
	
	
	
	
	13 411,28

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	42,5
	
	24,28875
	
	
	552,16
	
	13 411,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 321,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,37744
	
	
	
	
	1 502,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,75
	
	1,000125
	
	
	2 176,38
	
	2 176,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,75
	
	1,000125
	
	
	741,71
	
	741,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,41
	
	1,377315
	477,92
	1,51
	721,66
	
	993,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,41
	
	1,377315
	
	
	552,16
	
	760,50

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	8,09
	
	4,623435
	
	
	32,66
	
	151,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	647,52

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	7
	
	4,0005
	155,63
	1,04
	161,86
	
	647,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 882,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 913,58

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	15 360,99

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	8 649,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75 054,37
	 
	42 893,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.1
	ФСБЦ-07.2.02.01-0115
применительно
	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 159 мм, толщина 4 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной 2000 мм// Закладная деталь ФМ-0.159-2.0-200(10) фл. 300х300 грунт
	шт
	15
	1
	15
	7 859,27
	0,96
	7 544,90
	 
	113 173,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113 173,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ГЭСН05-01-063-01
применительно
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи // Бетонирование закладных деталей
	м3
	3,6
	1
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,24*15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,2
	
	
	
	
	3 500,86

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	2
	
	7,2
	
	
	486,23
	
	3 500,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 652,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,584
	
	
	
	
	874,62

	 
	91.07.08-011
	Глиномешалки, емкость 4 м3
	маш.-ч
	0,44
	
	1,584
	115,25
	1,7
	195,93
	
	310,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	
	1,584
	
	
	552,16
	
	874,62

	 
	91.19.06-011
	Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)
	маш.-ч
	0,8
	
	2,88
	288,50
	1,54
	444,29
	
	1 279,56

	 
	91.19.08-009
	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт
	маш.-ч
	0,38
	
	1,368
	29,88
	1,54
	46,02
	
	62,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 028,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 375,48

	 
	Пр/812-005.1-2
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	5 163,07

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	
	
	3 062,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 959,52
	 
	14 254,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	3,6
	1
	3,6
	5 072,17
	3,32
	16 839,60
	 
	60 622,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 622,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ГЭСН33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т// Монтаж опор освещения ОГКф-9
	т
	1,62
	1
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=108*15/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	42,12
	
	
	
	
	23 604,05

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	
	42,12
	
	
	560,40
	
	23 604,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 131,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,917076
	
	
	
	
	4 965,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	
	1,6848
	
	
	2 176,38
	
	3 666,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	
	1,6848
	
	
	741,71
	
	1 249,63

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	
	4,9734
	271,41
	1,61
	436,97
	
	2 173,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	
	0,696276
	
	
	741,71
	
	516,43

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	
	4,9896
	0,54
	1,98
	1,07
	
	5,34

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	
	2,997
	1 070,99
	1,56
	1 670,74
	
	5 007,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	
	2,997
	
	
	741,71
	
	2 222,90

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	
	1,539
	1 521,77
	1,4
	2 130,48
	
	3 278,81

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	
	1,539
	
	
	634,57
	
	976,60

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 700,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 569,61

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	29 712,39

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	17 141,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 280,94
	 
	89 555,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.1
	ФСБЦ-07.4.03.06-0016
	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 9000 мм, размеры фланца 250х250х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм // Опора граненая несиловая фланцевая ОГКф-9,0
	шт
	15
	1
	15
	31 124,56
	1,02
	31 747,05
	 
	476 205,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	476 205,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	1,2544
	1
	1,2544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,8*0,35*448) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	148,0192
	
	
	
	
	66 482,82

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	148,0192
	
	
	449,15
	
	66 482,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 482,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66 482,82

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	59 834,54

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	26 593,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121 899,31
	 
	152 910,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ГЭСНм10-06-003-01
	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 0,6 кг
	км кабеля
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=450/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,15
	
	
	
	
	6 333,31

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	27
	
	12,15
	
	
	521,26
	
	6 333,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 016,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,339
	
	
	
	
	2 118,83

	 
	91.11.01-012
	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
	маш.-ч
	7,42
	
	3,339
	995,51
	1,44
	1 433,53
	
	4 786,56

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	7,42
	
	3,339
	
	
	634,57
	
	2 118,83

	 
	91.14.05-041
	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	7,42
	
	3,339
	34,41
	2
	68,82
	
	229,79

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 468,49

	32.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	126,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 452,14

	 
	Пр/812-051.3-2
	НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	9 466,40

	 
	Пр/774-051.3
	СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	4 395,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 014,82
	 
	27 456,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.1
	ФСБЦ-21.1.06.07-1056
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х4ок(N)-660
	1000 м
	0,459
	1
	0,459
	51 482,22
	1,28
	65 897,24
	 
	30 246,83

	 
	
	Объем=(450*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 246,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ГЭСНм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	4,5
	1
	4,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=450 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,16
	
	
	
	
	996,86

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	0,48
	
	2,16
	
	
	461,51
	
	996,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09
	
	
	
	
	49,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,09
	477,92
	1,51
	721,66
	
	64,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,09
	
	
	552,16
	
	49,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 111,50

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 046,55

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 025,62

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	533,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	597,96
	 
	2 690,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.1
	ФСБЦ-01.7.06.08-0009
	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «НЕ КОПАТЬ, НИЖЕ КАБЕЛЬ», фон оранжевый, надпись черная, ширина 50 мм, толщина 0,2 мм
	100 м
	4,5
	1
	4,5
	255,92
	1,74
	445,30
	 
	2 003,85

	 
	
	Объем=450 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 003,85

	34
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	1,2544
	1
	1,2544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	111,0144
	
	
	
	
	47 802,80

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	111,0144
	
	
	430,60
	
	47 802,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 802,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 802,80

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	43 022,52

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	19 121,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 648,63
	 
	109 946,44

	35
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,8
	
	
	
	
	2 004,27

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	15,2
	
	3,8
	
	
	527,44
	
	2 004,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3376
	
	1,3344
	
	
	6,90
	
	9,21

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,75
	
	0,4375
	52,34
	1,52
	79,56
	
	34,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 048,29

	35.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	40,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 004,27

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 964,18

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 022,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 298,96
	 
	5 074,74

	35.1
	ТЦ_20.2.12.00_66_7722699172_22.11.2024_01_1.2
КА п.1.2
	Металлорукав Р3-ЦПнг-20 в ПВХ изоляции черный с протяжкой 20м
	упак
	1,25
	1
	1,25
	 
	 
	2 615,43
	 
	3 269,29

	 
	
	Объем=25/20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 269,29

	36
	ГЭСНм08-02-412-02
применительно
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 // Затягивание провода в трубы гофрированные и опоры освещения
	100 м
	3,6
	1
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=360 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,404
	
	
	
	
	10 474,28

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	
	19,404
	
	
	539,80
	
	10 474,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,144
	
	
	
	
	93,16

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,072
	
	
	2 176,38
	
	156,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,072
	
	
	741,71
	
	53,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,072
	477,92
	1,51
	721,66
	
	51,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,072
	
	
	552,16
	
	39,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	711,37

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	47,988
	5,87
	0,98
	5,75
	
	275,93

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,00216
	43 821,53
	1,49
	65 294,08
	
	141,04

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,072
	79,88
	1,58
	126,21
	
	9,09

	 
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,18
	696,63
	1,26
	877,75
	
	158,00

	 
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,04392
	1 610,33
	1,8
	2 898,59
	
	127,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 487,47

	36.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	209,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 567,44

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	10 356,09

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	5 389,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 622,90
	 
	27 442,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.1
	ФСБЦ-21.1.06.09-0092
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х2,5ок(N)-660
	1000 м
	0,3672
	1
	0,3672
	55 338,54
	1,2
	66 406,25
	 
	24 384,38

	 
	
	Объем=(360*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 384,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ГЭСНм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,48
	
	
	
	
	6 736,70

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	10,4
	
	12,48
	
	
	539,80
	
	6 736,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 736,70

	37.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	134,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 736,70

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	6 601,97

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 435,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 090,93
	 
	16 909,12

	37.1
	ФСБЦ-20.1.01.02-1010
применительно
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 // Зажим прокалывающий EP 95-13
	шт
	30
	1
	30
	177,35
	1,12
	198,63
	 
	5 958,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 958,90

	38
	ГЭСН33-04-014-02
применительно
	Установка светильников: с лампами люминесцентными // Установка светильников на кронштейне
	шт
	30
	1
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	60,3
	
	
	
	
	30 686,07

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	
	60,3
	
	
	508,89
	
	30 686,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 862,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	24,3
	
	
	
	
	15 148,10

	 
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	
	21
	756,44
	1,73
	1 308,64
	
	27 481,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,7
	
	21
	
	
	634,57
	
	13 325,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	3,3
	477,92
	1,51
	721,66
	
	2 381,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	3,3
	
	
	552,16
	
	1 822,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	482,93

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	
	1,8
	160,27
	1,28
	205,15
	
	369,27

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	
	0,3
	238,29
	1,59
	378,88
	
	113,66

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 180,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45 834,17

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	47 667,54

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	27 500,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 044,94
	 
	151 348,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.1
	ФСБЦ-20.3.03.07-1441
применительно
	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 80 Вт, IP66 // Светильник светодиодный Конус-80
	шт
	30
	1
	30
	8 187,58
	1,07
	8 760,71
	 
	262 821,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262 821,30

	38.2
	ФСБЦ-07.2.02.02-0125
применительно
	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, диаметр 100 мм, угол между посадочными местами 90°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры // Кронштейн двухрожковый
	шт
	15
	1
	15
	15 662,71
	0,68
	10 650,64
	 
	159 759,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 759,60

	39
	ГЭСНм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм // Сборка и подключение ЩО
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 171,40

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	
	2,06
	
	
	568,64
	
	1 171,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	182,54

	 
	91.04.01-041
	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,19
	
	0,19
	10,23
	1,54
	15,75
	
	2,99

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	2 176,38
	
	130,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	741,71
	
	44,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,06
	477,92
	1,51
	721,66
	
	43,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	552,16
	
	33,13

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,61
	
	0,61
	
	
	32,66
	
	19,92

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	
	0,19
	
	
	438,42
	
	83,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,19
	
	
	552,16
	
	104,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,88

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	
	0,1
	155,63
	1,04
	161,86
	
	16,19

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,1
	
	0,1
	174,93
	1,21
	211,67
	
	21,17

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,02
	79,88
	1,58
	126,21
	
	2,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 673,91

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	23,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 353,94

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 326,86

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	690,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 714,71
	 
	3 714,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.1
	ФСБЦ-20.4.04.03-0006
	Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1
	1
	1
	5 188,78
	1,15
	5 967,10
	 
	5 967,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 967,10

	40
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	33
	1
	33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+30+1+1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,99
	
	
	
	
	19 328,07

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	33,99
	
	
	568,64
	
	19 328,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	139,70

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,66
	174,93
	1,21
	211,67
	
	139,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 467,77

	40.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	386,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 328,07

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	18 941,51

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	9 857,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 474,34
	 
	48 653,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.1
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1120
	Выключатель автоматический 2P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	1
	1
	1
	240,69
	1,12
	269,57
	 
	269,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.2
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1116
	Выключатель автоматический 2P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	30
	1
	30
	257,68
	1,12
	288,60
	 
	8 658,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 658,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.3
О
	ТЦ_89.1.62.06_66_7704844420_22.11.2024_01_2.3
КА п.2.3
	Таймер годовой двухканальный РЭВ-302 с функцией реле напряжения и выносным фотореле
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	6 666,50
	 
	6 666,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 666,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.4
О
	ФСБЦ-62.6.02.01-0504
применительно
	Пускатель электромагнитный У3, 220В/50Гц, 2з+2р, 40А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, без кнопок
	шт
	1
	1
	1
	2 056,25
	1,37
	2 817,06
	 
	2 817,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 817,06

	 
	
	Итоги по разделу 2 Наружное освещение :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 464 700,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	233 502,93

	 
	
	               Эксплуатация машин
	57 348,97

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	26 429,21

	 
	
	               Материалы
	1 147 419,39

	 
	
	     Строительные работы
	1 641 993,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	186 458,04

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	51 778,92

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	23 984,99

	 
	
	               материалы
	1 073 713,16

	 
	
	               накладные расходы
	202 979,16

	 
	
	               сметная прибыль
	103 079,71

	 
	
	     Монтажные работы
	203 771,99

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	47 044,89

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 570,05

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 444,22

	 
	
	               материалы
	73 706,23

	 
	
	               накладные расходы
	49 682,63

	 
	
	               сметная прибыль
	25 323,97

	 
	
	     Оборудование
	18 411,13

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	259 932,14

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	252 661,79

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	128 403,68

	 
	
	 Всего по разделу 2 Наружное освещение
	1 864 177,10

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	3 269,29

	 
	
	          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
	6 666,50

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	481,14635
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	41,416516
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Монтажные работы

	Устройство покрытия проездов и автомобильной парковки

	41
	ГЭСН01-01-012-31
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,5304
	1
	0,5304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2210*0,24) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,492488
	
	
	
	
	2 017,80

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,47
	
	4,492488
	
	
	449,15
	
	2 017,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 257,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	14,416272
	
	
	
	
	10 692,70

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,97
	
	3,166488
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	5 114,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,97
	
	3,166488
	
	
	741,71
	
	2 348,62

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	21,21
	
	11,249784
	1 054,03
	1,53
	1 612,67
	
	18 142,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	21,21
	
	11,249784
	
	
	741,71
	
	8 344,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	225,93

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1
	
	0,05304
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	
	225,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 193,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 710,50

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 820,77

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 846,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 548,10
	 
	53 861,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	02-15-1-01-0006
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км
	т
	742,56
	1
	742,56
	 
	 
	165,29
	 
	122 737,74

	 
	
	Объем=530,4*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122 737,74

	43
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	5,83
	1
	5,83
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=583 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	406,934
	
	
	
	
	197 863,52

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	406,934
	
	
	486,23
	
	197 863,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 908,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,7895
	
	
	
	
	2 766,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	3,5563
	
	
	2 176,38
	
	7 739,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	3,5563
	
	
	741,71
	
	2 637,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,2332
	477,92
	1,51
	721,66
	
	168,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,2332
	
	
	552,16
	
	128,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	450 526,95

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00583
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	569,66

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	34,397
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	
	430 678,99

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,3498
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	
	3 489,45

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,9911
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	
	15 788,85

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	659 065,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 630,02

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	296 932,43

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	268 844,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 092,93
	 
	1 224 841,78

	43.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР100.30.15, объем 0,043 м3
	м3
	25,069
	1
	25,069
	5 746,75
	2,97
	17 067,85
	 
	427 873,93

	 
	
	Объем=0,043*583

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427 873,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 150 мм)
	100 м3
	3,315
	1
	3,315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2210*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	71,604
	
	
	
	
	33 045,96

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	71,604
	
	
	461,51
	
	33 045,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	212 947,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	68,289
	
	
	
	
	49 123,43

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	8,58585
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	13 868,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	8,58585
	
	
	741,71
	
	6 368,21

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	7,6245
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	24 612,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	7,6245
	
	
	741,71
	
	5 655,17

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	8,1549
	
	
	1 959,46
	
	15 979,20

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	8,1549
	
	
	634,57
	
	5 174,85

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	40,47615
	2 391,60
	1,58
	3 778,73
	
	152 948,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	40,47615
	
	
	741,71
	
	30 021,57

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	3,4476
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	5 538,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	3,4476
	
	
	552,16
	
	1 903,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 325,93

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	23,205
	35,71
	1,6
	57,14
	
	1 325,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296 442,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	82 169,39

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	121 610,70

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	110 106,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 324,47
	 
	528 160,62

	44.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	421,005
	1
	421,005
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	 
	1 793 338,16

	 
	
	Объем=2210*0,15*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 793 338,16

	45
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см)
	1000 м2
	2,21
	1
	2,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2210 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,1006
	
	
	
	
	23 175,23

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	46,1006
	
	
	502,71
	
	23 175,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188 331,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	41,6585
	
	
	
	
	29 245,44

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	5,3924
	1,21
	1,67
	2,02
	
	10,89

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	1,2155
	
	
	1 959,46
	
	2 381,72

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	1,2155
	
	
	634,57
	
	771,32

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	4,5084
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	19 211,74

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	4,5084
	
	
	791,16
	
	3 566,87

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	4,7294
	1 398,20
	1,61
	2 251,10
	
	10 646,35

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	4,7294
	
	
	634,57
	
	3 001,14

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	3,3371
	
	
	1 859,91
	
	6 206,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	3,3371
	
	
	634,57
	
	2 117,62

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	5,7239
	
	
	1 967,05
	
	11 259,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	5,7239
	
	
	741,71
	
	4 245,47

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	2,1437
	
	
	2 744,21
	
	5 882,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	2,1437
	
	
	741,71
	
	1 590,00

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	3,3592
	181,30
	1,33
	241,13
	
	810,00

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	4,5084
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	66 886,08

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	4,5084
	
	
	844,72
	
	3 808,34

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	4,5084
	59,52
	1,61
	95,83
	
	432,04

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	6,851
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	11 005,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	6,851
	
	
	552,16
	
	3 782,85

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,442
	435,27
	1,46
	635,49
	
	280,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,442
	
	
	634,57
	
	280,48

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	8,1991
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	53 309,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	8,1991
	
	
	741,71
	
	6 081,35

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	2,5415
	
	
	3,24
	
	8,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 839,55

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,00884
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	255,08

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	45,3492
	
	
	57,31
	
	2 598,96

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,005304
	907 036,67
	1,2
	1 088 444,00
	
	5 773,11

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,02652
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	
	2 866,53

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	1,72822
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	9 111,18

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,001768
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	126,50

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,001768
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	
	108,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261 591,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52 420,67

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	77 582,59

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	70 243,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 257,01
	 
	409 417,99

	45.1
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	2,21
	1
	2,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2210 / 1000

	 
	
	толщиной 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,547
	
	
	
	
	835,07

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	2
	1,547
	
	
	539,80
	
	835,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 870,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,0774
	
	
	
	
	1 472,34

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	2
	0,4862
	
	
	1 959,46
	
	952,69

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	2
	0,4862
	
	
	634,57
	
	308,53

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,442
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	1 883,50

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,442
	
	
	791,16
	
	349,69

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,442
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	6 557,46

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,442
	
	
	844,72
	
	373,37

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,442
	59,52
	1,61
	95,83
	
	42,36

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,442
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	710,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,442
	
	
	552,16
	
	244,05

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	0,06
	2
	0,2652
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	1 724,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	2
	0,2652
	
	
	741,71
	
	196,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	239,00

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,001
	2
	0,00442
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	127,54

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	2
	1,9448
	
	
	57,31
	
	111,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 416,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 307,41

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 414,97

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 091,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 467,72
	 
	20 923,66

	45.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1318
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на PG // Смеси асфальтобетонные А22НН
	т
	267,41
	1
	267,41
	6 866,93
	2,08
	14 283,21
	 
	3 819 473,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 819 473,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	2,21
	1
	2,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2210 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,1006
	
	
	
	
	23 175,23

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	46,1006
	
	
	502,71
	
	23 175,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188 331,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	41,6585
	
	
	
	
	29 245,44

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	5,3924
	1,21
	1,67
	2,02
	
	10,89

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	1,2155
	
	
	1 959,46
	
	2 381,72

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	1,2155
	
	
	634,57
	
	771,32

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	4,5084
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	19 211,74

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	4,5084
	
	
	791,16
	
	3 566,87

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	4,7294
	1 398,20
	1,61
	2 251,10
	
	10 646,35

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	4,7294
	
	
	634,57
	
	3 001,14

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	3,3371
	
	
	1 859,91
	
	6 206,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	3,3371
	
	
	634,57
	
	2 117,62

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	5,7239
	
	
	1 967,05
	
	11 259,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	5,7239
	
	
	741,71
	
	4 245,47

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	2,1437
	
	
	2 744,21
	
	5 882,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	2,1437
	
	
	741,71
	
	1 590,00

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	3,3592
	181,30
	1,33
	241,13
	
	810,00

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	4,5084
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	66 886,08

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	4,5084
	
	
	844,72
	
	3 808,34

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	4,5084
	59,52
	1,61
	95,83
	
	432,04

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	6,851
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	11 005,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	6,851
	
	
	552,16
	
	3 782,85

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,442
	435,27
	1,46
	635,49
	
	280,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,442
	
	
	634,57
	
	280,48

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	8,1991
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	53 309,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	8,1991
	
	
	741,71
	
	6 081,35

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	2,5415
	
	
	3,24
	
	8,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 839,55

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,00884
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	255,08

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	45,3492
	
	
	57,31
	
	2 598,96

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,005304
	907 036,67
	1,2
	1 088 444,00
	
	5 773,11

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,02652
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	
	2 866,53

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	1,72822
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	9 111,18

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,001768
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	126,50

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,001768
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	
	108,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261 591,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52 420,67

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	77 582,59

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	70 243,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 257,01
	 
	409 417,99

	46.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG // Смеси асфальтобетонные А16ВН
	т
	227,19
	1
	227,19
	6 901,14
	2,08
	14 354,37
	 
	3 261 169,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 261 169,32

	Нанесение разметки

	47
	ГЭСН27-09-016-07
применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных// Нанесение разметки "Пешеходный переход"
	10 м2
	10
	1
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=100 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	50,8
	
	
	
	
	25 537,67

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	50,8
	
	
	502,71
	
	25 537,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 886,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	12,4
	
	
	
	
	7 835,70

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	12
	81,21
	1,64
	133,18
	
	1 598,16

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	12
	
	
	634,57
	
	7 614,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,4
	477,92
	1,51
	721,66
	
	288,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,4
	
	
	552,16
	
	220,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,40

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,001
	86 227,50
	1,06
	91 401,15
	
	91,40

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 351,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 373,37

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	49 392,59

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	44 720,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 946,45
	 
	129 464,50

	47.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет белый и желтый)
	кг
	70
	1
	70
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	10 101,70

	 
	
	Объем=0,07*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 101,70

	48
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м // Разметка парковочных мест
	км
	0,75
	1
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,745
	
	
	
	
	1 212,55

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	2,745
	
	
	441,73
	
	1 212,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 341,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,53
	
	
	
	
	907,23

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,7575
	81,21
	1,64
	133,18
	
	100,88

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,7575
	
	
	634,57
	
	480,69

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,7725
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	1 240,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,7725
	
	
	552,16
	
	426,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 461,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 119,78

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 137,27

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 840,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 585,88
	 
	9 439,41

	48.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	31,5
	1
	31,5
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	4 545,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 545,77

	Установка дорожных знаков

	49
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4+4+4+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,8
	
	
	
	
	21 967,68

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	44,8
	
	
	490,35
	
	21 967,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 033,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,0342
	
	
	
	
	1 290,46

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	1,54
	998,38
	1,54
	1 537,51
	
	2 367,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	1,54
	
	
	634,57
	
	977,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,2128
	
	
	2 176,38
	
	463,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,2128
	
	
	741,71
	
	157,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,2814
	477,92
	1,51
	721,66
	
	203,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,2814
	
	
	552,16
	
	155,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 626,87

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00672
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	869,76

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,002709
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	581,49

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0007868
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	87,87

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0004732
	105 971,44
	1,75
	185 450,02
	
	87,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 918,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 258,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	34 422,05

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	31 165,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 906,79
	 
	93 506,95

	49.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-1144
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	56
	1
	56
	440,46
	1,07
	471,29
	 
	26 392,24

	 
	
	Объем=16+16+16+8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 392,24

	49.2
	ФСБЦ-01.5.03.03-0185
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 // Дорожный знак 2.4 "Уступите дорогу"
	шт
	4
	1
	4
	2 171,44
	1,16
	2 518,87
	 
	10 075,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 075,48

	49.3
	ФСБЦ-01.5.03.03-1020
применительно
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 750х750 мм, тип 5.19.1, 5.19.1, двусторонний // Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" на флуоресцентной желто-зеленой основе 900х900 мм
	шт
	4
	1
	4
	8 478,14
	1,16
	9 834,64
	 
	39 338,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 338,56

	49.4
	ФСБЦ-01.5.03.03-1020
применительно
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 750х750 мм, тип 5.19.1, 5.19.1, двусторонний // Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" на флуоресцентной желто-зеленой основе 900х900 мм
	шт
	4
	1
	4
	8 478,14
	1,16
	9 834,64
	 
	39 338,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 338,56

	49.5
	ФСБЦ-01.5.03.03-0184
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х600 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13// Дорожный знак 6.4 "Место стоянки"
	шт
	2
	1
	2
	2 919,67
	1,16
	3 386,82
	 
	6 773,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 773,64

	50
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,38
	
	
	
	
	676,68

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	1,38
	
	
	490,35
	
	676,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,69

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00096
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	68,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	745,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,68

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 001,49

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	906,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 680,50
	 
	2 653,61

	50.1
	ФСБЦ-01.5.03.03-0164
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х780 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12 // Дорожный знак 8.17 "Инвалиды"
	шт
	2
	1
	2
	2 137,25
	1,16
	2 479,21
	 
	4 958,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 958,42

	51
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки знака
	100 м3
	0,0063
	1
	0,0063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,63 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8505
	
	
	
	
	382,00

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,8505
	
	
	449,15
	
	382,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,114156
	
	
	
	
	84,53

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,1134
	
	
	1 233,85
	
	139,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,1134
	
	
	741,71
	
	84,11

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,037359
	8,54
	1,5
	12,81
	
	0,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000756
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000756
	
	
	552,16
	
	0,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,89

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,011025
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,63

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	1,575
	12,83
	1,2
	15,40
	
	24,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	632,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	466,53

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	480,53

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	270,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 601,59
	 
	1 383,49

	51.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,6426
	1
	0,6426
	4 693,99
	2,64
	12 392,13
	 
	7 963,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 963,18

	Устройство покрытий из асфальтобетона и площадки из резиновой крошки

	Покрытие из асфальтобетона

	52
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	9,6
	1
	9,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=960 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	670,08
	
	
	
	
	325 813,00

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	670,08
	
	
	486,23
	
	325 813,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 022,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,24
	
	
	
	
	4 555,48

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	5,856
	
	
	2 176,38
	
	12 744,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	5,856
	
	
	741,71
	
	4 343,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,384
	477,92
	1,51
	721,66
	
	277,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,384
	
	
	552,16
	
	212,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	638 727,61

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,0096
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	938,03

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	48,7104
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	
	609 894,64

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,19008
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	
	1 896,15

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	1,632
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	
	25 998,79

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	982 118,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	330 368,48

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	488 945,35

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	442 693,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199 349,71
	 
	1 913 757,20

	52.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР100.20.8, объем 0,016 м3
	м3
	15,36
	1
	15,36
	5 746,75
	2,97
	17 067,85
	 
	262 162,18

	 
	
	Объем=0,016*960

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262 162,18

	53
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 150 мм)
	100 м3
	2,655
	1
	2,655
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1770*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	57,348
	
	
	
	
	26 466,68

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	57,348
	
	
	461,51
	
	26 466,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	170 550,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	54,693
	
	
	
	
	39 343,19

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	6,87645
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	11 107,67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	6,87645
	
	
	741,71
	
	5 100,33

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	6,1065
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	19 712,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	6,1065
	
	
	741,71
	
	4 529,25

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	6,5313
	
	
	1 959,46
	
	12 797,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	6,5313
	
	
	634,57
	
	4 144,57

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	32,41755
	2 391,60
	1,58
	3 778,73
	
	122 497,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	32,41755
	
	
	741,71
	
	24 044,42

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	2,7612
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	4 435,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	2,7612
	
	
	552,16
	
	1 524,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 061,95

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	18,585
	35,71
	1,6
	57,14
	
	1 061,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237 422,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65 809,87

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	97 398,61

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	88 185,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 324,47
	 
	423 006,47

	53.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	337,185
	1
	337,185
	2 220,14
	1,95
	4 329,27
	 
	1 459 764,90

	 
	
	Объем=1770*0,15*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 459 764,90

	54
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см)
	1000 м2
	1,17
	1
	1,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1170 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,4062
	
	
	
	
	12 269,24

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	24,4062
	
	
	502,71
	
	12 269,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	99 704,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	22,0545
	
	
	
	
	15 482,88

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	2,8548
	1,21
	1,67
	2,02
	
	5,77

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,6435
	
	
	1 959,46
	
	1 260,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,6435
	
	
	634,57
	
	408,35

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	2,3868
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	10 170,92

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	2,3868
	
	
	791,16
	
	1 888,34

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	2,5038
	1 398,20
	1,61
	2 251,10
	
	5 636,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	2,5038
	
	
	634,57
	
	1 588,84

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	1,7667
	
	
	1 859,91
	
	3 285,90

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	1,7667
	
	
	634,57
	
	1 121,09

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	3,0303
	
	
	1 967,05
	
	5 960,75

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	3,0303
	
	
	741,71
	
	2 247,60

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	1,1349
	
	
	2 744,21
	
	3 114,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	1,1349
	
	
	741,71
	
	841,77

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	1,7784
	181,30
	1,33
	241,13
	
	428,83

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	2,3868
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	35 410,28

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	2,3868
	
	
	844,72
	
	2 016,18

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	2,3868
	59,52
	1,61
	95,83
	
	228,73

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	3,627
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	5 826,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	3,627
	
	
	552,16
	
	2 002,68

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,234
	435,27
	1,46
	635,49
	
	148,70

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,234
	
	
	634,57
	
	148,49

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	4,3407
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	28 222,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	4,3407
	
	
	741,71
	
	3 219,54

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	1,3455
	
	
	3,24
	
	4,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 032,69

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,00468
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	135,04

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	24,0084
	
	
	57,31
	
	1 375,92

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,002808
	907 036,67
	1,2
	1 088 444,00
	
	3 056,35

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,01404
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	
	1 517,57

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	0,91494
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	4 823,56

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,000936
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	66,97

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,000936
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	
	57,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138 489,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 752,12

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	41 073,14

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	37 187,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 257,00
	 
	216 750,69

	54.1
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	1,17
	1
	1,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1170 / 1000

	 
	
	+1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,819
	
	
	
	
	442,10

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	2
	0,819
	
	
	539,80
	
	442,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 284,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,0998
	
	
	
	
	779,48

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	2
	0,2574
	
	
	1 959,46
	
	504,37

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	2
	0,2574
	
	
	634,57
	
	163,34

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,234
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	997,15

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,234
	
	
	791,16
	
	185,13

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,234
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	3 471,60

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,234
	
	
	844,72
	
	197,66

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,234
	59,52
	1,61
	95,83
	
	22,42

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,234
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	375,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,234
	
	
	552,16
	
	129,21

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	0,06
	2
	0,1404
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	912,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	2
	0,1404
	
	
	741,71
	
	104,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,53

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,001
	2
	0,00234
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	67,52

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	2
	1,0296
	
	
	57,31
	
	59,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 632,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 221,58

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 807,94

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 636,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 467,76
	 
	11 077,28

	54.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG // Смеси асфальтобетонные А16ВН
	т
	150,35
	1
	150,35
	6 901,14
	2,08
	14 354,37
	 
	2 158 179,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 158 179,53

	Устройство покрытия площадки из резиновой крошки

	55
	ГЭСН27-07-018-01
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом // Устройство покрытия из резиновой крошки (цвет красный,толщиной 20 мм)
	100 м2
	1,36
	1
	1,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=136 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,9576
	
	
	
	
	10 827,47

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2,29
	
	3,1144
	
	
	449,15
	
	1 398,83

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5,04
	
	6,8544
	
	
	490,35
	
	3 361,06

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	8,08
	
	10,9888
	
	
	552,16
	
	6 067,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	673,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2176
	
	
	
	
	135,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,0816
	
	
	2 176,38
	
	177,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0816
	
	
	741,71
	
	60,52

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0544
	
	
	449,26
	
	24,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0544
	
	
	552,16
	
	30,04

	 
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	2,02
	
	2,7472
	18,32
	1,7
	31,14
	
	85,55

	 
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	2,11
	
	2,8696
	71,15
	1,6
	113,84
	
	326,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,0816
	477,92
	1,51
	721,66
	
	58,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0816
	
	
	552,16
	
	45,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	276 433,46

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,11
	
	0,1496
	
	
	6,90
	
	1,03

	 
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	0,82
	
	1,1152
	14,89
	1,2
	17,87
	
	19,93

	 
	01.7.19.01-0021
	Крошка резиновая
	кг
	706,3
	
	960,568
	19,08
	1,44
	27,48
	
	26 396,41

	 
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	236,9
	
	322,184
	338,36
	2,27
	768,08
	
	247 463,09

	 
	14.5.09.13-0001
	Скипидар живичный
	кг
	3,1
	
	4,216
	346,03
	1,75
	605,55
	
	2 553,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288 069,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 963,09

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	12 497,92

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	8 441,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227 212,65
	 
	309 009,20

	55.1
	ГЭСН27-07-018-03
	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01
	100 м2
	1,36
	1
	1,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=136 / 100

	 
	
	+10 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,824
	
	
	
	
	7 812,56

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,25
	5
	1,7
	
	
	449,15
	
	763,56

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,47
	5
	3,196
	
	
	490,35
	
	1 567,16

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,46
	5
	9,928
	
	
	552,16
	
	5 481,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	617,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,204
	
	
	
	
	125,54

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,068
	
	
	2 176,38
	
	147,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,068
	
	
	741,71
	
	50,44

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,068
	
	
	449,26
	
	30,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,068
	
	
	552,16
	
	37,55

	 
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	0,38
	5
	2,584
	18,32
	1,7
	31,14
	
	80,47

	 
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	0,4
	5
	2,72
	71,15
	1,6
	113,84
	
	309,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,068
	477,92
	1,51
	721,66
	
	49,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,068
	
	
	552,16
	
	37,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	241 589,17

	 
	01.7.19.01-0021
	Крошка резиновая
	кг
	141,3
	5
	960,84
	19,08
	1,44
	27,48
	
	26 403,88

	 
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	41,2
	5
	280,16
	338,36
	2,27
	768,08
	
	215 185,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250 144,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 938,10

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	9 049,43

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	6 112,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195 078,50
	 
	265 306,76

	55.2
	ФСБЦ-01.7.10.06-1002
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет красный
	кг
	140,08
	1
	140,08
	108,48
	1,22
	132,35
	 
	18 539,59

	 
	
	Объем=70,04+70,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 539,59

	56
	ГЭСН27-07-018-01
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом // Устройство покрытия из резиновой крошки (цвет синий, толщиной 20 мм)
	100 м2
	1,99
	1
	1,99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=199 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	30,6659
	
	
	
	
	15 843,12

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2,29
	
	4,5571
	
	
	449,15
	
	2 046,82

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5,04
	
	10,0296
	
	
	490,35
	
	4 918,01

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	8,08
	
	16,0792
	
	
	552,16
	
	8 878,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	984,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3184
	
	
	
	
	198,44

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,1194
	
	
	2 176,38
	
	259,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,1194
	
	
	741,71
	
	88,56

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0796
	
	
	449,26
	
	35,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0796
	
	
	552,16
	
	43,95

	 
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	2,02
	
	4,0198
	18,32
	1,7
	31,14
	
	125,18

	 
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	2,11
	
	4,1989
	71,15
	1,6
	113,84
	
	478,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,1194
	477,92
	1,51
	721,66
	
	86,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,1194
	
	
	552,16
	
	65,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	404 487,19

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,11
	
	0,2189
	
	
	6,90
	
	1,51

	 
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	0,82
	
	1,6318
	14,89
	1,2
	17,87
	
	29,16

	 
	01.7.19.01-0021
	Крошка резиновая
	кг
	706,3
	
	1405,537
	19,08
	1,44
	27,48
	
	38 624,16

	 
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	236,9
	
	471,431
	338,36
	2,27
	768,08
	
	362 096,72

	 
	14.5.09.13-0001
	Скипидар живичный
	кг
	3,1
	
	6,169
	346,03
	1,75
	605,55
	
	3 735,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	421 513,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 041,56

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	18 287,38

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	12 352,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227 212,61
	 
	452 153,10

	56.1
	ГЭСН27-07-018-03
	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01
	100 м2
	1,99
	1
	1,99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=199 / 100

	 
	
	+10 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,691
	
	
	
	
	11 431,61

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,25
	5
	2,4875
	
	
	449,15
	
	1 117,26

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,47
	5
	4,6765
	
	
	490,35
	
	2 293,12

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,46
	5
	14,527
	
	
	552,16
	
	8 021,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	903,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2985
	
	
	
	
	183,68

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,0995
	
	
	2 176,38
	
	216,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,0995
	
	
	741,71
	
	73,80

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,0995
	
	
	449,26
	
	44,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,0995
	
	
	552,16
	
	54,94

	 
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	0,38
	5
	3,781
	18,32
	1,7
	31,14
	
	117,74

	 
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	0,4
	5
	3,98
	71,15
	1,6
	113,84
	
	453,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,0995
	477,92
	1,51
	721,66
	
	71,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,0995
	
	
	552,16
	
	54,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	353 501,81

	 
	01.7.19.01-0021
	Крошка резиновая
	кг
	141,3
	5
	1405,935
	19,08
	1,44
	27,48
	
	38 635,09

	 
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	41,2
	5
	409,94
	338,36
	2,27
	768,08
	
	314 866,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366 020,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 615,29

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	13 241,43

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	8 943,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195 078,48
	 
	388 206,18

	56.2
	ФСБЦ-01.7.10.06-1001
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет синий
	кг
	204,97
	1
	204,97
	145,02
	1,22
	176,92
	 
	36 263,29

	 
	
	Объем=102,485+102,485

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 263,29

	 
	
	Итоги по разделу 3 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	17 797 813,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	740 795,17

	 
	
	               Эксплуатация машин
	931 791,50

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	193 468,08

	 
	
	               Материалы
	15 809 020,81

	 
	
	               Перевозка
	122 737,74

	 
	
	     Строительные работы
	20 371 327,37

	 
	
	          Строительные работы
	20 248 589,63

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	740 795,17

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	931 791,50

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	193 468,08

	 
	
	                    материалы
	15 809 020,81

	 
	
	                    накладные расходы
	1 359 679,18

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 213 834,89

	 
	
	          Перевозка
	122 737,74

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	934 263,25

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 359 679,18

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 213 834,89

	 
	
	 Всего по разделу 3 Монтажные работы
	20 371 327,37

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	1518,145888
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	273,093328
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Установка МАФ

	57
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд // Сборка и установка игрового комплекса
	100 м2
	0,103056
	1
	0,103056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,52*2,28) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,466208
	
	
	
	
	11 710,74

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	
	22,466208
	
	
	521,26
	
	11 710,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 500,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,1501049
	
	
	
	
	722,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	
	0,4606603
	
	
	2 176,38
	
	1 002,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	
	0,4606603
	
	
	741,71
	
	341,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	
	0,6894446
	477,92
	1,51
	721,66
	
	497,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	
	0,6894446
	
	
	552,16
	
	380,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,59

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	0,230021
	
	
	6,90
	
	1,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 934,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 433,10

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	13 552,08

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	6 838,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	333 072,21
	 
	34 325,09

	57.1
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_22.11.2024_01_3.1
КА п.3.1
	Игровой комплекс стиль "Форт" 4520х2280х3900 мм Возрастная группа:
7-12 лет
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	495 266,67
	 
	495 266,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495 266,67

	58
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд // Сборка и установка  игрового комплекса
	100 м2
	0,236368
	1
	0,236368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7,48*3,16) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	51,528224
	
	
	
	
	26 859,60

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	
	51,528224
	
	
	521,26
	
	26 859,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 440,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,6378669
	
	
	
	
	1 656,79

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	
	1,056565
	
	
	2 176,38
	
	2 299,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	
	1,056565
	
	
	741,71
	
	783,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	
	1,5813019
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1 141,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	
	1,5813019
	
	
	552,16
	
	873,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,64

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	0,5275734
	
	
	6,90
	
	3,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 960,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 516,39

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	31 082,87

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	15 684,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	333 071,99
	 
	78 727,56

	58.1
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_22.11.2024_01_4.1
КА п.4.1
	Игровой комплекс стиль "Бизон" 7480х3160х3100 мм Возрастная группа: 3-12 лет
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 666 316,67
	 
	2 666 316,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 666 316,67

	59
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамеек, урн
	т металлоконструкций
	0,413
	1
	0,413
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((32*9)+(25*5))/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	34,97697
	
	
	
	
	18 448,25

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	34,97697
	
	
	527,44
	
	18 448,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	322,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,26845
	
	
	
	
	148,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,26845
	477,92
	1,51
	721,66
	
	193,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,26845
	
	
	552,16
	
	148,23

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	3,92763
	
	
	32,66
	
	128,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	605,53

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	8,88363
	
	
	6,90
	
	61,30

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	3,3453
	155,63
	1,04
	161,86
	
	541,47

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000413
	60 258,20
	1,11
	66 886,60
	
	2,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 524,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 596,48

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	19 340,34

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	10 971,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 668,96
	 
	49 836,28

	59.1
	ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_22.11.2024_01_5.1
КА п.5.1
	Скамейка на металлическом каркасе 1960х595х800 мм
	шт
	9
	1
	9
	 
	 
	21 066,67
	 
	189 600,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189 600,03

	59.2
	ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_22.11.2024_01_6.1
КА п.6.1
	Урна для мусора
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	16 458,33
	 
	82 291,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 291,65

	60
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек МАФ
	100 м3
	0,0189
	1
	0,0189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,89 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5515
	
	
	
	
	1 146,01

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	2,5515
	
	
	449,15
	
	1 146,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	422,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,342468
	
	
	
	
	253,58

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,3402
	
	
	1 233,85
	
	419,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,3402
	
	
	741,71
	
	252,33

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,112077
	8,54
	1,5
	12,81
	
	1,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,002268
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,002268
	
	
	552,16
	
	1,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,66

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,033075
	35,71
	1,6
	57,14
	
	1,89

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	4,725
	12,83
	1,2
	15,40
	
	72,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 897,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 399,59

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 441,58

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	811,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 599,47
	 
	4 150,43

	60.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	1,9278
	1
	1,9278
	4 693,99
	2,64
	12 392,13
	 
	23 889,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 889,55

	 
	
	Итоги по разделу 4 Установка МАФ :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 524 681,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	58 164,60

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 685,61

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 780,96

	 
	
	               Материалы
	3 458 049,99

	 
	
	     Строительные работы
	3 624 403,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	58 164,60

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 685,61

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 780,96

	 
	
	               материалы
	3 458 049,99

	 
	
	               накладные расходы
	65 416,87

	 
	
	               сметная прибыль
	34 305,90

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	60 945,56

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	65 416,87

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	34 305,90

	 
	
	 Всего по разделу 4 Установка МАФ
	3 624 403,93

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	3 433 475,02

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	111,522902
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	4,3988898
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Озеленение

	61
	ГЭСН47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (слоем 5 см)
	100 м2
	30,52
	1
	30,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3052 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1220,8
	
	
	
	
	558 381,71

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	
	1220,8
	
	
	457,39
	
	558 381,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	558 381,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	558 381,71

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	580 716,98

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	402 034,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 495,86
	 
	1 541 133,52

	61.1
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-30,52
	1
	-30,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-3052 / 100

	 
	
	-10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-333,8888
	
	
	
	
	-152 717,40

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	2
	-333,8888
	
	
	457,39
	
	-152 717,40

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-152 717,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-152 717,40

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-158 826,10

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	-109 956,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 810,62
	 
	-421 500,03

	61.2
	ТЦ_16.2.01.03_86_862203466947_26.11.2024_01_7.1
КА п.7.1
	Торф сельскохозяйственный
	м3
	152,6
	1
	152,6
	 
	 
	3 333,33
	 
	508 666,16

	 
	
	Объем=457,8+-305,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	508 666,16

	62
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	30,52
	1
	30,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3052 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	173,0484
	
	
	
	
	78 567,16

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	
	152,6
	
	
	449,15
	
	68 540,29

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	
	20,4484
	
	
	490,35
	
	10 026,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 737,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	39,676
	
	
	
	
	21 907,50

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	
	39,676
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	63 737,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	
	39,676
	
	
	552,16
	
	21 907,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 439,13

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	
	305,2
	35,71
	1,6
	57,14
	
	17 439,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181 650,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100 474,66

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	104 493,65

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	72 341,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 745,95
	 
	358 486,31

	62.1
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
применительно
	Семена газонных трав (смесь Городская) // Семена газонных трав, расход 40 г/м2
	кг
	122,08
	1
	122,08
	149,15
	1,29
	192,40
	 
	23 488,19

	 
	
	Объем=0,04*3052

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 488,19

	63
	ФСБЦ-16.2.02.02-0022
	Береза, высота 2,0-3,0 м
	шт
	20
	1
	20
	6 660,71
	0,9
	5 994,64
	 
	119 892,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 892,80

	64
	ФСБЦ-16.2.02.03-0053
	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м
	шт
	20
	1
	20
	3 041,68
	0,9
	2 737,51
	 
	54 750,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 750,20

	 
	
	Итоги по разделу 5 Озеленение :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 294 112,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	484 231,47

	 
	
	               Эксплуатация машин
	63 737,11

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	21 907,50

	 
	
	               Материалы
	724 236,48

	 
	
	     Строительные работы
	2 184 917,15

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	484 231,47

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	63 737,11

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	21 907,50

	 
	
	               материалы
	724 236,48

	 
	
	               накладные расходы
	526 384,53

	 
	
	               сметная прибыль
	364 420,06

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	506 138,97

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	526 384,53

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	364 420,06

	 
	
	 Всего по разделу 5 Озеленение
	2 184 917,15

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	508 666,16

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	1059,9596
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	39,676
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	24 227 914,73

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 601 330,31

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 071 653,50

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	249 854,42

	 
	
	               Материалы
	21 177 828,99

	 
	
	               Перевозка
	127 247,51

	 
	
	     Строительные работы
	28 158 984,49

	 
	
	          Строительные работы
	28 031 736,98

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 540 624,72

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 064 924,60

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	247 087,03

	 
	
	                    материалы
	21 103 849,55

	 
	
	                    накладные расходы
	2 263 410,63

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 811 840,45

	 
	
	          Перевозка
	127 247,51

	 
	
	     Монтажные работы
	239 045,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	60 705,59

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 728,90

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 767,39

	 
	
	               материалы
	73 979,44

	 
	
	               накладные расходы
	62 687,63

	 
	
	               сметная прибыль
	32 176,07

	 
	
	     Оборудование
	18 411,13

	 
	
	Всего
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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1. Urposoit komnneke M-901/1 dopt

2. VirpoBoit komnnekc Fantasy M™-3009 BusoH

3. Mnowaaka ans cbopa TBO

4. Ckameiika Ha MeTannuyeckom kapkace C-52 - 9 wr
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