Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту кровли здания МАУ «Центр культуры «Югра-Презент»» 
в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Спортивная, д. 6.
Срок выполнения работ:

-  начало: 10 мая 2023 года;

-  окончание: 28 июля 2023 года.
Срок исполнения контракта: с 10 мая 2023 года по 05 сентября 2023 года. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 48 (сорок восемь) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по ремонту кровли здания МАУ «Центр культуры «Югра-Презент»» в городе Югорске.

	


сметная стоимость ___________313,47  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 261,23   тыс. рублей
нормативные затраты труда рабочих__________________ 2769,03 чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________91,92     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами (Демонтаж кровельных ограждений (с сохранением материала))
	100 м
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	52,27
	0,7
	10,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	48,51
	0,7
	10,19
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,29
	0,7
	1,11
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	19,41
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,9
	0,7
	1,239
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,41
	0,7
	0,0861
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	120,19
	 
	21,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,09
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	11,97
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	5,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,00
	 
	 

	2
	ФЕР12-01-032-02
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (Демонтаж снегозадержателей (с сохранением материала))
	100 м
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,82
	0,7
	10,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,09
	0,7
	1,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,28
	0,7
	0,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	0,7
	1,113
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,11
	0,7
	0,0231
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,91
	 
	11,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	10,62
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	5,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,56
	 
	 

	3
	ФЕР46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	 
	 
	7,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=750 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	66,92
	
	501,90
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,52
	
	93,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,58
	
	64,35
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,44
	 
	595,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	501,90
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	461,75
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	260,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 318,54
	 
	 

	4
	ФЕР46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	 
	 
	3,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,91
	
	191,25
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	59,65
	
	181,34
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,1
	
	21,584
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	122,56
	 
	372,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	191,25
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	175,95
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	99,45
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	647,99
	 
	 

	5
	ФЕР12-01-034-01
Применительно
	Устройство обрешетки сплошной из досок (Демонтаж обрешетки сплошной)
	100 м2
	 
	 
	5,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=573 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	156,37
	0,8
	716,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,77
	0,8
	141,05
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,81
	0,8
	22,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 936,00
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,14
	0,8
	87,73776
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	0,8
	1,65024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 123,14
	 
	857,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	738,85
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	731,46
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	357,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 947,28
	 
	 

	6
	ФЕРр58-1-3
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2
	 
	 
	5,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=573 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	219,08
	
	1 255,33
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	36,29
	
	207,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,67
	
	32,49
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	27,08
	
	155,1684
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,42
	
	2,4066
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	255,37
	 
	1 463,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 287,82
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	1 171,92
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	592,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 227,59
	 
	 

	7
	ФЕРр66-24-2
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2
	 
	 
	5,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=573 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	158,72
	
	909,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,1
	
	109,443
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	158,72
	 
	909,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	909,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	818,52
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	400,17
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 128,16
	 
	 

	8
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж пароизоляции)
	100 м2
	 
	 
	5,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=573 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	0,8
	278,07
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	0,8
	138,62
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	0,8
	12,33
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	0,8
	31,81296
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	0,8
	0,96264
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	942,40
	 
	416,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	290,40
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	287,50
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	140,70
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	844,89
	 
	 

	9
	ФЕР20-02-010-08
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 8400 мм)
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	26,93
	0,7
	75,40
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,11
	0,7
	19,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,49
	0,7
	1,37
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,49
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,04
	0,7
	8,512
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	0,7
	0,112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,53
	 
	95,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	76,77
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	84,29
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	46,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	226,58
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 743,89
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 949,66
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	794,23
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	69,62
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	10 407,59
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 949,66
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	794,23
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	69,62
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	3 753,98
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 909,72
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 019,28
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 753,98
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 909,72
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	10 407,59
	
	

	Раздел 2. Кровля

	10
	ФЕР10-01-002-01
	Установка стропил
	м3
	 
	 
	10,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	197,78
	1,15
	2 456,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	31,77
	1,25
	428,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,58
	1,25
	61,83
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 068,16
	
	22 336,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	23,8
	1,15
	295,596
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,37
	1,25
	4,995
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 297,71
	 
	25 221,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 518,26
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	2 470,41
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1 177,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 869,16
	 
	 

	11
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	 
	 
	5,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=573 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	399,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	128,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	19,27
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	45,73113
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	1,504125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	528,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	418,99
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	414,80
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	203,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 146,02
	 
	 

	12
	ФССЦ-12.1.02.11-0016
	ИЗОСПАН: B или эквивалент
	10 м2
	 
	 
	63,03
	27,50
	 
	1 733,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(573*1,1) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 733,33
	 
	 

	13
	ФССЦ-01.7.06.01-0006
Применительно
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм
	м
	 
	 
	360
	5,17
	 
	1 861,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 861,20
	 
	 

	14
	ФЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Укладка теплоизоляции, толщина 180мм)
	100 м2
	 
	 
	5,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=573 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25


	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	383,25
	1,15
	2 525,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	126,92
	1,25
	909,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,68
	1,25
	76,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	870,84
	
	4 989,91
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	40,3
	1,15
	265,55685
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,83
	1,25
	5,944875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 381,01
	 
	8 424,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 601,93
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	2 575,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	1 260,64
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 260,95
	 
	 

	15
	Прайс-лист
	Теплоизоляционная базальтовая плита Эковер Стандарт 50, 180мм
	м3
	 
	 
	106,2342
	3 075,63
	 
	20 045,22
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=573*1,03*0,18

	 
	
	Цена=2927,50*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 045,22
	
	

	16
	ФЕР12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (Укладка теплоизоляции, толщина 150мм)
	100 м2
	 
	 
	5,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=573 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	296,71
	1,15
	1 955,17
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	121,22
	1,25
	868,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,68
	1,25
	76,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	681,39
	
	3 904,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,2
	1,15
	205,5924
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,83
	1,25
	5,944875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 099,32
	 
	6 727,77
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 031,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	2 011,35
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	984,34
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 723,46
	 
	 

	17
	Прайс-лист
	Теплоизоляционная базальтовая плита Эковер Стандарт 50, 150мм
	м3
	 
	 
	88,5285
	3 075,63
	 
	16 704,35
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=573*1,03*0,15

	 
	
	Цена=2927,50*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 704,35
	
	

	18
	ФЕР12-01-034-01
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	 
	 
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=135 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	156,37
	1,15
	242,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,77
	1,25
	51,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,81
	1,25
	8,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 936,00
	
	3 963,60
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,14
	1,15
	29,71485
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,6075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 123,14
	 
	4 258,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	250,88
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	248,37
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	121,55
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 628,20
	 
	 

	19
	ФЕР12-01-034-02
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков
	100 м2
	 
	 
	4,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=438 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	105,72
	1,15
	532,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	86,93
	1,25
	475,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	13,59
	1,25
	74,41
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	408,59
	
	1 789,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,94
	1,15
	65,17878
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,01
	1,25
	5,52975
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	601,24
	 
	2 798,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	606,92
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	600,85
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	294,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 692,97
	 
	 

	20
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	 
	 
	5,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=573 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	399,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	128,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	19,27
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	45,73113
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	1,504125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	528,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	418,99
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	414,80
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	203,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 146,02
	 
	 

	21
	ФССЦ-12.1.02.11-0002
	ИЗОСПАН: AS или эквивалент
	10 м2
	 
	 
	63,03
	78,70
	 
	4 960,46
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(573*1,1) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 960,46
	 
	 

	22
	ФССЦ-01.7.06.01-0006
Применительно
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм 
	м
	 
	 
	363
	5,17
	 
	1 876,71
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 876,71
	 
	 

	23
	ФЕР12-01-023-01
Применительно
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (Устройство кровли из профлиста МП-20 толщиной 0,7 мм по готовым прогонам)
	100 м2
	 
	 
	7,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=750 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	321,93
	1,15
	2 776,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	98,67
	1,25
	925,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	14,69
	1,25
	137,72
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	548,44
	
	4 113,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,26
	1,15
	321,3675
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,14
	1,25
	10,6875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	969,04
	 
	7 814,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 914,37
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	2 885,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	1 412,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 112,22
	 
	 

	24
	ФССЦ-08.3.09.04-0026
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7 (цвет синий)
	м2
	 
	 
	862,5
	73,40
	 
	63 307,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 307,50
	 
	 

	25
	ФССЦ-08.3.05.05-0081
	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм (цвет синий)
	т
	 
	 
	0,2
	8 715,10
	 
	1 743,02
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 743,02
	 
	 

	26
	ФССЦ-12.1.03.02-1100
Применительно
	Планка примыкания для устройства кровли из метеллочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм (Планка прмыкания верхняя и нижняя)
	м
	 
	 
	168
	21,52
	 
	3 615,36
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 615,36
	 
	 

	27
	ФЕР12-01-032-02
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (б/у материал)
	100 м
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,82
	1,15
	17,19
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,09
	1,25
	2,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,28
	1,25
	0,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	1,15
	1,8285
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,11
	1,25
	0,04125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,91
	 
	19,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	17,49
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	8,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,52
	 
	 

	28
	ФЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами (б/у материал)
	100 м
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	52,27
	1,15
	18,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	48,51
	1,25
	18,19
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,29
	1,25
	1,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	19,41
	
	5,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,9
	1,15
	2,0355
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,41
	1,25
	0,15375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	120,19
	 
	42,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,01
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	19,81
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	9,69
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,54
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Кровля :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	172 210,06
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 323,61
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 936,56
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	476,08
	
	 

	 
	
	               Материалы
	156 949,89
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	189 543,21
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	11 323,61
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 936,56
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	476,08
	
	 

	 
	
	               материалы
	156 949,89
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	11 659,02
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	5 674,13
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	11 799,69
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	11 659,02
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 674,13
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Кровля
	189 543,21
	
	

	Раздел 3. Обшивка вентшахт

	29
	ФЕР08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Обшивка вентшахт кирпичной кладкой)
	м3
	 
	 
	9,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	37,73
	1,15
	429,56
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	34,56
	1,25
	427,68
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,40
	1,25
	66,83
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,60
	
	15,84
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,54
	1,15
	51,6879
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,25
	4,95
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	73,89
	 
	873,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	496,39
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	0,9
	99,9
	
	
	495,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	291,13
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 660,10
	 
	 

	30
	ФССЦ-06.1.01.05-0055
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт
	 
	 
	3,762
	1 027,66
	 
	3 866,06
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3762 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 866,06
	 
	 

	31
	ФССЦ-04.3.01.12-0004
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75
	м3
	 
	 
	2,376
	519,80
	 
	1 235,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 235,04
	 
	 

	32
	ФЕР15-01-090-01
Применительно
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя
	100 м2
	 
	 
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=101 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 219,43
	1,15
	3 739,37
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 002,23
	1,25
	1 265,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	394,63
	1,25
	498,22
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	334,66
	1,15
	388,70759
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,02
	1,25
	42,95025
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 221,66
	 
	5 004,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 237,59
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	3 851,97
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	1 764,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 621,62
	 
	 

	33
	ФССЦ-12.1.02.11-0016
	ИЗОСПАН: B или эквивалент
	10 м2
	 
	 
	11,11
	27,50
	 
	305,53
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(101*1,1) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305,53
	 
	 

	34
	Прайс-лист
	Теплоизоляционная базальтовая плита, 100мм
	м3
	 
	 
	10,1
	3 075,63
	 
	1 905,76
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2927,50*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 905,76
	
	

	35
	ФССЦ-12.1.02.11-0003
	ИЗОСПАН: D  или эквивалент
	10 м2
	 
	 
	11,11
	37,50
	 
	416,63
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(101*1,1) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	416,63
	 
	 

	36
	ФССЦ-08.3.09.04-0013
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (цвет синий)
	м2
	 
	 
	111,1
	58,05
	 
	6 449,36
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=101*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 449,36
	 
	 

	37
	ФССЦ-08.3.05.05-0081
	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм (цвет синий)
	т
	 
	 
	0,0517504
	8 715,10
	 
	451,01
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6,4*8,086/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	451,01
	 
	 

	38
	ФЕР20-02-010-08
Применительно
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (8400мм)
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	26,93
	1,15
	123,88
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,11
	1,25
	35,55
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,49
	1,25
	2,45
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,49
	
	33,96
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,04
	1,15
	13,984
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,53
	 
	193,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	126,33
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	138,71
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	77,31
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	409,41
	 
	 

	39
	ФССЦ-19.2.02.02-0033
Применительно
	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм (Зонт прямоугольный перметром 8000мм)
	шт
	 
	 
	4
	656,40
	 
	2 625,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 625,60
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Обшивка вентшахт :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	23 326,15
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 292,81
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 728,55
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	567,50
	
	 

	 
	
	               Материалы
	17 304,79
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	29 946,12
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 292,81
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 728,55
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	567,50
	
	 

	 
	
	               материалы
	17 304,79
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	4 486,57
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2 133,40
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 860,31
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 486,57
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 133,40
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Обшивка вентшахт
	29 946,12
	
	

	Раздел 4. Карниз

	Демонтажные работы

	40
	ФЕРр58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (с сохранением материалов)
	100 м
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	70,98
	
	21,29
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,20
	
	0,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,1
	
	2,73
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	71,18
	 
	21,35
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,29
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,37
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	9,79
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,51
	 
	 

	41
	ФЕРр58-3-3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (с сохранением материалов)
	100 м
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	235,31
	
	21,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	29,34
	
	2,6406
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	235,31
	 
	21,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,18
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,27
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	9,74
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,19
	 
	 

	42
	ФЕР46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	66,92
	
	30,11
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,52
	
	5,63
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,58
	
	3,861
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,44
	 
	35,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,11
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	27,70
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	15,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,10
	 
	 

	43
	ФЕРр58-34-3
	Устройство карнизных свесов из листовой стали (Разборка подшивки карнизов)
	100 м
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,08
	0,7
	37,40
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,35
	0,7
	1,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,34
	0,7
	0,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 179,13
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,25
	0,7
	4,4625
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	0,7
	0,0378
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 364,56
	 
	38,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,89
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	34,48
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	17,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,85
	 
	 

	44
	ФЕР12-01-034-01
Применительно
	Устройство обрешетки сплошной из досок (Разборка обрешетки сплошной)
	100 м2
	 
	 
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(45+24) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	156,37
	0,8
	86,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,77
	0,8
	16,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,81
	0,8
	2,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 936,00
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,14
	0,8
	10,56528
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	0,8
	0,19872
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 123,14
	 
	103,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	88,98
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	88,09
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	43,11
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234,51
	 
	 

	Монтажные работы

	45
	ФСЭМ-91.06.06-012
	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м
	маш.-ч
	 
	 
	28
	 
	 
	3 167,92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	113,14
	
	3 167,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,06
	
	281,68
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	281,68
	
	 

	 
	
	НР Материалы для строительных работ
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	СП Материалы для строительных работ
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 167,92
	 
	 

	46
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	31,39
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	10,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	1,51
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	3,59145
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,118125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	41,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,90
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	32,57
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	15,94
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,99
	 
	 

	47
	ФССЦ-12.1.02.11-0016
	ИЗОСПАН: B  или эквивалент
	10 м2
	 
	 
	4,95
	27,50
	 
	136,13
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(45*1,1) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,13
	 
	 

	48
	ФССЦ-01.7.06.01-0006
Применительно
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм 
	м
	 
	 
	30
	5,17
	 
	155,10
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,10
	 
	 

	49
	ФЕР26-01-036-01
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	100 м2
	 
	 
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,33
	1,15
	54,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,79
	1,25
	2,61
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,99
	1,25
	0,45
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 536,09
	
	912,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,06
	1,15
	6,64884
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,036
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 674,21
	 
	970,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,23
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	0,9
	88,2
	
	
	48,71
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	25,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 044,91
	 
	 

	50
	Прайс-лист
	Теплоизоляционная базальтовая плита, 150мм
	м3
	 
	 
	5,562
	3 075,63
	 
	1 049,49
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=36*1,03*0,15

	 
	
	Цена=2927,50*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 049,49
	
	

	51
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	31,39
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	10,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	1,51
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	3,59145
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,118125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	41,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,90
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	32,57
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	15,94
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,99
	 
	 

	52
	ФССЦ-12.1.02.11-0002
	ИЗОСПАН: AS или эквивалент
	10 м2
	 
	 
	4,95
	78,70
	 
	389,57
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(45*1,1) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	389,57
	 
	 

	53
	ФССЦ-01.7.06.01-0006
Применительно
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм
	м
	 
	 
	30
	5,17
	 
	155,10
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,10
	 
	 

	54
	ФЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
	100 м2
	 
	 
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	155,54
	
	37,33
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,48
	
	5,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,52
	
	1,56
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 295,94
	
	311,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,59
	
	4,7016
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,51
	
	0,1224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 473,96
	 
	353,76
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	38,89
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	35,39
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	17,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407,04
	 
	 

	55
	ФЕРр58-34-3
Применительно
	Устройство карнизных свесов из листовой стали (Подшивка карнизов софитными панелями)
	100 м
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,08
	
	53,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,35
	
	2,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,34
	
	0,70
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 179,13
	
	525,58
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,25
	
	6,375
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	
	0,054
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 937,36
	 
	581,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,12
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	49,25
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	24,90
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	655,36
	 
	 

	56
	Прайс-лист
	Перфорированные карнизные софиты 3х0,3м (цвет белый)
	шт
	 
	 
	26,2295082
	411,49
	 
	662,16
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=24/0,915

	 
	
	Цена=391,67*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	662,16
	
	

	57
	ФЕРр58-12-1
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	231,93
	
	104,37
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	34,12
	
	15,35
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,54
	
	4,29
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 198,68
	
	989,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	29,21
	
	13,1445
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,75
	
	0,3375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 464,73
	 
	1 109,13
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	108,66
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	98,88
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	49,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 257,99
	 
	 

	58
	ФЕР12-01-023-01
Применительно
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (Устройство кровли из профлиста МП-20 толщиной 0,7 мм)
	100 м2
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	321,93
	1,15
	166,60
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	98,67
	1,25
	55,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	14,69
	1,25
	8,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	548,44
	
	246,80
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,26
	1,15
	19,28205
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,14
	1,25
	0,64125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	969,04
	 
	468,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	174,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	173,11
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	84,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	726,73
	 
	 

	59
	ФССЦ-08.3.09.04-0026
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7 (цвет синий)
	м2
	 
	 
	54,9
	73,40
	 
	4 029,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 029,66
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Карниз :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	13 531,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	675,58
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 293,39
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	303,11
	
	 

	 
	
	               Материалы
	9 563,02
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	14 522,30
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	675,58
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 293,39
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	303,11
	
	 

	 
	
	               материалы
	9 563,02
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	659,39
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	330,92
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	978,69
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	659,39
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	330,92
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Карниз
	14 522,30
	
	

	Раздел 5. Вывоз строительного мусора

	60
	ФЕРр69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	 
	 
	2,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=252 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 363,00
	
	3 434,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	188
	
	473,76
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 363,00
	 
	3 434,76
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 434,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	3 194,33
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	1 511,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 140,38
	 
	 

	61
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	 
	 
	252
	3,28
	 
	826,56
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	826,56
	 
	 

	62
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	 
	 
	252
	11,42
	 
	2 877,84
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 877,84
	 
	 

	63
	Калькуляция 
	Утилизация мусора
	м3
	 
	 
	194,1
	416,67
	 
	4 961,70
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 961,70
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Вывоз строительного мусора :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 100,86
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 434,76
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 704,40
	
	 

	 
	
	               Материалы
	4 961,70
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	16 806,48
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	13 928,64
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 434,76
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	826,56
	
	 

	 
	
	                    материалы
	4 961,70
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	3 194,33
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 511,29
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	2 877,84
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 434,76
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 194,33
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 511,29
	
	

	 
	
	  Итого по разделу 5 Вывоз строительного мусора
	16 806,48
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	225 912,95
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 676,42
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 457,13
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 416,31
	
	 

	 
	
	               Материалы
	188 779,40
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	261 225,70
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	          Строительные работы
	258 347,86
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	23 676,42
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	10 579,29
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 416,31
	
	 

	 
	
	                    материалы
	188 779,40
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	23 753,29
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	11 559,46
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	2 877,84
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	25 092,73
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	23 753,29
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 559,46
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	52 245,14
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	313 470,84
	
	


