Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 15 августа 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 21 сентября 2023 года. 

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.


Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. 

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в городе Югорске.


сметная стоимость ___________214,94  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 214,94   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 76,34     чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________100,71   чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-031-02
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	2,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2160 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	940,50
	 
	2 031,48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	135,00
	 
	291,60
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	10
	 
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	940,50
	 
	2 031,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291,60
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	271,19
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	134,14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 436,81
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-040
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна
	1 т груза
	 
	 
	3024
	11,90
	 
	35 985,60
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Объем=2160*1,4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 985,60
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	 
	 
	3024
	6,69
	 
	20 230,56
	 
	 

	 
	 
	Объем=2160*1,4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 230,56
	 
	 

	Корчёвка

	4
	ФЕР01-02-103-10
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см
	100 шт
	 
	 
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=44 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	52,93
	 
	23,29
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	528,59
	 
	232,58
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	76,47
	 
	33,65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,6
	 
	2,904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	5,31
	 
	2,3364
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	581,52
	 
	255,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,94
	 
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	51,25
	 
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	23,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330,47
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	58 503,51
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	23,29
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	22 494,62
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	325,25
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	35 985,60
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	58 983,44
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	38 752,88
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	23,29
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 264,06
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	325,25
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	35 985,60
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	322,44
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	157,49
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	20 230,56
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	348,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	322,44
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	157,49
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	58 983,44
	 
	 

	Раздел 2. Отсыпка грунтовых дорог (песком)

	5
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	 
	 
	6,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6800 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	94,97
	 
	645,80
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	13,37
	 
	90,92
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,99
	 
	6,732
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	94,97
	 
	645,80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,92
	 
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	81,83
	 
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	37,28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	764,91
	 
	 

	6
	прайс-лист
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	 
	 
	3740
	350,00
	 
	86 574,07
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=3400*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 574,07
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Отсыпка грунтовых дорог (песком) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	87 219,87
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	645,80
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	90,92
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	86 574,07
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	87 338,98
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	645,80
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	90,92
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	86 574,07
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	81,83
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	37,28
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	90,92
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	81,83
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	37,28
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Отсыпка грунтовых дорог (песком)
	87 338,98
	 
	 

	Раздел 3. Отсыпка грунтовых дорог (щебнем)

	7
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	3,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=340 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	173,23
	 
	588,98
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 268,76
	 
	17 913,78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	267,67
	 
	910,08
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17,08
	 
	58,07
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	 
	73,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	 
	70,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	18 560,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 499,06
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	2 218,61
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	2 008,74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 788,18
	 
	 

	8
	ФССЦ-02.2.05.04-0085
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
	м3
	 
	 
	431,8
	106,14
	 
	45 831,25
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=340*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 831,25
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Отсыпка грунтовых дорог (щебнем) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	64 392,08
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	588,98
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	17 913,78
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	910,08
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	45 889,32
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	68 619,43
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	588,98
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	17 913,78
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	910,08
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	45 889,32
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	2 218,61
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	2 008,74
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 499,06
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 218,61
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 008,74
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Отсыпка грунтовых дорог (щебнем)
	68 619,43
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	210 115,46
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	612,27
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	41 054,20
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 326,25
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	168 448,99
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	214 941,85
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Строительные работы
	194 711,29
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	612,27
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	20 823,64
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 326,25
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	168 448,99
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	2 622,88
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	2 203,51
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	20 230,56
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 938,52
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 622,88
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 203,51
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20% - не предусмотрен 
	 
	 
	 

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	214 941,85
	
	


