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Муниципальное образование - городской округ город Югорск

Администрация города Югорска

Департамент жилищно-коммунального 

и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru
 __19.06.2012___№_1471__

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок у субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту « Комплексная система безопасности в городе Югорске».

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту « Комплексная система безопасности в городе Югорске».
	№ п/п
	Код ОКПД
	Наименование работ
	 Характеристика выполняемых работ
	

	1
	4560101
	Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту « Комплексная система безопасности в городе Югорске».
	Выполнение работ  производится на основании  задания на проектирование (приложение 1)


	


Максимальная  цена муниципального  контракта:  236 648  (двести тридцать шесть тысяч шестьсот сорок восемь) рублей.


В стоимость работ должны быть включены затраты на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации, согласование рабочего проекта с  организациями ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», ОАО «Юграгаз», ОМВД РФ по городу Югорску, ОАО «РЖД» Нижнетагильская дистанция гражданских сооружений, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год.

Место выполнения работ: определяется исполнителем.

Место нахождения объекта для выполнения работ по корректировке ПСД: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, территория городской сквера  ул. Ленина; главпочтамт ул. Ленина,29; ЦГБ ул. Попова,29; ГОВД по городу Югорску ул. Попова,15; ул. Лесозаготовителей,25; эстакада в направлении Югорска-2; кафе «Фараон» ул. Гастелло; гостиница «Спорт» ул. Гастелло; СОШ №2 ул. Мира,82; эстакада в направлении п. Агириш; УТС «Югорсктелеком» ул. 40 лет Победы,14; котельная ул. Ленина,24; здание администрации ул. 40 лет Победы,11; светофор ул. 40 лет Победы; ул. 40 лет Победы,3а; ул. Железнодорожная,29а; ул. Ленина,18; ул. Мира,6,12,16; перрон и здание железнодорожного вокзала ул. Железнодорожная,6; ул. Буряка,1,3; территория памятника-мемориала ул. Железнодорожная; эстакада в направлении г. Советский; эстакада на путепроводе; эстакада в направлении зеленой зоны; подземный переход ул. Железнодорожная. 

Место приемки выполненных работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов,22.

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Срок  выполнения работ: один месяц  с даты  заключения муниципального контракта.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ: выполнение работ производится в соответствии с требованиями задания на проектирование, включая выполнение проектно-изыскательских  работ, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них. 

Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены в соответствии с заданием на проектирование, технических условий на инженерное обеспечение, ситуационные топографические планы земельных участков, работчим проектом Т-2.0706-КСБ, техническими условиями эксплуатирующих организаций.
Требование к участнику размещения заказа: 

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


2.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы  и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25%;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – 100 человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 млн. рублей.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: 

 HYPERLINK "mailto:omz@ugorsk.ru"

omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «23» июня 2012 г. до 13.00 часов по местному времени «09» июля 2012 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. 

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.  

Срок подписания победителем  муниципального контракта:

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Коробенко Алексей Анатольевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации г.Югорска-

директора ДЖК и СК                                                                                                       Г.А.Ярков

Приложение 1

Задание на проектирование №___
                                            Корректировка проектно-сметной  документации  

                               объекта: «Комплексная система  безопасности в городе Югорске»

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования 

	1
	2

	1.Наименование объекта   

Местоположение  объекта, номер объекта

по проекту Т-2.0706-КСБ


	«Комплексная система  безопасности в городе Югорске» (корректировка проектно-сметной  документации) 
Тюменская область, ХМАО-Югры, г. Югорск  

Объекты видеонаблюдения:

1. Телеграф                       (ул. Ленина ,29)

3. Сцена городской парк   (ул. Ленина)
3.1. Опора (городской парк) (ул. Ленина) 

3.2. Опора (городской парк) (ул. Ленина )
3.3. Опора (городской парк) (ул. Ленина)
3.4. Опора (больница)         (ул. Попова,29)

3.5. Опора (Дворец семьи) (ул. Спортивная,2)

3.6. Опора (Детская  поликлиника) (ул. Попова,29)
4.    ГОВД                               (ул. Попова,15) 

4.1. Опора (скорая  помощь) (ул. Попова,29)

4.2. Прокуратура  ( ул. Лесозаготовителей ,25)
5.    Эстакада (Югорск-2) (В направлении Югорск-2)
6.    Опора «Фараон» (ул. Гастелло кафе «Фараон»)

6.1. Опора Спорт (ул. Гастелло  гостиница «Спорт»)

6.3. Опора СОШ№2     (ул. Мира,82 )

7.    Эстакада (Агириш) ( В направлении  п. Агириш) 
8.    УТС «Югорскгазтелеком»(ул. 40 лет Победы,14)

9.    Котельная  (ул. Ленина ,24)

      10.   Универмаг (существующее здание администрации   

              ул. 40 лет Победы ,11)

      10.1.Светофор (ул. 40 лет Победы,11)

      10.2 Опора («Надежда») (ул. 40 лет Победы ,3а)

      10.3.Спортзал        (ул. Железнодорожная ,29а)

      11.   Жилой дом     (ул. Мира,16)
      11.1. ДК «Норд»     (ул. Ленина ,18)

      11.2. Ресторан «Россия»   (ул. Ленина ,16)
      11.3. Жилой дом    (ул. Мира,16)
      11.4. Жилой дом    (ул. Мира,12)

      12.    Железнодорожный вокзал 

                                       (ул. Железнодорожная ,6)

      12.3. Железнодорожный вокзал 

                ( перрон  железнодорожного  вокзала)                                                

      12.4. Опора           (ФОК ул. Мира,6)

      13.     Жилой дом (ул. Буряка,1)

      13.1.  Опора         (ул. Буряка,3)

      14.1   Опора        (ул. Железнодорожная   памятник Защитникам  Отечества)

      15.     Эстакада  Советский( В направлении  города Советский ) 

      16.     Эстакада №1 (Путепровод)

      17.     Эстакада №2 (Путепровод)

      18.     Эстакада  (В направлении  СОТ «Зелёная  зона»)
      19.     Подземный пешеходный  переход 

                (ул. Железнодорожная)

	2.Основание  для   проектирования
	Целевая программа ХМАО-Югры «Профилактика правонарушений в Ханты- Мансийском  автономном округе-Югрена 2011-2013годы.

Постановление администрации города Югорска  от 

22 ноября 2011года №2636 

	3. Заказчик
	Департамент  жилищно- коммунального  и строительного комплекса 

	4. Проектная  организация
	на основании  торгов


	5. Источник  финансирования
	Бюджет города Югорска,

Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа-Югры

	6. Стадийность  проектирования 
	Рабочая  документация  

	7. Вид  строительства 
	Новое строительство  

	8.Условия строительства 
	Климатический район –1

Подрайон –IД;

Ветровой район   -II
Снеговой район   -5

Расчётная  температура  наружного  воздуха – 41С

Зона  влажности  - нормальная

Глубина  промерзания – (2,4м-2,88м)

	9.Исходные  данные  для   корректировки ПСД
	Заказчик  предоставляет  Исполнителю:

-Задание на корректировку ПСД 

-Технические условия на инженерное обеспечение

-Ситуационные топографические планы земельных участков

-Рабочий проект Т-2.0706-КСБ Комплексная система  безопасности в городе Югорске.

- Исходные данные для составления сметной документации  и разработки ПОС (после заключения контракта) 

	10.Основные технико-экономические показатели:

 
	Технико-экономические  показатели определяются при проектировании объекта с учётом технических условий служб  эксплуатации. В общей пояснительной записке должны присутствовать все исходные данные  для проектирования  и технико-экономические показатели по объекту.

В рамках задания на проектирования объекта необходимо выполнить  первый этап корректировки ПСД в составе:

       1.Раздел Система видеонаблюдения (ЦСВ)

- Произвести корректировку ПСД с учётом изменений производственного оборудования и существующих рыночных цен.

       2.Раздел Единый центр мониторинга (ЕЦМ)

- Предусмотреть оборудование  для архивирования и отображения  видеоинформации системы с учётом  изменений  раздела СВ.

       3.Раздел Магистральные линии  связи (МЛС)
- Предусмотреть оборудование  и линии  связи  для обеспечения передачи данных от элементов системы раздела СВ с учётом вносимых изменений.

      4. Раздел  Система электроснабжения (ЭС)

- Предусмотреть электроснабжение на объектах с учётом  изменений разделов ЦСВ, ЕЦМ, МЛС.

- Предусмотреть электроснабжение объектов ЦСВ.

      5. Откорректировать сметную документацию

	11.Основные требования к архитектурно-планировочному решению  
	При разработке рабочей документации использовать современные материалы и технологии.

Предоставить на согласование «Заказчику» технические условия на  применяемое  технологическое  оборудование, материалы, сооружения с приложением технических паспортов, данных о заводе-изготовителе, стоимости на материалы и оборудование.  

	12.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	 Применить современное отечественное и импортное оборудование, сертифицированное на территории Российской  Федерации.

До начала проектирования согласовать с Заказчиком

Карточку технических решений.

Наружные сети:

Инженерное обеспечение проектируемого объекта

выполнить в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ПУЭ,РД, НПБ., техническими условиями ООО « Югорскэнергогаз» №5/1679 от20.04.2012г

Наружные сети электроснабжения :

От объекта до точки подключения , согласно технических условий ОАО «ЮТЭК-Югорск»

 № 251 от 10.04.2012г.

Наружные сети линий связи

Между объектами и узловыми  точками, согласно технических условий 

	 13. Требования о выполнении противопожарных мероприятий
	 Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ и норм действующих на территории  Российской Федерации.

	14.Требования о выполнении мероприятий по охране окружающей среды
	Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия  на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации согласно норм и стандартов Российской Федерации.

	15. Требования к размещению  оборудования  и линий связи на земельном участке
	Размещение оборудования и линий связи выполнить на  основании  ситуационных схем  места  расположения  земельных   участков, выданных Администрацией г. Югорска. 

	15.  Согласование рабочей  документации   
	Проектная организация  согласовывает  рабочую документацию, со следующими  организациями:

- ОАО « ЮТЭК- Югорск» ,            ул. Геологов,8

- ООО «Югорскэнергогаз»           ул. Геологов ,15

- «Росттелеком»                           ул. Ленина,29

-  УТС «Югорскгазтелеком»         ул. 40 лет Победы,14

- ОАО «Юграгаз» г. Советский,   ул. Юности,11.

- ОМВД РФ по  г.Югорску ,           ул. Попова,15

- ОАО «РЖД» Нижнетагильская  дистанция   гражданских  сооружений  , водоснабжения  и водоотведения. (НГЧ-8 ) г. Нижний Тагил ,

                                                    ул. Индустриальная ,15 

Передаёт заказчику документацию с положительными согласованиями. 

 При обнаружении Заказчиком и эксплуатирующими организациями недостатков или ошибок, выявленных при приёмке и рассмотрении  документации или в процессе производства работ, проектная организация устраняет их своими силами и за свой счёт.

Проектная организация представляет Заказчику  комплектные  экземпляры документации, откорректированные с учётом  замечаний, с полной заменой аннулированных и изменённых чертежей в согласованные  с Заказчиком сроки. 

	16.Количество экземпляров выдаваемой рабочей  документации
	Рабочая  документация – 5экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде ( в формате *DVG ,*PDF)

	17.Указание по  составлению  сметной  документации и ПОС


	Сметную  документацию выполнять в соответствии с исходными данными для составления  СД и ПОС. Стоимость строительства определить по видам работ для условий строительства в ХМАО-Югре, 4-го куста сосредоточенного строительства. Сметная документация  составляется на основе нормативной базы, ТНСБ 2010 ХМАО-Югры с перерасчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы  ХМАО-Югры. Сметная документация составляется в ТЕР-2001г по Тюменской области ХМАО в соответствии с МДС 81-35-2004г, МДС 81-34.2004г, МДС 81-25.2001г, ГСН 81-05-01-2001г, ГСН 81-05-02-2001г для V температурной зоны, письмо Госстроя РФ № ВБ-20-409/12 от 10.12.1996г и № НЗ 21 89/7 от 27.04.2002г.

Разрабатывается в ценах 2001г с перерасчётом в текущий уровень цен на момент её составления (по индексам РСТ ХМАО-Югры).

Предусмотреть затраты :

--компенсация  на восстановление  благоустройства, тротуаров и дорожных покрытий, стоимости сносимых земельных насаждений;

-на подключение к системам электроснабжения в соответствии с ФЗ. №210 от 30.12.2004г «об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса( с изменениями от29.12.2006г)

- на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в т.ч. строительных рисков в размере 1% от итогов по графам 4,5 глав 1-8 ССРСС;

- на техническую инвентаризацию и подготовку документов кадастрового и технического учёта , согласно письму ФАС и ЖКХ № 02-1213 от 09.08.2006г

	18. Основные источники  инженерного обеспечения 
	Согласно  техническим условиям   служб  эксплуатации. 

	19. Требования к технологиям, режиму функционирования 
	Выполнить раздел документации « Технологические  и конструктивные  решения линейного объекта. Искусственные  сооружения.

	20. Требования  о необходимости выполнения  экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту
	Проектирование выполнить  с использованием современного оборудования в антикоррозийном и морозоустойчивом исполнении ( предпочтительно отечественного производства) с применением качественных материалов.

Состав  использованного оборудования  и их технические параметры, а также технические характеристики применяемых материалов и оборудования должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по обеспечению экологической, санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности.

	21.Сроки проектирования 
	-  1 месяц 


 Форма 1

                                                                                           В единую комиссию 

администрации города Югорска 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

         Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «19» июня 2012 года №1471, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, ______________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту « Комплексная система безопасности в городе Югорске», в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_________________

- банковские реквизиты: ________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________________

 КПП (для юридического лица):_________________________________________________________

-  номер контактного телефона: __________________________________________________________

  Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации, согласование рабочего проекта с  организациями ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», ОАО «Юграгаз», ОМВД РФ по городу Югорску, ОАО «РЖД» Нижнетагильская дистанция гражданских сооружений, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Настоящим подтверждаем, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ мы являемся субъектом малого предпринимательства:

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила 400 млн. руб.;

         - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (для юридических лиц).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

           Должность                                                                                 подпись                                             (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

Муниципальный контракт № __
на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту « Комплексная система безопасности в городе Югорске».
г. Югорск                                                                                                              
      « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ____________, действующего на основании положения, с одной стороны, и_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Комплексная система безопасности в городе Югорске»,  в соответствии с заданием на проектирование (Приложение 1);
- разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), согласовать документацию с организациями  ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», ОАО «Юграгаз», ОМВД РФ по городу Югорску, ОАО «РЖД» Нижнетагильская дистанция гражданских сооружений,  а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектных работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, территория городской сквера  ул. Ленина; главпочтамт ул. Ленина,29; ЦГБ ул. Попова,29; ГОВД по городу Югорску ул. Попова,15; ул. Лесозаготовителей,25; эстакада в направлении Югорска-2; кафе «Фараон» ул. Гастелло; гостиница «Спорт» ул. Гастелло; СОШ №2 ул. Мира,82; эстакада в направлении п. Агириш; УТС «Югорсктелеком» ул. 40 лет Победы,14; котельная ул. Ленина,24; здание администрации ул. 40 лет Победы,11; светофор ул. 40 лет Победы; ул. 40 лет Победы,3а; ул. Железнодорожная,29а; ул. Ленина,18; ул. Мира,6,12,16; перрон и здание железнодорожного вокзала ул. Железнодорожная,6; ул. Буряка,1,3; территория памятника-мемориала ул. Железнодорожная; эстакада в направлении г. Советский; эстакада на путепроводе; эстакада в направлении зеленой зоны; подземный переход ул. Железнодорожная. 

1.3. Состав проектных работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же  заданию на проектирование объекта. 

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Исполнителем по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии передачи по акту  Муниципальному заказчику проектной документации  в пяти экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде (формате DVG,PDF) с положительными согласованиями ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», ОАО «Юграгаз», ОМВД РФ по городу Югорску, ОАО «РЖД» Нижнетагильская дистанция гражданских сооружений.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ________ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации, согласование рабочего проекта с  организациями ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», ОАО «Юграгаз», ОМВД РФ по городу Югорску, ОАО «РЖД» Нижнетагильская дистанция гражданских сооружений, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4.  Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ: с даты  заключения контракта;

окончание работ:  один месяц с даты заключения  муниципального контракта.

4.Права и обязанности Исполнителя.
Обязанности  Исполнителя:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Исполнитель предоставляет в отдел  подготовки строительства Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Исполнитель является плательщиком данного налога).

4.2. Выполнить все Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, технического задания документации об аукционе, заданием на выполнение проектно-изыскательских работ, требованиями инспектирующих и эксплуатирующих органов, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).

4.3. В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию с положительным согласованиями организаций ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», ОАО «Юграгаз», ОМВД РФ по городу Югорску, ОАО «РЖД» Нижнетагильская дистанция гражданских сооружений.

4.4. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Исполнитель обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Исполнитель обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Исполнителем  замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Исполнителя устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Исполнителя. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Исполнителя, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.5. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.6. До начала проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком карточку технических решений.
4.7. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.8. Согласовать готовую техническую документацию с организациями ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», ОАО «Юграгаз», ОМВД РФ по городу Югорску, ОАО «РЖД» Нижнетагильская дистанция гражданских сооружений.
 4.9. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.10. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.11. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.12. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.13. Техническая документация, разработанная Исполнителем по контракту, передается Исполнителем в собственность Муниципальному заказчику. 

4.14. Исполнитель гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем по настоящему контракту технической документации. 

4.15. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.16. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.17. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.18. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки технической продукции с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

     4.19. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

Права Исполнителя:

4.20.  Исполнитель имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырехдневный срок в письменной форме.

4.21. В случае если в период производства работ у Исполнителя возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у муниципального заказчика. 

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим Контрактом, из средств бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

5.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.3. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Исполнителем технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту.

5.4. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Исполнителя, а также вносить изменения в установленном порядке в Задание на выполнение проектно-изыскательских работ, существенно не влияющие на объем и характер Работ.

5.6. Запрашивать и получать от Исполнителя любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.7. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителя своих обязанностей по Контракту.

5.8. Неоднократно использовать разработанную Исполнителем по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.9. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.10. Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Исполнителем в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Исполнитель выполняет работы в соответствии с заданием на проектирование и исходными данными, предусмотренными техническим заданием  документации об аукционе.

6.2. В сроки, установленные в настоящем контракте, Исполнитель передает Муниципальному заказчику техническую документацию: 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и 1(один) комплект в электронном виде, в соответствии с заданием на проектирование,  с положительными согласованиями организаций ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», ОАО «Юграгаз», ОМВД РФ по городу Югорску, ОАО «РЖД» Нижнетагильская дистанция гражданских сооружений.

В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.3. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен СНиП  и заданием на проектирование.

6.4. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.5. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнителем без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Исполнитель имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4. Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии хода строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных обследовательских работ, в пределах задания на проектирование.

            9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.
9.1. . Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

9.3.По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);

- приложение №2.

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

__________________________________________________________/_______________/

11.2. Исполнитель: _________________________________________/___________/

Приложение 1

к муниципальному контракту

«____»_______________2012 г.

Задание на проектирование №___
                                            Корректировка проектно-сметной  документации  

                               объекта: «Комплексная система  безопасности в городе Югорске»

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2

	1.Наименование объекта   

Местоположение  объекта, номер объекта

по проекту Т-2.0706-КСБ


	«Комплексная система  безопасности в городе Югорске» (корректировка проектно-сметной  документации) 
Тюменская область, ХМАО-Югры, г. Югорск  

Объекты видеонаблюдения:

2. Телеграф                       (ул. Ленина ,29)

4. Сцена городской парк   (ул. Ленина)
3.1. Опора (городской парк) (ул. Ленина) 

3.2. Опора (городской парк) (ул. Ленина )
3.3. Опора (городской парк) (ул. Ленина)
3.4. Опора (больница)         (ул. Попова,29)

3.5. Опора (Дворец семьи) (ул. Спортивная,2)

3.6. Опора (Детская  поликлиника) (ул. Попова,29)
4.    ГОВД                               (ул. Попова,15) 

4.1. Опора (скорая  помощь) (ул. Попова,29)

4.2. Прокуратура  ( ул. Лесозаготовителей ,25)
5.    Эстакада (Югорск-2) (В направлении Югорск-2)
6.    Опора «Фараон» (ул. Гастелло кафе «Фараон»)

6.1. Опора Спорт (ул. Гастелло  гостиница «Спорт»)

6.3. Опора СОШ№2     (ул. Мира,82 )

7.    Эстакада (Агириш) ( В направлении  п. Агириш) 
8.    УТС «Югорскгазтелеком»(ул. 40 лет Победы,14)

9.    Котельная  (ул. Ленина ,24)

      10.   Универмаг (существующее здание администрации   

              ул. 40 лет Победы ,11)

      10.1.Светофор (ул. 40 лет Победы,11)

      10.2 Опора («Надежда») (ул. 40 лет Победы ,3а)

      10.3.Спортзал        (ул. Железнодорожная ,29а)

      11.   Жилой дом     (ул. Мира,16)
      11.1. ДК «Норд»     (ул. Ленина ,18)

      11.2. Ресторан «Россия»   (ул. Ленина ,16)
      11.3. Жилой дом    (ул. Мира,16)
      11.4. Жилой дом    (ул. Мира,12)

      12.    Железнодорожный вокзал 

                                       (ул. Железнодорожная ,6)

      12.3. Железнодорожный вокзал 

                ( перрон  железнодорожного  вокзала)                                                

      12.4. Опора           (ФОК ул. Мира,6)

      13.     Жилой дом (ул. Буряка,1)

      13.1.  Опора         (ул. Буряка,3)

      14.1   Опора        (ул. Железнодорожная   памятник Защитникам  Отечества)

      15.     Эстакада  Советский( В направлении  города Советский ) 

      16.     Эстакада №1 (Путепровод)

      17.     Эстакада №2 (Путепровод)

      18.     Эстакада  (В направлении  СОТ «Зелёная  зона»)
      19.     Подземный пешеходный  переход 

                (ул. Железнодорожная)

	2.Основание  для   проектирования
	Целевая программа ХМАО-Югры «Профилактика правонарушений в Ханты- Мансийском  автономном округе-Югрена 2011-2013годы.

Постановление администрации города Югорска  от 

22 ноября 2011года №2636 

	3. Заказчик
	Департамент  жилищно- коммунального  и строительного комплекса 

	4. Проектная  организация
	на основании  торгов


	5. Источник  финансирования
	Бюджет города Югорска,

Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа-Югры

	6. Стадийность  проектирования 
	Рабочая  документация  

	7. Вид  строительства 
	Новое строительство  

	8.Условия строительства 
	Климатический район –1

Подрайон –IД;

Ветровой район   -II
Снеговой район   -5

Расчётная  температура  наружного  воздуха – 41С

Зона  влажности  - нормальная

Глубина  промерзания – (2,4м-2,88м)

	9.Исходные  данные  для   корректировки ПСД
	Заказчик  предоставляет  Исполнителю:

-Задание на корректировку ПСД 

-Технические условия на инженерное обеспечение

-Ситуационные топографические планы земельных участков

-Рабочий проект Т-2.0706-КСБ Комплексная система  безопасности в городе Югорске.

- Исходные данные для составления сметной документации  и разработки ПОС (после заключения контракта) 

	10.Основные технико-экономические показатели:

 
	Технико-экономические  показатели определяются при проектировании объекта с учётом технических условий служб  эксплуатации. В общей пояснительной записке должны присутствовать все исходные данные  для проектирования  и технико-экономические показатели по объекту.

В рамках задания на проектирования объекта необходимо выполнить  первый этап корректировки ПСД в составе:

       1.Раздел Система видеонаблюдения (ЦСВ)

- Произвести корректировку ПСД с учётом изменений производственного оборудования и существующих рыночных цен.

       2.Раздел Единый центр мониторинга (ЕЦМ)

- Предусмотреть оборудование  для архивирования и отображения  видеоинформации системы с учётом  изменений  раздела СВ.

       3.Раздел Магистральные линии  связи (МЛС)
- Предусмотреть оборудование  и линии  связи  для обеспечения передачи данных от элементов системы раздела СВ с учётом вносимых изменений.

      4. Раздел  Система электроснабжения (ЭС)

- Предусмотреть электроснабжение на объектах с учётом  изменений разделов ЦСВ, ЕЦМ, МЛС.

- Предусмотреть электроснабжение объектов ЦСВ.

      5. Откорректировать сметную документацию

	11.Основные требования к архитектурно-планировочному решению  
	При разработке рабочей документации использовать современные материалы и технологии.

Предоставить на согласование «Заказчику» технические условия на  применяемое  технологическое  оборудование, материалы, сооружения с приложением технических паспортов, данных о заводе-изготовителе, стоимости на материалы и оборудование.  

	12.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	 Применить современное отечественное и импортное оборудование, сертифицированное на территории Российской  Федерации.

До начала проектирования согласовать с Заказчиком

Карточку технических решений.

Наружные сети:

Инженерное обеспечение проектируемого объекта

выполнить в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ПУЭ,РД, НПБ., техническими условиями ООО « Югорскэнергогаз» №5/1679 от20.04.2012г

Наружные сети электроснабжения :

От объекта до точки подключения , согласно технических условий ОАО «ЮТЭК-Югорск»

 № 251 от 10.04.2012г.

Наружные сети линий связи

Между объектами и узловыми  точками, согласно технических условий 

	 13. Требования о выполнении противопожарных мероприятий
	 Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ и норм действующих на территории  Российской Федерации.

	14.Требования о выполнении мероприятий по охране окружающей среды
	Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия  на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации согласно норм и стандартов Российской Федерации.

	15. Требования к размещению  оборудования  и линий связи на земельном участке
	Размещение оборудования и линий связи выполнить на  основании  ситуационных схем  места  расположения  земельных   участков, выданных Администрацией г. Югорска. 

	15.  Согласование рабочей  документации   
	Проектная организация  согласовывает  рабочую документацию, со следующими  организациями:

- ОАО « ЮТЭК- Югорск» ,            ул. Геологов,8

- ООО «Югорскэнергогаз»           ул. Геологов ,15

- «Росттелеком»                           ул. Ленина,29

-  УТС «Югорскгазтелеком»         ул. 40 лет Победы,14

- ОАО «Юграгаз» г. Советский,   ул. Юности,11.

- ОМВД РФ по  г.Югорску ,           ул. Попова,15

- ОАО «РЖД» Нижнетагильская  дистанция   гражданских  сооружений  , водоснабжения  и водоотведения. (НГЧ-8 ) г. Нижний Тагил ,

                                                    ул. Индустриальная ,15 

Передаёт заказчику документацию с положительными согласованиями. 

 При обнаружении Заказчиком и эксплуатирующими организациями недостатков или ошибок, выявленных при приёмке и рассмотрении  документации или в процессе производства работ, проектная организация устраняет их своими силами и за свой счёт.

Проектная организация представляет Заказчику  комплектные  экземпляры документации, откорректированные с учётом  замечаний, с полной заменой аннулированных и изменённых чертежей в согласованные  с Заказчиком сроки. 

	16.Количество экземпляров выдаваемой рабочей  документации
	Рабочая  документация – 5экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде ( в формате *DVG ,*PDF)

	17.Указание по  составлению  сметной  документации и ПОС


	Сметную  документацию выполнять в соответствии с исходными данными для составления  СД и ПОС. Стоимость строительства определить по видам работ для условий строительства в ХМАО-Югре, 4-го куста сосредоточенного строительства. Сметная документация  составляется на основе нормативной базы, ТНСБ 2010 ХМАО-Югры с перерасчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы  ХМАО-Югры. Сметная документация составляется в ТЕР-2001г по Тюменской области ХМАО в соответствии с МДС 81-35-2004г, МДС 81-34.2004г, МДС 81-25.2001г, ГСН 81-05-01-2001г, ГСН 81-05-02-2001г для V температурной зоны, письмо Госстроя РФ № ВБ-20-409/12 от 10.12.1996г и № НЗ 21 89/7 от 27.04.2002г.

Разрабатывается в ценах 2001г с перерасчётом в текущий уровень цен на момент её составления (по индексам РСТ ХМАО-Югры).

Предусмотреть затраты :

--компенсация  на восстановление  благоустройства, тротуаров и дорожных покрытий, стоимости сносимых земельных насаждений;

-на подключение к системам электроснабжения в соответствии с ФЗ. №210 от 30.12.2004г «об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса( с изменениями от29.12.2006г)

- на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в т.ч. строительных рисков в размере 1% от итогов по графам 4,5 глав 1-8 ССРСС;

- на техническую инвентаризацию и подготовку документов кадастрового и технического учёта , согласно письму ФАС и ЖКХ № 02-1213 от 09.08.2006г

	18. Основные источники  инженерного обеспечения 
	Согласно  техническим условиям   служб  эксплуатации. 

	19. Требования к технологиям, режиму функционирования 
	Выполнить раздел документации « Технологические  и конструктивные  решения линейного объекта. Искусственные  сооружения.

	20. Требования  о необходимости выполнения  экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту
	Проектирование выполнить  с использованием современного оборудования в антикоррозийном и морозоустойчивом исполнении ( предпочтительно отечественного производства) с применением качественных материалов.

Состав  использованного оборудования  и их технические параметры, а также технические характеристики применяемых материалов и оборудования должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по обеспечению экологической, санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности.

	21.Сроки проектирования 
	-  1 месяц 


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310 

__________________________________________________/__________________________/

 Исполнитель: _________________________________________/___________/

    Приложение № 2 

                                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                              № _____ от «___»_______ 20___г.

	Объект « Комплексная система безопасности в городе Югорске».
№
п/п

Наименование видов работ

Относительная доля  раздела от общего объема работ по контракту в процентах

1

Раздел Система видеонаблюдения (ЦСВ)

20
2

Раздел Единый центр мониторинга (ЕЦМ)
15
3

Раздел Магистральные линии  связи (МЛС)

10
4

Раздел  Система электроснабжения (ЭС)

10
5

Сметная  документация
20
6

Затраты на согласование организаций ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», ОАО «Юграгаз», ОМВД РФ по городу Югорску, ОАО «РЖД» Нижнетагильская дистанция гражданских сооружений
25
ВСЕГО:

100 %


	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310 

____________________________________________________________/__________________________/

Исполнитель: _________________________________________/___________/


