Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирного жилого дома для обеспечения доступности маломобильных групп населения по ул.Студенческая, д. 16, 4 подъезд 
в городе Югорске

ИКЗ в соответствии с данными электронного контракта

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
-  выполнить работы по обустройству общего имущества многоквартирного жилого дома для обеспечения доступности маломобильных групп населения по ул. Студенческая, д. 16, 4 подъезд в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                 ул. Студенческая, д. 16, 4 подъезд.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2026 год.

1. Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на вывоз строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало:  с даты заключения  муниципального контракта;
- окончание: 31.07.2026.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. По окончании работ все остатки строительных материалов, в том числе строительный мусор убрать в однодневный срок.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик с привлечением представителя  Подрядчика составляет акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.


1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.5. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.4 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.6. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.7. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.8. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.10. Экспертиза проводится в срок не более 20  рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
6.11. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.12. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.13. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.14. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.15. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.16. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.
8.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и (или) завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства. 
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
д) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту, а так же обязательств, предусмотренных пунктами  10.6, 10.7,  разделом 8 контракта.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.

1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела установлены в пункте 2.2 электронного контракта (информация о поставщике (подрядчике, исполнителе).
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела Контракта телефон  8(3465) 7-30-81, добавочный 410,411, электронная почта DJKiSK@ugorsk.ru.
13.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
13.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.

14. Прочие условия
14.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
14.2. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
14.3. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. 
Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2. составляются на бумажном носителе (за исключением  документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44).
14.4. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
14.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
14.6. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
14.7. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
14.8. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/


Руководитель: Исполняющий обязанности заместителя главы города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Евгения Валерьевна Цымерман __________________________________________________________________


































Приложение 
к муниципальному контракту 

Техническое задание
на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирного жилого дома для обеспечения доступности маломобильных групп населения по ул.Студенческая, д. 16, 4 подъезд 
в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                   ул. Студенческая, д. 16, 4 подъезд.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 31.07.2026.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на вывоз строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
[bookmark: _GoBack]
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам
	№ п\п
	Наименование 
товара
	Значение показателя

	1
	Плитка керамогранитная
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, размером 300х300мм, толщиной 8 мм

	2
	Камни бортовые
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15 (0,043 м3)

	3
	Плитка
	Плитка бетонная тротуарная декоративная - брусчатка "Кирпичик" размерами: 199х99мм, толщиной 60 мм, цвет желтый

	4
	Пандус для МГН 
с поручнями
	Пандус для МГН с поручнями с характеристиками:
Каркас: уголок 63х63х5 мм, лист ПВЛ 506.
Стойки: труба 100х100х5 мм.
Ограждение: стойки - труба диаметром 25х3,2 мм, поручень - труба диаметром 32х3,5 мм.
Покраска: грунт-эмаль.



Требования к устройству пандуса для маломобильных групп населения:
Выполнение работ по устройству Пандуса для маломобильных групп населения необходимо согласовать с Муниципальным заказчиком перед началом исполнения контракта. 
Технические решения принимать согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция   СНиП 35-01-2001» и ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования». 
[image: ]Конкретное месторасположение пандуса будет утверждено уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.




Размеры пандуса, м: 








Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локально сметном расчете



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирного жилого дома для обеспечения доступности маломобильных групп населения по ул. Студенческая, д. 16, 4 подъезд в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Дверные доводчики

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям // демонтаж дверных доводчиков
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,554
	
	
	
	
	1 044,72

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	0,7
	1,554
	
	
	672,28
	
	1 044,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,84

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,26
	0,7
	0,364
	
	
	38,02
	
	13,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	0
	0
	
	
	7,96
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	0
	0
	155,63
	0,87
	135,40
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	0
	0
	120,96
	1,31
	158,46
	
	0,00

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 058,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 044,72

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	982,04

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	647,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 344,17
	 
	2 688,33

	Монтажные работы

	2
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,22
	
	
	
	
	1 492,46

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	
	2,22
	
	
	672,28
	
	1 492,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,77

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,26
	
	0,52
	
	
	38,02
	
	19,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,70

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	
	0,4264
	
	
	7,96
	
	3,39

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,14
	155,63
	0,87
	135,40
	
	18,96

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	
	0,16
	120,96
	1,31
	158,46
	
	25,35

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 559,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 492,46

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 402,91

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	925,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 944,09
	 
	3 888,17

	2.1
	ФСБЦ-01.7.04.01-1006
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг // дверной доводчик морозостойкий с фиксацией
	шт
	2
	1
	2
	2 291,50
	1,42
	3 253,93
	 
	6 507,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 507,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Дверные доводчики :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	9 126,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 537,18

	 
	
	               Эксплуатация машин
	33,61

	 
	
	               Материалы
	6 555,56

	 
	
	     Строительные работы
	13 084,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 537,18

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	33,61

	 
	
	               материалы
	6 555,56

	 
	
	               накладные расходы
	2 384,95

	 
	
	               сметная прибыль
	1 573,06

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 537,18

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 384,95

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 573,06

	 
	
	Всего по разделу 1 Дверные доводчики
	13 084,36

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	3,774
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Пол в тамбуре и в коридоре

	Демонтажные работы

	3
	ГЭСНр57-01-003-03
	Разборка плинтусов: керамогранитных
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,608
	
	
	
	
	853,85

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	16,08
	
	1,608
	
	
	531,00
	
	853,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0014
	
	
	
	
	0,81

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,014
	
	0,0014
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,10

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,014
	
	0,0014
	
	
	579,72
	
	0,81

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	854,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	854,66

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	769,19

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	418,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 427,30
	 
	2 042,73

	4
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,135
	1
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,6299
	
	
	
	
	6 058,83

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	10,6299
	
	
	569,98
	
	6 058,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10665
	
	
	
	
	61,83

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,10665
	37,32
	1,99
	74,27
	
	7,92

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,10665
	
	
	579,72
	
	61,83

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,5805
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 128,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 120,66

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5 508,59

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 999,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 416,96
	 
	14 636,29

	Монтажные работы

	5
	ГЭСН11-01-047-01
применительно
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см // устройство плит керамогранитных 300х300х8 мм
	100 м2
	0,135
	1
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,9067
	
	
	
	
	24 906,83

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	41,9067
	
	
	594,34
	
	24 906,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,23355
	
	
	
	
	136,69

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0027
	251,77
	1,91
	480,88
	
	1,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0027
	
	
	876,89
	
	2,37

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00135
	
	
	2 279,69
	
	3,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00135
	
	
	876,89
	
	1,18

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	
	0,22815
	2,31
	1,95
	4,50
	
	1,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,22815
	
	
	579,72
	
	132,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00135
	
	
	805,73
	
	1,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00135
	
	
	652,79
	
	0,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,0594
	35,71
	1,75
	62,49
	
	3,71

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0043875
	
	
	7,96
	
	0,03

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,001755
	37 800,30
	2
	75 600,60
	
	132,68

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	13,77
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00135
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,162
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 186,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 043,52

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	28 299,18

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	16 278,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	516 769,70
	 
	69 763,91

	5.1
	ФСБЦ-14.1.06.02-0202
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,162
	1
	0,162
	16 069,49
	1,84
	29 567,86
	 
	4 789,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 789,99

	5.2
	ФСБЦ-06.2.05.03-0001
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	14,85
	1
	14,85
	467,38
	1,52
	710,42
	 
	10 549,74

	 
	
	Объем=13,5*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 549,74

	6
	ГЭСН11-01-039-06
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,941
	
	
	
	
	1 876,89

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	29,41
	
	2,941
	
	
	638,18
	
	1 876,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,031
	
	
	
	
	20,16

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	579,72
	
	0,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,03
	
	
	805,73
	
	24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,03
	
	
	652,79
	
	19,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,13

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,001
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,06

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,09
	
	0,009
	
	
	7,96
	
	0,07

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,01
	
	0,001
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные
	м2
	10,2
	
	1,02
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,04
	
	0,004
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 921,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 897,05

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 143,67

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 233,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 981,70
	 
	5 298,17

	6.1
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,001
	1
	0,001
	37 800,30
	2
	75 600,60
	 
	75,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,60

	6.2
	ФСБЦ-14.1.06.02-0202
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,004
	1
	0,004
	16 069,49
	1,84
	29 567,86
	 
	118,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,27

	6.3
	ФСБЦ-06.2.05.03-0001
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	1,02
	1
	1,02
	467,38
	1,52
	710,42
	 
	724,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	724,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Пол в тамбуре и в коридоре :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	50 349,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	33 696,40

	 
	
	               Эксплуатация машин
	38,76

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	219,49

	 
	
	               Материалы
	16 394,78

	 
	
	     Строительные работы
	107 999,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	33 696,40

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	38,76

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	219,49

	 
	
	               материалы
	16 394,78

	 
	
	               накладные расходы
	36 720,63

	 
	
	               сметная прибыль
	20 929,27

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	33 915,89

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	36 720,63

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	20 929,27

	 
	
	Всего по разделу 2 Пол в тамбуре и в коридоре
	107 999,33

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	57,0856
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,3726
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Покрытие крыльца

	7
	ГЭСН11-01-047-01
применительно
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см // устройство покрытий крыльца из плит керамогранитных 300х300х8 мм (нескользящих)
	100 м2
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,6252
	
	
	
	
	11 069,70

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	18,6252
	
	
	594,34
	
	11 069,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1038
	
	
	
	
	60,75

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0012
	251,77
	1,91
	480,88
	
	0,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0012
	
	
	876,89
	
	1,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	2 279,69
	
	1,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	876,89
	
	0,53

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	
	0,1014
	2,31
	1,95
	4,50
	
	0,46

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,1014
	
	
	579,72
	
	58,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	805,73
	
	0,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	652,79
	
	0,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,64

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,0264
	35,71
	1,75
	62,49
	
	1,65

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,00195
	
	
	7,96
	
	0,02

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,00078
	37 800,30
	2
	75 600,60
	
	58,97

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	6,12
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,0006
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,072
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 193,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 130,45

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	12 577,41

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	7 234,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	516 769,67
	 
	31 006,18

	7.1
	ФСБЦ-14.1.06.02-0202
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,072
	1
	0,072
	16 069,49
	1,84
	29 567,86
	 
	2 128,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 128,89

	7.2
	ФСБЦ-06.2.05.03-0001
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	6,6
	1
	6,6
	467,38
	1,52
	710,42
	 
	4 688,77

	 
	
	Объем=6*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 688,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Покрытие крыльца :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	18 011,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 069,70

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2,89

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	60,75

	 
	
	               Материалы
	6 878,30

	 
	
	     Строительные работы
	37 823,84

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	11 069,70

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,89

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	60,75

	 
	
	               материалы
	6 878,30

	 
	
	               накладные расходы
	12 577,41

	 
	
	               сметная прибыль
	7 234,79

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	11 130,45

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	12 577,41

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 234,79

	 
	
	Всего по разделу 3 Покрытие крыльца
	37 823,84

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	18,6252
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,1038
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Понижение тротуара (2 шт)

	Демонтажные работы

	8
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,934
	
	
	
	
	483,67

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	0,934
	
	
	517,85
	
	483,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	483,67

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	498,18

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	261,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 860,60
	 
	1 243,03

	9
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,0956
	
	
	
	
	2 404,24

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	4,0956
	
	
	587,03
	
	2 404,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,564
	
	
	
	
	368,17

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	0,564
	
	
	495,44
	
	279,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	0,564
	
	
	652,79
	
	368,17

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	1,692
	
	
	3,38
	
	5,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 057,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 772,41

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 855,58

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 497,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 504,00
	 
	7 410,24

	Подготовительные работы

	10
	ГЭСН01-02-057-01
применительно
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 // разработка грунта вручную
	100 м3
	0,00875
	1
	0,00875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,875 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0325
	
	
	
	
	548,26

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	1,0325
	
	
	531,00
	
	548,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	548,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	548,26

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	493,43

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	219,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144 113,14
	 
	1 260,99

	Монтажные работы

	11
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,188
	
	
	
	
	2 407,47

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	4,188
	
	
	574,85
	
	2 407,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039
	
	
	
	
	33,66

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	2 279,69
	
	83,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	876,89
	
	32,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0024
	
	
	805,73
	
	1,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0024
	
	
	652,79
	
	1,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	194,76

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00006
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	5,53

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0102
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	189,23

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,9
	
	0,354
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 721,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 441,13

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 612,87

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 271,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 087,33
	 
	9 605,24

	11.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15 (0,043 м3)
	м3
	0,258
	1
	0,258
	5 746,75
	3,21
	18 447,07
	 
	4 759,34

	 
	
	Объем=0,043*6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 759,34

	12
	ГЭСН06-15-003-20
	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 200
	100 м3
	0,00354
	1
	0,00354
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,354) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,71154
	
	
	
	
	377,83

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	201
	
	0,71154
	
	
	531,00
	
	377,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1611408
	
	
	
	
	102,18

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	14,52
	
	0,0514008
	
	
	1 996,27
	
	102,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	14,52
	
	0,0514008
	
	
	750,23
	
	38,56

	 
	91.07.08-025
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л
	маш.-ч
	31
	
	0,10974
	7,15
	1,95
	13,94
	
	1,53

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	31
	
	0,10974
	
	
	579,72
	
	63,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 765,17

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	29
	
	0,10266
	35,71
	1,75
	62,49
	
	6,42

	 
	03.2.01.05-0003
	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н
	т
	49,9
	
	0,176646
	4 630,85
	2,15
	9 956,33
	
	1 758,75

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	112
	
	0,39648
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 349,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	480,01

	 
	Пр/812-108.0-2
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	350,41

	 
	Пр/774-108.0 
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	
	34
	
	
	
	
	163,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	808 737,29
	 
	2 862,93

	12.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	0,39648
	1
	0,39648
	552,44
	1,77
	977,82
	 
	387,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	387,69

	13
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (10 см толщина)
	100 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,108
	
	
	
	
	58,93

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,108
	
	
	545,62
	
	58,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	365,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,103
	
	
	
	
	87,59

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,01295
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	20,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,01295
	
	
	876,89
	
	11,36

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0115
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	39,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0115
	
	
	876,89
	
	10,08

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0123
	
	
	1 996,27
	
	24,55

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0123
	
	
	750,23
	
	9,23

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,06105
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	271,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,06105
	
	
	876,89
	
	53,53

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0052
	
	
	1 827,03
	
	9,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0052
	
	
	652,79
	
	3,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,19

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,035
	35,71
	1,75
	62,49
	
	2,19

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	514,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,52

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	216,85

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	196,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 576,00
	 
	927,88

	13.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2008
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,635
	1
	0,635
	1 839,35
	2,82
	5 186,97
	 
	3 293,73

	 
	
	Объем=0,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 293,73

	14
	ГЭСН27-07-003-03
применительно
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,206
	
	
	
	
	2 530,50

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	4,206
	
	
	601,64
	
	2 530,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	367,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,264
	
	
	
	
	192,28

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	0,089
	
	
	2 279,69
	
	202,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,089
	
	
	876,89
	
	78,04

	 
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	8
	
	0,4
	
	
	57,95
	
	23,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	0,175
	
	
	805,73
	
	141,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,175
	
	
	652,79
	
	114,24

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,27075
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 089,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 722,78

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	3 103,97

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	2 096,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 807,20
	 
	8 290,36

	14.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0107
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100
	т
	0,27075
	1
	0,27075
	5 740,85
	2,06
	11 826,15
	 
	3 201,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 201,93

	14.2
	ФСБЦ-05.2.02.21-0026
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм // брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм, цвет желтый
	м2
	5,1
	1
	5,1
	341,02
	3,32
	1 132,19
	 
	5 774,17

	 
	
	Объем=5*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 774,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Понижение тротуара (2 шт) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	30 181,47

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 810,90

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 207,71

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	783,88

	 
	
	               Материалы
	19 378,98

	 
	
	     Строительные работы
	49 017,53

	 
	
	          Строительные работы
	45 766,91

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	8 433,07

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 103,57

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	681,70

	 
	
	                    материалы
	17 226,12

	 
	
	                    накладные расходы
	10 780,88

	 
	
	                    сметная прибыль
	7 541,57

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	3 250,62

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	377,83

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	104,14

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	102,18

	 
	
	                    материалы
	2 152,86

	 
	
	                    накладные расходы
	350,41

	 
	
	                    сметная прибыль
	163,20

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	9 594,78

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	11 131,29

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 704,77

	 
	
	Всего по разделу 4 Понижение тротуара (2 шт)
	49 017,53

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	15,27564
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,1311408
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Устройство пандуса

	15
	ГЭСН09-09-002-03
применительно
	Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли // устройство пандуса для МГН с поручнями
	т
	2,1
	1
	2,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	61,425
	
	
	
	
	40 097,63

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	29,25
	
	61,425
	
	
	652,79
	
	40 097,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 193,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	19,908
	
	
	
	
	17 348,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	9,25
	
	19,425
	
	
	2 279,69
	
	44 282,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,25
	
	19,425
	
	
	876,89
	
	17 033,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,483
	
	
	805,73
	
	389,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,483
	
	
	652,79
	
	315,30

	 
	91.17.01-004
	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1
	маш.-ч
	9,13
	
	19,173
	
	
	79,34
	
	1 521,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 344,23

	 
	01.7.11.07-0183
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм
	т
	0,004
	
	0,0084
	138 829,30
	0,87
	120 781,49
	
	1 014,56

	 
	01.7.17.07-0054
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	1,21
	
	2,541
	104,63
	1,24
	129,74
	
	329,67

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	2,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 984,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 446,52

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	53 999,73

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	35 616,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 666,98
	 
	194 600,66

	15.1
	ФСБЦ-07.2.07.04-0007
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката // пандус с поручнями для МГН
	т
	2,1
	1
	2,1
	105 278,81
	1,32
	138 968,03
	 
	291 832,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291 832,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 5 Устройство пандуса :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	396 816,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	40 097,63

	 
	
	               Эксплуатация машин
	46 193,34

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	17 348,89

	 
	
	               Материалы
	293 177,09

	 
	
	     Строительные работы
	486 433,52

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	40 097,63

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	46 193,34

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	17 348,89

	 
	
	               материалы
	293 177,09

	 
	
	               накладные расходы
	53 999,73

	 
	
	               сметная прибыль
	35 616,84

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	57 446,52

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	53 999,73

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	35 616,84

	 
	
	Всего по разделу 5 Устройство пандуса
	486 433,52

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	61,425
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	19,908
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. Вывоз мусора

	16
	47-1
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,5825
	1
	1,5825
	 
	 
	1 455,15
	 
	2 302,77

	 
	
	Объем=0,012+0,5805+0,6+0,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 302,77

	17
	02-15-1-01-0002
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км
	1т груза
	1,5825
	1
	1,5825
	 
	 
	100,51
	 
	159,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 6 Вывоз мусора :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 461,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Перевозка
	2 461,83

	 
	
	     Строительные работы
	2 461,83

	 
	
	          Перевозка
	2 461,83

	 
	
	Всего по разделу 6 Вывоз мусора
	2 461,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	506 947,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	96 211,81

	 
	
	               Эксплуатация машин
	47 476,31

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	18 413,01

	 
	
	               Материалы
	342 384,71

	 
	
	               Перевозка
	2 461,83

	 
	
	     Строительные работы
	696 820,41

	 
	
	          Строительные работы
	691 107,96

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	95 833,98

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	47 372,17

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	18 310,83

	 
	
	                    материалы
	340 231,85

	 
	
	                    накладные расходы
	116 463,60

	 
	
	                    сметная прибыль
	72 895,53

	 
	
	          Перевозка
	2 461,83

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	3 250,62

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	377,83

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	104,14

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	102,18

	 
	
	                    материалы
	2 152,86

	 
	
	                    накладные расходы
	350,41

	 
	
	                    сметная прибыль
	163,20

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	114 624,82

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	116 814,01

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	73 058,73

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	156,18544
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	21,5155408
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