Разъяснение положений
документации о закупке
 
Открытый конкурс в электронной №  0187300005825000517 форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия» в городе Югорске».
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.
Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск.
Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.
Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru
Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.
1. Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска (отдел муниципальных закупок).
Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск.
Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.
Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.
Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.	
Текст  запроса: 
 1. Требуется ли государственная или негосударственная экспертиза проектно-сметной документации, проводимая согласно постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»? 
а). Какие разделы документации подлежат проверке в экспертном учреждении? 
[bookmark: _GoBack]б). Кто оплачивает данную экспертизу? 
в). Входит ли срок проведения экспертизы в указанный срок выполнения работ? 
г). В какой именно организации (укажите наименование организации) необходимо пройти экспертизу? 
д). Какая стоимость экспертизы заложена в начальной (максимальной) цене? 
1.1. Если требуется экспертиза достоверности определения сметной стоимости или экспертиза на соответствие проектной документации техническим регламентам, то просим Вас внести в проект контракта и/или задания на проектирование условия о том, что Проектировщик сдает проектно-сметную документацию Закачку в электронном виде в соответствии с требованиями действующих ГОСТов и норм (Приказ Минстроя РФ от 12.05.2017 № 783) для проведения экспертизы (так как в соответствии с действующим законодательством с 2019 г. государственные учреждения по проведению экспертиз ПСД принимают документацию на проверку только в электронном виде, а также, во избежание распечатывания, непроверенных экспертизой, экземпляров ПСД и необоснованных затрат Проектировщика), а после получения положительного заключения экспертизы, в необходимом количестве ПСД на бумажных носителях в соответствии с заданием на проектирование.
 2. Требуется ли выполнение инженерных изысканий (геология, геодезия, экология, гидрология, радиология) и кто за это платит? Заложена ли стоимость выполнения изысканий в смету на проектные работы и какая их стоимость? Укажите какие конкретно виды инженерных изыскания необходимо выполнить? Укажите какие конкретно виды изыскания включены в смету на выполнение работ (предоставьте смету)? Требуются ли археологические изыскания? Если да, то приложите расчет данного вида работ. Требуется ли проведение историко-культурной экспертизы? За чей счет? Приложите Ваш расчет стоимости данной экспертизы. 
3. Требуется ли инструментальное обследование конструкций здания, его частей? Каким оборудованием производить обследование? Заложена ли стоимость обследования в смету на проектные работы и какая его стоимость? Необходимо ли выполнить обследования? Чего именно (сети, фундамент, строительные конструкции…)? Каким способом (визуально, инструментально…)? 
4. Какие согласования ПСД необходимы? Кто за это платит? Заложена ли стоимость выполнения согласований в смету на проектные работы и какая их стоимость? Входит ли срок согласования в срок выполнения работ по контракту? С какой/какими конкретно организацией/-ми необходимо согласовать проект и на основании чего подрядчик ставится в зависимость от третьих лиц, не являющихся сторонами контракта?
 Просим Вас исключить требование о проведении согласований из документации о закупке в любых формулировках отовсюду, где они могут встречаться, поскольку оно нарушает ч.6 ст.31 44-ФЗ. Обоснование: в соответствии с ч.16 ст.48 ГркРФ «Не допускается требование согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим кодексом». В соответствии со ст. 760 ГК РФ подрядчик обязан «согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости – с компетентными государственными органами местного самоуправления». Таким образом, требование заказчика каких-либо согласований, за исключением согласований с заказчиком – не правомерно.

 5. Укажите, пожалуйста, год постройки здания, площадь, подлежащая ремонту, срок проектирования объекта, количество этажей, литеров. Каковы технико-экономические показатели объектов (существующих и проектируемых): этажность, высота, объем, площадь, длина, диаметр, прочее?
 6. Выложите, пожалуйста, на электронную площадку полный техпаспорт на здание с границей земельного участка, градостроительный план земельного участка, акты разграничения балансовой принадлежности, технические условия по всем инженерным. Имеются ли акты обследования или технические отчеты об обследовании объекта – просим Вас выложить на электронно-торговую площадку. 
В соответствии с ч.6 ст. 48 ГрК РФ, технические условия и результаты инженерных изысканий (в случае их отсутствия - задание на выполнение инженерных изысканий) должны предоставляться юридическому лицу(подрядчику) техническим заказчиком (заказчиком). В связи с чем просим выложить задание/я на инженерные изыскания в ЕИС, как необходимые данные для оценки работ по контракту, или подтвердить то, что Заказчик предоставит подрядчику результаты инженерных изысканий, либо задание на их проведение, а так же технические условия. ТРЕБОВАНИЕ О СБОРЕ ПОДРЯДЧИКОМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИИ ТУ – противоречит законодательству.
 Просим Вас исключить требование о сборе исходных данных из документации о закупке в любых формулировках отовсюду, где они могут встречаться, поскольку оно нарушает ч. 6 статьи 31 44-ФЗ: 
«Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований настоящего Федерального закона.»
В соответствии с ч. 1 ст. 759 ГК РФ: «По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации». 
Таким образом, требование от подрядчика собрать какие-либо исходные данные не правомерно. 
Исходные данные для проектирования Заказчик поручает Подрядчику, но в обосновании НМЦК не предусмотрена оплата сбора исходных данных Подрядчиком. Между тем, в Сборнике разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и ответы). Выпуск 3 (2010 г.) даны разъяснения: Необходимость представления заказчиком вместе с заданием на проектирование исходных данных обусловлена положениями статьи 759 ГК РФ. Основной перечень исходных данных, относящихся ко всем объектам строительства, определен пунктом 10 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. Уточненный перечень исходных данных определяется применительно к каждому конкретному объекту капитального строительства в зависимости от функционального назначения объекта, места размещения земельного участка, геологических, природно-климатических и других аналогичных условий в соответствии с действующим законодательством. Сбор исходных данных может быть поручен проектировщику. Стоимость работ по сбору исходных данных является предметом договора между заказчиком и проектировщиком. Считаем, что без выделения стоимости сбора исходных в НМЦК, требования Заказчика по сбору исходных данных Подрядчикам незаконна. 
Прошу исключить из ТЗ обязанность Подрядчика собирать Исходные данные на основании ГК РФ Статья 759.
7. Сметную документацию на объект проектирования разрабатывать в ТЕР, ФЕР или ГЭСН? Какого года, квартала и зоны проектируемого объекта должны быть сметные нормативы? Возможно ли выполнение сметной документации в программе Гранд-Смета с переводом файлов сметной документации в общедоступный формат для всех программ АРПС, MICROSOFTEXCEL? Напишите контактный телефон специалиста сметного отдела. 
8. Выложите, пожалуйста, фотографии объекта на электронную площадку. 
9. Если имеется ранее выполненная техническая документация на объект, то просим Вас также прикрепить в виде файла и выложить на электронную площадку. 
10. Если есть акты обследования или технические отчеты об обследовании объекта – просим Вас выложить на электронно-торговую площадку.
11. Если есть какие либо предписания контролирующих и проверяющих органов, решения судов просим Вас выложить на площадку для определения объема работ. 
12. Является ли здание памятником культуры? Требуется ли лицензия на работу с памятниками? Требуется ли лицензия ФСБ? Требуется ли лицензия на работу с радиацией и с источниками ионизирующего излучения? 
13. Требуется ли выезд Проектировщика на объект проектирования? Если требуется, то включены ли транспортные расходы в цену контракта? 
14. Просим Вас внести изменения в контракт в части НДС для участников аукциона, применяющих УСНО. Если выиграет закупку участник аукциона, работающий на УСНО, то в контракте должна быть прописана сумма, предложенная победителем, без изменения цены контракта, без учёта НДС (В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ»). 
15. Если закупка проводится для субъектов малого предпринимательства, то просим Вас указать в контракте, что Заказчик обязан оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы, оказанные услуги, отдельные этапы в течение скольки дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, работы, услуги, отдельного этапа. 
16. Просим Вас указать в проекте контракта, что право собственности на документы и материалы (проектно-сметную документацию), указанные в соответствующем разделе переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания двухсторонне подписанного акта сдачи приемки выполненных работ. 
17. Просим Вас исключить пункты в проекте контракта: "При этом, оплата по настоящему контракту производится Заказчиком за вычетом соответствующего размера неустойки (пени) от цены Контракта, предусмотренной……….", "При этом оплата по настоящему контракту производится Заказчиком за вычетом соответствующего размера штрафа от цены Контракта, предусмотренной …………..", так как это противоречит ГК РФ и принципу равности сторон и вменяет односторонние действия и возможности у Заказчика.
18. Просим Вас включить в условия контракта и (или) задания на проектирование обязанности Заказчика, в части предоставления исходных данных для проектирования согласно ч.6 ст. 48 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (ред. от 23.08.2014) "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" такие как, технические 
условия, градостроительный план земельного участка, технический паспорт проектируемого объекта, акты разграничения балансовой принадлежности по инженерных сетям проектируемого объекта. 
19. Просим Вас внести изменения в проект контракта, в части того, что срок предоставления исходных данных (полный техпаспорт на здание с границей земельного участка, градостроительный план земельного участка, акты разграничения балансовой принадлежности по всем инженерным сетям, технические условия по всем инженерным сетям) не входят в срок выполнения проектных работ по контракту. 
20. Требуется представить копию действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 г. №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» с правом осуществлять подготовку проектной документации, по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), выданную не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на архитектурно-строительное проектирование или на инженерные изыскания тоже нужно? Может участвовать в закупке участник, который имеет только выписку из реестра СРО на архитектурно-строительное проектирование?
21. Просим указать стадию проектирования – «Проектная» или «Рабочая». Согласно письму ГОССТРОЯ №3991-БМ/II/ГС от 13.05.2013 рабочая документация не является самостоятельной стадией архитектурно-строительного проектирования, а разрабатывается только на основе проектной. Согласно письму Минфина России от 02.11.2017г. №24-02-05/72371, рабочая документация разрабатывается на основе проектной. Согласно письму Минрегионразвития РФ от 22.06.2009г. №19088-СК/08, проектная документация составляет 40% от общего объема, рабочая от общего объема. Учитывая вышеизложенное, документацией не может быть предусмотрена разработка проекта только в стадии Р (если необходимо прохождение экспертизы достоверности определения сметной стоимости или государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства и получение заключения, то руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 необходимо разрабатывать в соответствии с требованием экспертного учреждения стадию проектирования «Проектная»). Просим внести изменения в условия контракта и задания на проектирование (техническое задание). 
22. Просим добавить в проект контракта регламентированный срок передачи разработанной проектно-сметной документации на экспертизу после проведения процедуры приемки выполненных работ. 
23. Требуется ли обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с действующим законодательством? Если да, просим указать условия гарантийных обязательств (сумма и срок гарантийных обязательств).
24. Просим добавить пункт в проект контракта: «При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Оформляется акт о приостановке работ и подписывается сторонами Контракта. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту». 
25. Просим добавить пункт в проект контракта: «Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после приостановления выполнения Работ. Оформить акт о приостановке работ, подписанный сторонами Контракта».
26. В случае необходимости проведения экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (ремонта), просим добавить в проект контракта и задание на проектирование (техническое задание) этапы выполнения с указанием сроков выполнения: 1. Этап «Разработать и передать с актом приема-передачи в электронном виде для согласования с Заказчиком проектную документацию для прохождения экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (ремонта)». 2. Этап «Проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (ремонта)». 3. Этап «Сдача проектно-сметной документации после положительного заключения экспертизы по достоверности определения сметной стоимости на бумажных носителях в соответствии с условиями контракта».
27. Получены ли Заказчиком технические условия и ГПЗУ (градостроительный план земельного участка)? В течении какого срока с момента заключения контракта они будут переданы исполнителю? 
28. Просим Вас разъяснить применимо ли к Вашей закупке действие Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331? То есть, требуется ли сдавать Заказчику проектно-сметную документацию в виде информационной модели? 
29. Просим указать перечень систем, входящих в раздел "Сети связи", которые были учтены при расчете стоимости проектных работ. (Система пожарной сигнализации, система охранной сигнализации, система оповещения, система контроля и управления доступом, система видеонаблюдения, локально-вычислительные сети, телефонизация и т.д.) 
30. В соответствии с ч.6 ст. 48 ГрК РФ, технические условия и результаты инженерных изысканий (в случае их отсутствия - задание на выполнение инженерных изысканий) должны предоставляться юридическому лицу(подрядчику) техническим заказчиком (заказчиком). В связи с чем просим выложить задание/я на инженерные изыскания в ЕИС, как необходимые данные для оценки работ по контракту, или подтвердить то, что Заказчик предоставит подрядчику результаты инженерных изысканий, либо задание на их проведение, а также технические условия. ТРЕБОВАНИЕ О СБОРЕ ПОДРЯДЧИКОМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИИ ТУ – противоречит законодательству.
31. В соответствии со ст. 33 ФЗ №44, и ФЗ №135, в описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки, в связи с чем требуем обосновать законность или исключить ссылки на товарные знаки отовсюду. 
32. Укажите все кадастровые номера участков на которых необходимо провести работы. 
33. Предполагается ли изменять какие-либо параметры, технико-экономические показатели существующего объекта? 
34. Имеется ли ранее выполненная проектная документация? В какой период она будет передана исполнителю? 
35. Попадает ли объект в водоохранную зону? В иные особые охранные зоны? 
36. Имеются ли ранее выполненные изыскания (если да, то проходили ли они экспертизу)? Какова давность выполненных инженерных изысканий? В какой период они будут переданы исполнителю? 
37. Какие конкретно исходные данные будут переданы Подрядчику и в какие сроки?
38.Укажите вид строительства (новое, реконструкция, капитальный ремонт, благоустройство, корректировка ранее выполненной документации…). 
39. Какие дороги и коммуникации необходимо пересекать? Каким способом? Укажите категории дорог. 
40. Имеется ли проект планировки и межевания территории? В течении какого срока с момента заключения контракта он будет передан исполнителю? 
41. Требуется ли подключение каких-либо потребителей? 
42. Имеются ли на объекте внеплощадочные сети? Какова их протяженность? Укажите точки подключения. 
43. Имеется ли согласованные трассы объектов? 
44. Просим сообщить контактные данные заказчика ответственного за техническую часть закупки.
На данный запрос разъясняем следующее:
1. Пункт 1.4 технического задания «Стадийность проектирования» необходимость прохождения государственной экспертиза в части проверки достоверности. Экспертиза проводится  АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта указаны в приложении 2 к проекту контракта. Прохождение экспертизы входит в общий срок исполнения контракта.
1.1. Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации и необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз указаны в пунктах 3.9, 3.10 технического задания.
2. Не требуется выполнение инженерных изысканий, предмет контракта «выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия» в городе Югорске».
3. Обследование здания и обмерные работы входят в состав работ. Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений указаны в пункте 3.4 технического задания. Доля от общего объема работ на обмерные работы указана в образце расчета выполнения работ приложение 2 к проекту контракта.
4. Все необходимы согласования по предмету контракта указаны в пунктах 3.4, 3.10.,3.12 технического задания. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ указаны в пункте 3. 14 технического задания.
5. Функциональное назначение  и проектная  мощность объекта указаны в пункте 1.5 технического задания.
6. Исходные  данные  для  проектирования указаны в пункте 1.8 технического задания. Требования  к выполнению  инженерных изысканий указаны в пункте 2.1 технического задания «не требуются». Перечень и требования необходимого  проведения обследования существующих зданий и сооружений указаны в пункте 3.4 технического задания.
Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно при участии Муниципального заказчика.
7. Требования к составу сметной  документации указаны в пункте 2.12 технического задания. Ответственное должностное лицо заказчика: начальник управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Казаченко Алексей Юрьевич пункт 1 извещения об осуществлении закупки.
8. Выкладывать фотографии объекта считаем нецелесообразно, так как полный перечень необходимых работ и требований указаны в техническом задании Приложение 1 к извещению об осуществлении закупки.
9. Ранее выполненная техническая документация на объект отсутствует.
10. Акты обследования или технические отчеты об обследовании объекта отсутствуют.
11. Предписания контролирующих и проверяющих органов, решения судов отсутствуют.
12. Все необходимы требования преимущества и требования к участникам установлены извещением об осуществлении закупки.
13. В пункте 3.4 технического задания указана необходимость  обследования технического состояния здания исполнителем. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту,  затраты на разработку проектной документации, сбор исходных данных, необходимых для проектирования, согласование с заинтересованными организациями,  затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, налоги и сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. 
14. В пункте 2.1. проекта контракта установлено:
« 2.1.	Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____%, либо без НДС.».
Данная формулировка соответствует законодательству Российской Федерации и не подлежит изменению.
15. Закупка объявлена для субъектов малого предпринимательства, что установлено в извещении о закупке (раздел «Преимущества и требования к участникам» - преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).
Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта установлен в пункте 2.3 проекта контракта и составляет 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств, что соответствует части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Данная формулировка соответствует законодательству Российской Федерации и не подлежит изменению.
16. В пунктах 6.18, 6.19 проекта контракта установлено, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат муниципальному образованию городской округ Югорск от имени которого выступает заказчик. Днем передачи исключительных прав является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
Данная формулировка соответствует законодательству Российской Федерации и не подлежит изменению.
17. Норма об  удержании суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) в полном объеме соответствует пункту 2 части 14  статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ввиду чего не подлежит исключения из проекта контракта. 
Данная формулировка соответствует законодательству Российской Федерации и не подлежит изменению.
18,19. В пункте 1.8. технического задания и установлен перечень исходных  данных  для  проектирования: технический паспорт на здание, технические условия на узел учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения  №13-120-Исх-3136 от 15.09.2025. Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются на основании предъявленных проектировщиком расчетных нагрузок. Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно при участии Муниципального заказчика.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя, в том числе  сбор исходных данных, необходимых для проектирования, согласование с заинтересованными организациями (приложение №1  к муниципальному контракту, техническое задание).
В случае если в период производства работ у исполнителя возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика (пункта  4.2.2. проекта контракта).
Таким образом, согласно условиям контракта исполнитель обязан самостоятельно осуществлять сбор недостающих исходных данных.
При этом согласно статье 762 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре.
При несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых исполнитель государственного (муниципального) контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются на соответствующий период просрочки заказчика (п. 10 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.07.2017 (далее - Обзор).
На основании изложенного, следует, необходимость в изменении проекта контракта ответствует.
20. Участник закупки должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования (как исключение - не требуется лицам, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ). Участник должен иметь право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объекта закупки и иметь соответствующие уровни ответственности члена СРО (по взносам в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств), позволяющие заключать контракт. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации не требуется. Подтверждением членства в СРО является наличие сведений об участнике закупки в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций.
21. Стадия «Проектная».
22. Срок проведения экспертизы достоверности сметной стоимости входит в общий срок выполнения работ по контракту, ввиду чего выделение в отдельный этап и установление сроков для прохождения экспертизы нет необходимости.
23. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены извещением о закупке 5% от начальной (максимальной) цены контракта 250 000,00 рублей. Требования, связанные с недостатками в проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение пяти лет с даты приемки Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
24, 25. Запрос не содержит положений о разъяснении документации об аукционе (проекта контракта). Право потенциального участника закупки на формирование условий проекта контракта не предусмотрено нормами ФЗ № 44.
Основания для приостановки работ изложено в Гражданском кодексе (ст. 716 ГК РФ).
Срок выполнения работ по контракту является существенным условием,   изменение которого недопустимо нормами законодательства РФ.
Предложение о возможности изменения срока окончания работ по контракту, противоречит положениям ст. 95 Закона № 44-ФЗ, п. 9 Обзора судебной практики, а также п. 9.1 контракта, запрещающему изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
26. Техническим заданием предусмотрена обязанность исполнителя согласовать с заказчиком:
- результаты обследования технического состояния здания (только после получения согласования проектировщик приступает к разработке проектно-сметной документации (пункт 3.4., подпункт  4 технического задания).
- карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком (пункт 3.12 технического задания).
Отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с Федеральным законом № 44 документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (пункт 8.4 части 1 статьи 3 ФЗ № 44).
Приемка заказчиком проектно-сметной документации по акту приемки в целях согласования проектно-сметной документации без положительного заключения  достоверности сметной стоимости не имеет для заказчика потребительской ценности. 
Срок проведения экспертизы достоверности сметной стоимости входит в общий срок выполнения работ по контракту, ввиду чего выделение в отдельный этап и установление сроков для прохождения экспертизы нет необходимости. Подрядчик самостоятельно распределяет объем работ и необходимые сроки для достижения результата.
Согласно пункта 1.4 проекта контракта результатом выполненной работы по контракту, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, являются проектная документация при наличии положительного заключения государственной экспертизы, в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости.
Документация без положительного заключения государственной экспертизы, в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости не имеет потребительской ценности для заказчика и не подлежит приемке.
Запрос по пункту 26  не содержит положений о разъяснении документации об аукционе (проекта контракта). Право потенциального участника закупки на формирование условий проекта контракта не предусмотрено нормами ФЗ № 44.
27.Все имеющиеся технические условия и исходные данные для проектирования будут переданы заказчиком исполнителю после заключения контракта в соответствии с пунктом 1.8 технического задания.
28. Действие Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 к нашей закупке не применяются.
29. Состав раздела «Сети связи» будет определен после проведения визуального и детального инструментального обследования.
30. Пункт 2.1. технического задания, выполнение инженерных изысканий не требуется.
31. Ссылок на товарные знаки, знаки обслуживания в документации отсутствуют, требования к технологическим решениям и оборудованию указаны в пункте 2.6 технического задания.
32. Необходимые сведения об участке строительства указаны в пункте 1.6 технического задания.
33. Изменение какие-либо параметры, технико-экономические показатели существующего объекта не предполагается.
34. Ранее выполненная проектная документация отсутствует.
35. Объект в водоохраную зону не попадает.
36. Ранее выполненные изыскания не проводились.
37. Исходные  данные  для  проектирования будут переданы исполнителю  в соответствии с пунктом 1.8 технического задания.
38. Вид  строительства «Капитальный ремонт».
39. Объект не является линейным коммуникации и пересекать не необходимости.
40. Проект планировки и межевания территории при проектировании не требуется.
41. Подключение каких-либо потребителей отсутствует.
42. Замена внеплощадочных сетей отсутствует.
43. Согласованные трассы объектов отсутствует.
44. Контактные данные заказчика указаны в пункте 1 извещения об осуществлении закупки.




	
Заместитель главы города -                                                                  Р.А.Ефимов
директор департамента                                                                                   
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