Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по устройству тёплой остановки по ул. Спортивная (возле здания Югорской городской больницы) в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы устройству тёплой остановки по ул. Спортивная (возле здания Югорской городской больницы) в городе Югорске  (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Спортивная, возле здания Югорской городской больницы.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2026 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на захоронение отходов, не относящихся к ТКО, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.06.2026
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по месту установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.9. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, спор разрешается в порядке п. 5 ст. 720 Гражданского кодекса РФ.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 рабочих дней с даты получения подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с подрядчиком вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате подрядчику за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения подрядчиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику по настоящему контракту. Это повтор????

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика, об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работы выполненных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость выполненных Подрядчиком  работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость выполненных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту, а так же обязательств, предусмотренных пунктами  10.6, 10.7,  разделом 8 контракта.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Подрядчика, Подрядчикпредставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком, его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик являлся российским лицом.
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела установлены в пункте 2.2 электронного контракта (информация о поставщике (подрядчике, исполнителе).
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела Контракта телефон  8(3465) 7-30-81, добавочный 410,411, электронная почта DJKiSK@ugorsk.ru.
13.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
13.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.
14. Прочие условия
14.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
14.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
14.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
14.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. 
Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2. составляются на бумажном носителе (за исключением  документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44).
14.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
14.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
14.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
14.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
14.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/



Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента – Роман Александрович  Ефимов ____________________________________________________





Приложение
 к муниципальному контракту
Техническое задание
на выполнение работ по устройству тёплой остановки по ул. Спортивная (возле здания Югорской городской больницы) в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Спортивная, возле здания Югорской городской больницы.
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.06.2026. 
[bookmark: _GoBack]Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на захоронение отходов, не относящихся к ТКО, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы по установке остановочного павильона выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.
Железобетонные и металлические конструкции после демонтажа перевозится на базу МУП «Югорскэнергогаз» с предварительным согласованием Заказчика.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. 
Срок предоставления гарантии на выполненные работы  устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к применяемым материалам:
Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СП, ВСН).
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 
Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций. 
На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.
Примечание: вышеуказанные требования к материалам заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Остальные материалы, указанные в локальных сметных расчетах, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СП и пр.)
Требования к безопасности работ:
Специалисты, задействованные при выполнении работ на проезжей части, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами. 
Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.
Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красного или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.
В местах производства работ в темное время суток и при недостаточной видимости следует предусматривать светодиодные (источник питания в 12 В) или ламповые сигнальные фонари предназначены для обозначения мест производства работ и световой сигнализации, а также передвижные заградительные дорожные знаки со световой индикацией для обозначения направления объезда рабочей зоны или перестроения на свободную полосу. 
Применение  характеристик  с каталога КТРУ не является обязательным, т.к дата начала обязательного применения позиции каталога с 01.01.2027 с ОКПД2 25.11.10.000,  Заказчик может применить ОКПД2 и дополнительные характеристики.
Технические характеристики товаров
	


ОКПД2
25.11.10.000
Здания сборные из металла
Остановочный павильон
Примерный эскиз и схема
[image: C:\Users\Ulyanov_AA\Desktop\Остановка.png]
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	Остановочный павильон  неутепленный
1. Габаритный размер (по всем выступающим частям), ДхШхВ 10500х2300х2600 мм.
Внутренний размер закрытого павильона (чистовой), ДхШ 3800х2100 мм (2шт). Допускается отклонение размеров на величину +/- 5 мм.
1. Кровля: односкатная, малоуклонная, выполнена из листа толщиной 1,5 мм, обваривается сплошным полуавтоматическим швом, полностью герметичная, с неоргорганизованным водостоком и выпуском листа по задней стене. Пошив кровли изнутри – алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, белого цвета.
1. 3. Каркас: цельнометаллический, сварной каркас, выполнен из трубы квадратного сечения 80х60х3 мм, 60х40х3 мм, 40х20х2 мм, швеллер 8. Окраска стальных конструкций: акрил-уретановые эмали, цвет черный.
1. Ограждающие конструкции стен: перегородки – цельностеклянные, Стекло 4.4.1 триплекс закаленный в металлопрофиле из трубы 20х20х1,5мм с креплением на самонарезные винты. Профиль зажимной в комплекте с декоративной крышкой (цвет – RAL 9005). В местах расположения электрооборудования и необходимого опуска электропроводки – алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, отфрезерованный в кассеты, цвет белый – изнутри, снаружи – черный.
5. Проёмы – Дверь 2140 мм x 2310 мм (кол-во 2 шт.), в составе: пяти глухих полей и одностворчатой двери открывающейся наружу (Петля R), толщина профиля 45 мм. Цвет профиля – RAL 9005. Остекление – 5 x 6мм 6М1. Вентрешётка над дверью. Дверная фурнитура: ручка дверная СТН 350 мм (цвет -  RAL9005),  доводчик дверной (цвет – RAL9005), KALE155 замок дверной, ключ/ключ нащельник с 2-х сторон (цвет – RAL9005).
6. Полы:  в закрытой части – цементно-стружечная плита толщиной 20 мм по металлическим связям, лист алюминиевый рифленый толщиной 2 мм, в открытой части – полы отсутствуют.
Для позиции 1-6  допускается отклонение размеров на величину +/- 5 мм.
  

	
Наименование товара, работы, услуги /
Код позиции
КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	




28.25.12.130-00000010
Кондиционер бытовой









	
Вид кондиционера
	
	Сплит - система

	
	
Режим работы кондиционера
	
Охлаждение, обогрев

	
	
	Тип внутреннего блока
	
Настенный

	
	
Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	
Не ниже А

	
	
Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	
Не ниже А

	
	Мощность в режиме охлаждения
	≥5,5 Киловатт

	
	Мощность в режиме нагрева
	≥5,5 Киловатт

	27.51.26.110-00000002
Прибор отопительный электрический бытовой


	Вариант установки
	Потолочный

	
	Вид обогревателя
	Инфракрасный

	
	Количество секций
	< 5 Штук

	
	Площадь обогрева
	≥ 10 Квадратных метров

	
	Регулировка температуры
	Нет


Дополнительные требования к комплектации остановочного павильона
1. Электроснабжение наличие: скрытого типа с укладкой в гофро-кабель, проводка провод ВВГнг: 3х1,5мм – освещение, 3х2,5мм – розетки; металлический ЩСН, УЗО 32А, автоматы. Розетки 220 В влагостойкие – 4 шт., USB розетки 2 гнезда – 4 шт. Внутренние светильники светодиодные накладные – 8 шт, включение по датчику освещенности, освещение неутепленного навеса – накладные светодиодные светильники – 2 шт. по датчику освещенности. Опуск кабелей, при необходимости закрывается коробом из алюминиевого композитного листа. В месте установки металлического щита ЩСН короб на всю высоту стены, для возможности встройки щита. Общая потребляемая мощность 10 кВт. 
2. В закрытой части павильона наличие скамьи длиной 1500 мм., металлокаркас, покрытие лавочный брус пустотелый, внутри которого уложен греющий кабель с выводом на терморегулятор, расположенный в закрытом металлическом боксе, количество скамеек – 8 шт.
3.Наличие системы естественной приточной и вытяжной вентиляции.
4. Наличие фриза для размещения названия остановочного павильона в соответствии с экскизом. Каркас фриза состоит из профильной трубы 40х20 мм, обшитый алюминиевым композитным листом толщиной 3 мм (цвет, шрифт и название – по согласованию с Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта).
[image: ]


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству тёплой остановки по ул. Спортивная (возле здания Югорской городской больницы) в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	15-1
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 тонны // Погрузка остановочного павильона
	1т груза
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	1 029,01
	 
	308,70

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308,70

	1.1
	01-20-1-01-0002
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км  (на базу МУП "Югорскэнергогаз")
	1т груза
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	378,41
	 
	113,52

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,52

	1.2
	15-2
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 тонны
	1т груза
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	1 029,01
	 
	308,70

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308,70

	2
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*6*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,642768
	
	
	
	
	360,10

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	0,642768
	
	
	560,23
	
	360,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	795,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,496944
	
	
	
	
	382,58

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,005208
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	18,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,005208
	
	
	876,89
	
	4,57

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,254352
	
	
	2 279,69
	
	579,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,254352
	
	
	876,89
	
	223,04

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,00672
	
	
	1 827,03
	
	12,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,00672
	
	
	652,79
	
	4,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,230664
	
	
	805,73
	
	185,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,230664
	
	
	652,79
	
	150,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 538,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	742,68

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 099,17

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	995,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216 251,79
	 
	3 633,03

	2.1
	01-20-1-01-0002
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км  (на базу МУП "Югорскэнергогаз")
	1т груза
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	378,41
	 
	1 589,32

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 589,32

	2.2
	03-2
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн
	1т груза
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	497,28
	 
	2 088,58

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 088,58

	3
	ГЭСН27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,55
	1
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=55 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,0395
	
	
	
	
	6 686,26

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	21,89
	
	12,0395
	
	
	555,36
	
	6 686,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 703,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,486
	
	
	
	
	1 803,98

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0715
	
	
	1 996,27
	
	142,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0715
	
	
	750,23
	
	53,64

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,6
	
	0,33
	95,25
	1,64
	156,21
	
	51,55

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	8,36
	
	4,598
	100,65
	1,37
	137,89
	
	634,02

	 
	91.08.11-011
	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов
	маш.-ч
	3,25
	
	1,7875
	2 007,70
	1,64
	3 292,63
	
	5 885,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,25
	
	1,7875
	
	
	750,23
	
	1 341,04

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,92
	
	0,506
	
	
	1 827,03
	
	924,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,92
	
	0,506
	
	
	652,79
	
	330,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0165
	
	
	805,73
	
	13,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0165
	
	
	652,79
	
	10,77

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	
	0,1045
	
	
	495,44
	
	51,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,1045
	
	
	652,79
	
	68,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 672,87

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,01
	
	0,0055
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	172,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	1,925
	35,71
	1,75
	62,49
	
	120,29

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	
	1,1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 380,21

	Н
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,07
	
	0,0385
	
	
	
	
	 

	Н
	01.7.07.26
	Шнур полиуретановый
	10 м
	10
	
	5,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 866,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 490,24

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	12 565,56

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	11 376,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 016,38
	 
	41 809,01

	4
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0132
	1
	0,0132
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(55*0,3*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,37336
	
	
	
	
	1 341,21

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	2,37336
	
	
	565,11
	
	1 341,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	362,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,602316
	
	
	
	
	397,77

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,02046
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	70,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,02046
	
	
	876,89
	
	17,94

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	0,581856
	
	
	495,44
	
	288,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,581856
	
	
	652,79
	
	379,83

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	1,163712
	
	
	3,38
	
	3,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 101,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 738,98

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 573,69

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 330,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530 749,24
	 
	7 005,89

	4.1
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,64
	1
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(55+6+2+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	49,088
	
	
	
	
	26 783,39

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	49,088
	
	
	545,62
	
	26 783,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 783,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 783,39

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	39 639,42

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	35 889,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 863,36
	 
	102 312,55

	4.2
	49-1
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	10,18
	1
	10,18
	 
	 
	98,49
	 
	1 002,63

	 
	
	Объем=1,32*2,5+0,043*64*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 002,63

	4.3
	02-15-1-01-0007
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км (на полигон ТБО)
	1т груза
	10,18
	1
	10,18
	 
	 
	203,30
	 
	2 069,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 069,59

	4.4
	Калькуляция 
	Затраты на захоронение одходов,не относящихся к ТКО
	м3
	4,072
	1
	4,072
	 
	 
	601,33
	 
	2 448,62

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Объем=1,32+64*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 448,62

	5
	ГЭСНр68-02-004-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм - с сохранением материала
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(30*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	128,439
	
	
	
	
	70 704,39

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	285,42
	
	128,439
	
	
	550,49
	
	70 704,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 097,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,592
	
	
	
	
	7 648,27

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	1,85
	
	0,8325
	
	
	1 991,91
	
	1 658,27

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,8325
	
	
	750,23
	
	624,57

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	0,108
	100,65
	1,37
	137,89
	
	14,89

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0045
	1 495,59
	1,69
	2 527,55
	
	11,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0045
	
	
	652,79
	
	2,94

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	23,9
	
	10,755
	
	
	495,44
	
	5 328,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,9
	
	10,755
	
	
	652,79
	
	7 020,76

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	37,4
	
	16,83
	2,93
	1,72
	5,04
	
	84,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 475,09

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	68,3
	
	30,735
	10,16
	1,79
	18,19
	
	559,07

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,003375
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,21

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	24,5
	
	11,025
	12,83
	1,14
	14,63
	
	161,30

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,018
	
	0,0081
	89 073,20
	0,84
	74 821,49
	
	606,05

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,13
	
	0,0585
	432,32
	1,95
	843,02
	
	49,32

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,51
	
	0,2295
	237,35
	1,82
	431,98
	
	99,14

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,003
	
	0,00135
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 925,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	78 352,66

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	80 703,24

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	42 310,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	466 531,64
	 
	209 939,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	145 145,78

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	105 875,35

	 
	
	               Эксплуатация машин
	15 960,21

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 232,60

	 
	
	               Материалы
	10 005,40

	 
	
	               Перевозка
	3 072,22

	 
	
	     Строительные работы
	374 629,38

	 
	
	          Строительные работы
	371 557,16

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	105 875,35

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	15 960,21

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	10 232,60

	 
	
	                    материалы
	10 005,40

	 
	
	                    накладные расходы
	136 581,08

	 
	
	                    сметная прибыль
	92 902,52

	 
	
	          Перевозка
	3 072,22

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	116 107,95

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	136 581,08

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	92 902,52

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	374 629,38

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	192,582628
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	15,17726
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Подготовительные работы

	6
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,55
	1
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=55 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	38,39
	
	
	
	
	22 068,49

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	38,39
	
	
	574,85
	
	22 068,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	782,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3575
	
	
	
	
	308,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,3355
	
	
	2 279,69
	
	764,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,3355
	
	
	876,89
	
	294,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,022
	
	
	805,73
	
	17,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,022
	
	
	652,79
	
	14,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 785,27

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00055
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	50,65

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,033
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0935
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	1 734,62

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,9
	
	3,245
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 944,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 377,05

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	33 118,03

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	29 985,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 087,58
	 
	88 048,17

	6.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.45.18
	м3
	3,645
	1
	3,645
	7 444,62
	3,21
	23 897,23
	 
	87 105,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,45*0,18*45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 105,40

	6.2
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.18
	м3
	0,54
	1
	0,54
	7 444,62
	3,21
	23 897,23
	 
	12 904,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,30*0,18*10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 904,50

	6.3
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,245
	1
	3,245
	 
	 
	9 549,18
	 
	30 987,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 987,09

	7
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,69
	
	
	
	
	5 553,85

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	4,899
	
	
	531,00
	
	2 601,37

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	2,3955
	
	
	579,72
	
	1 388,72

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	2,3955
	
	
	652,79
	
	1 563,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,078
	
	
	
	
	50,91

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,048
	735,21
	1,76
	1 293,97
	
	62,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,048
	
	
	652,79
	
	31,33

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,03
	
	
	850,78
	
	25,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,03
	
	
	652,79
	
	19,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,19

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,000075
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	6,91

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,0012
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,015
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	278,28

	Н
	05.2.03.04
	Камни бортовые бетонные
	м3
	1,6
	
	0,24
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	4,9
	
	0,735
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 977,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 604,76

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	6 389,43

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	4 315,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 217,87
	 
	16 682,68

	7.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8
	м3
	0,24
	1
	0,24
	7 444,62
	3,21
	23 897,23
	 
	5 735,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,20*0,08*15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 735,34

	7.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	0,735
	1
	0,735
	 
	 
	9 549,18
	 
	7 018,65

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 018,65

	8
	ГЭСН27-07-014-01
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением (б/у материал и частично новый)
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(45+6*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	62,1
	
	
	
	
	39 630,98

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	115
	
	62,1
	
	
	638,18
	
	39 630,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 040,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,346
	
	
	
	
	4 008,96

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,29
	
	2,3166
	
	
	2 279,69
	
	5 281,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,29
	
	2,3166
	
	
	876,89
	
	2 031,40

	 
	91.08.09-002
	Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт
	маш.-ч
	3,2
	
	1,728
	7,51
	1,58
	11,87
	
	20,51

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,54
	
	0,2916
	
	
	1 827,03
	
	532,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,54
	
	0,2916
	
	
	652,79
	
	190,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5,07
	
	2,7378
	
	
	805,73
	
	2 205,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,07
	
	2,7378
	
	
	652,79
	
	1 787,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,054
	35,71
	1,75
	62,49
	
	3,37

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	0,54
	
	0,2916
	
	
	
	
	 

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	2,9241
	
	
	
	
	 

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные декоративные
	м2
	102
	
	55,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 683,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43 639,94

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	49 749,53

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	33 602,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250 066,52
	 
	135 035,92

	8.1
	Коммерческое предложение
	Песок природный для строительных работ
	м3
	0,2916
	1
	0,2916
	 
	 
	541,92
	 
	158,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,02

	8.2
	ФСБЦ-04.3.02.13-0107
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100
	т
	2,9241
	1
	2,9241
	5 740,85
	2,06
	11 826,15
	 
	34 580,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 580,85

	8.3
	ФСБЦ-05.2.02.21-0026
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм // 200х100х60
	м2
	18,54
	1
	18,54
	341,02
	3,32
	1 132,19
	 
	20 990,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 990,80

	9
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0315
	1
	0,0315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10,5*3*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,851
	
	
	
	
	2 575,88

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	4,851
	
	
	531,00
	
	2 575,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 575,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 575,88

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 318,29

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	1 030,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 080,00
	 
	5 924,52

	10
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,55
	
	
	
	
	1 378,91

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	2,55
	
	
	540,75
	
	1 378,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	377,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,21
	
	
	
	
	157,55

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,21
	
	
	1 660,16
	
	348,63

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,21
	
	
	750,23
	
	157,55

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	1,2
	
	
	24,18
	
	29,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,12

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	28,12

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	3,45
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 942,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 536,46

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	1 705,47

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	1 060,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 569,29
	 
	4 707,86

	10.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2370
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм
	м3
	3,45
	1
	3,45
	3 966,60
	1,38
	5 473,91
	 
	18 884,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 884,99

	11
	ГЭСН06-02-001-04
применительно
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 // Устройство фундаментных ж/б плит: плоских
	100 м3
	0,0441
	1
	0,0441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10,5*3*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,8605
	
	
	
	
	10 140,30

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	405
	
	17,8605
	
	
	567,75
	
	10 140,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 278,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,119699
	
	
	
	
	953,60

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,67
	
	0,029547
	
	
	2 251,64
	
	66,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,67
	
	0,029547
	
	
	866,05
	
	25,59

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	22,96
	
	1,012536
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	3 121,62

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	22,96
	
	1,012536
	
	
	866,05
	
	876,91

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,011025
	
	
	1 979,40
	
	21,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,011025
	
	
	740,96
	
	8,17

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	17
	
	0,7497
	10,37
	1,47
	15,24
	
	11,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,51
	
	0,066591
	
	
	811,12
	
	54,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,51
	
	0,066591
	
	
	644,73
	
	42,93

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,8
	
	0,07938
	
	
	36,37
	
	2,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 061,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,937
	
	0,1295217
	35,71
	1,75
	62,49
	
	8,09

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,24
	
	0,142884
	
	
	7,68
	
	1,10

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	10,1
	
	0,44541
	12,83
	1,14
	14,63
	
	6,52

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,004
	
	0,0001764
	148 198,02
	0,87
	128 932,28
	
	22,74

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,037
	
	0,0016317
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	150,26

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,046
	
	0,0020286
	5 275,05
	2,14
	11 288,61
	
	22,90

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,04
	
	0,001764
	60 258,20
	1,04
	62 668,53
	
	110,55

	 
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	0,69
	
	0,030429
	6 442,06
	1,18
	7 601,63
	
	231,31

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,003528
	16 496,03
	1,14
	18 805,47
	
	66,35

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,2
	
	0,00882
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	99,14

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,69
	
	0,030429
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	342,04

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	101,5
	
	4,47615
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.03.03
	Заготовки арматурные
	т
	1
	
	0,0441
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	49,5
	
	2,18295
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 433,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 093,90

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	11 426,72

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	6 434,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	754 974,60
	 
	33 294,38

	11.1
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	4,47615
	1
	4,47615
	 
	 
	9 549,18
	 
	42 743,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 743,56

	11.2
	ФСБЦ-08.1.02.17-0098
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм
	м2
	35
	1
	35
	88,93
	1,23
	109,38
	 
	3 828,30

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 828,30

	12
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	0,033
	1
	0,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(55*0,3*0,08*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,05392
	
	
	
	
	1 340,78

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	62,24
	
	2,05392
	
	
	652,79
	
	1 340,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 084,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,74118
	
	
	
	
	611,62

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,53
	
	0,28149
	1 349,63
	1,77
	2 388,85
	
	672,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,53
	
	0,28149
	
	
	750,23
	
	211,18

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	13,57
	
	0,44781
	1 753,85
	1,77
	3 104,31
	
	1 390,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	13,57
	
	0,44781
	
	
	876,89
	
	392,68

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,36
	
	0,01188
	
	
	1 827,03
	
	21,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,01188
	
	
	652,79
	
	7,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,70

	 
	01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,074
	
	0,002442
	25 889,78
	1,37
	35 469,00
	
	86,62

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,000165
	62 186,75
	1,48
	92 036,39
	
	15,19

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,43
	
	0,01419
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,89

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	
	3,333
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 139,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 952,40

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 889,55

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 616,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	292 277,58
	 
	9 645,16

	12.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1238
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ
	т
	3,333
	1
	3,333
	6 388,04
	2,24
	14 309,21
	 
	47 692,60

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 692,60

	 
	
	Итоги по разделу 2 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	419 326,91

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	82 689,19

	 
	
	               Эксплуатация машин
	14 650,77

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 091,20

	 
	
	               Материалы
	315 895,75

	 
	
	     Строительные работы
	605 968,79

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	82 689,19

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	14 650,77

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 091,20

	 
	
	               материалы
	315 895,75

	 
	
	               накладные расходы
	107 597,02

	 
	
	               сметная прибыль
	79 044,86

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	88 780,39

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	107 597,02

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	79 044,86

	 
	
	Всего по разделу 2 Подготовительные работы
	605 968,79

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	137,49542
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	7,852379
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Установка автобусного павильона

	13
	ГЭСНм37-01-001-07
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т // Установка остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	59
	
	
	
	
	36 790,04

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	59
	
	59
	
	
	623,56
	
	36 790,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 186,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,9
	
	
	
	
	4 208,10

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	1,1
	
	1,1
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	3 391,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,1
	
	1,1
	
	
	876,89
	
	964,58

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	2,7
	
	2,7
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	6 754,94

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,7
	
	2,7
	
	
	935,35
	
	2 525,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,1
	
	1,1
	
	
	805,73
	
	886,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,1
	
	1,1
	
	
	652,79
	
	718,07

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,3
	
	0,3
	4,35
	1,61
	7,00
	
	2,10

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4
	
	4
	
	
	38,02
	
	152,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 491,27

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	3,6
	
	3,6
	114,64
	1,25
	143,30
	
	515,88

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,4
	
	0,4
	41,38
	1,89
	78,21
	
	31,28

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,6
	
	3,6
	
	
	7,96
	
	28,66

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6,4
	
	6,4
	148,86
	0,87
	129,51
	
	828,86

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2,8
	
	2,8
	122,66
	1,32
	161,91
	
	453,35

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2,8
	
	2,8
	1 818,38
	0,91
	1 654,73
	
	4 633,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 676,10

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	735,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 998,14

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	38 128,27

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	20 089,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117 629,26
	 
	117 629,26

	14
	Коммерческое предложение
	Остановочный павильон (Габаритный размер ДхШхВ 10500х2300х2600 мм)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	3 442 622,95
	 
	3 442 622,95

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 442 622,95

	 
	
	Итоги по разделу 3 Установка автобусного павильона :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 502 034,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	36 790,04

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 186,69

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 208,10

	 
	
	               Материалы
	3 449 850,02

	 
	
	     Строительные работы
	3 442 622,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	3 442 622,95

	 
	
	     Монтажные работы
	117 629,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	36 790,04

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 186,69

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 208,10

	 
	
	               материалы
	7 227,07

	 
	
	               накладные расходы
	38 128,27

	 
	
	               сметная прибыль
	20 089,09

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	40 998,14

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	38 128,27

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	20 089,09

	 
	
	Всего по разделу 3 Установка автобусного павильона
	3 560 252,21

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	59
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	4,9
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Электроснабжение

	15
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,8536
	
	
	
	
	1 823,98

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,0297
	
	
	531,00
	
	15,77

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	1,4187
	
	
	579,72
	
	822,45

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	0,7026
	
	
	652,79
	
	458,65

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	0,7026
	
	
	750,23
	
	527,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	509,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7467
	
	
	
	
	492,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0225
	
	
	2 279,69
	
	51,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,0225
	
	
	876,89
	
	19,73

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0243
	11,45
	1,81
	20,72
	
	0,50

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	0,6822
	346,73
	1,85
	641,45
	
	437,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,74
	
	0,6822
	
	
	652,79
	
	445,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,0177
	
	
	805,73
	
	14,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,0177
	
	
	652,79
	
	11,55

	 
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0243
	
	
	219,99
	
	5,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,0243
	
	
	652,79
	
	15,86

	П,Н
	20.1.01.01
	Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.1.01.11
	Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные для ВЛИ
	1000 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 825,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 316,45

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 409,11

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 389,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 814,33
	 
	6 624,43

	15.1
	ФСБЦ-21.2.01.01-0062
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	0,032
	1
	0,032
	31 139,61
	1,41
	43 906,85
	 
	1 405,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=32 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 405,02

	15.2
	ФСБЦ-20.1.01.01-0026
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х(16-35) мм2
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	17 405,39
	1,19
	20 712,41
	 
	414,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	414,25

	15.3
	прайс-лист
	Лента монтажная стальная 20 x 07 мм х 2 м + замки усиленные
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	326,23
	 
	326,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=398,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326,23

	16
	ГЭСНм08-03-574-02
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1948
	
	
	
	
	803,24

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	29,87
	
	1,1948
	
	
	672,28
	
	803,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	2 279,69
	
	0,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	876,89
	
	0,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	805,73
	
	0,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	652,79
	
	0,26

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	10,54
	
	0,4216
	
	
	20,49
	
	8,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,13

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,1
	
	0,004
	150,04
	1,56
	234,06
	
	0,94

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,05
	
	0,002
	187,38
	0,91
	170,52
	
	0,34

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	33,33
	
	1,3332
	5,87
	0,91
	5,34
	
	7,12

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	1
	
	0,04
	37,71
	1,94
	73,16
	
	2,93

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,24
	
	0,0496
	174,93
	1,11
	194,17
	
	9,63

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,02
	
	0,0008
	395,65
	1,67
	660,74
	
	0,53

	 
	14.4.03.17-0101
	Лак КФ-965
	т
	0,0002
	
	0,000008
	308 849,70
	1,22
	376 796,63
	
	3,01

	 
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	1,02
	
	0,0408
	655,90
	1,07
	701,81
	
	28,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	866,85

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	16,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	803,85

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	787,77

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	409,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 016,00
	 
	2 080,64

	 
	
	Итоги по разделу 4 Электроснабжение :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	5 853,86

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 627,22

	 
	
	               Эксплуатация машин
	518,87

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	493,08

	 
	
	               Материалы
	2 214,69

	 
	
	     Строительные работы
	8 769,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 823,98

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	509,00

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	492,47

	 
	
	               материалы
	2 145,50

	 
	
	               накладные расходы
	2 409,11

	 
	
	               сметная прибыль
	1 389,87

	 
	
	     Монтажные работы
	2 080,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	803,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9,87

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0,61

	 
	
	               материалы
	69,19

	 
	
	               накладные расходы
	787,77

	 
	
	               сметная прибыль
	409,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	3 120,30

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 196,88

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 799,83

	 
	
	Всего по разделу 4 Электроснабжение
	10 850,57

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	4,0484
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,7475
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Монтаж инфракрасных обогревателей

	17
	ГЭСНм08-03-602-08
	Обогреватели инфракрасные мощностью: до 2,2 кВт
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,292
	
	
	
	
	2 550,91

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,46
	
	4,292
	
	
	594,34
	
	2 550,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	5,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,008
	
	
	805,73
	
	6,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,008
	
	
	652,79
	
	5,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,54

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1
	
	0,2
	
	
	7,96
	
	1,59

	 
	01.7.15.14-0152
	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,08
	343,05
	1,31
	449,40
	
	35,95

	Н
	999-0005
	Масса
	т
	0,003
	
	0,0006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 600,12

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	51,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 556,13

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 505,01

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 303,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 298,90
	 
	6 459,78

	17.1
О
	прайс-лист
	Обогреватель инфракрасный  BIH-APL-2.0
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	5 401,64
	1,04236
(1,03*1,012)
	11 260,91

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=6590,00/1,22

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 260,91

	 
	
	Итоги по разделу 5 Монтаж инфракрасных обогревателей :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 651,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 550,91

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6,45

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5,22

	 
	
	               Материалы
	88,56

	 
	
	     Монтажные работы
	6 459,78

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 550,91

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6,45

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5,22

	 
	
	               материалы
	88,56

	 
	
	               накладные расходы
	2 505,01

	 
	
	               сметная прибыль
	1 303,63

	 
	
	     Оборудование
	11 260,91

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 556,13

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 505,01

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 303,63

	 
	
	Всего по разделу 5 Монтаж инфракрасных обогревателей
	17 720,69

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	4,292
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,008
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. Заземление модуля

	18
	ГЭСНм08-02-471-01
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,781
	
	
	
	
	1 774,78

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,27
	
	2,781
	
	
	638,18
	
	1 774,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	174,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,102
	
	
	
	
	78,01

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,051
	
	
	2 279,69
	
	116,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,051
	
	
	876,89
	
	44,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,051
	
	
	805,73
	
	41,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,051
	
	
	652,79
	
	33,29

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,51
	
	0,453
	
	
	38,02
	
	17,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	775,70

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,65
	
	0,195
	155,63
	0,87
	135,40
	
	26,40

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	2
	
	0,6
	911,56
	1,37
	1 248,84
	
	749,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 803,06

	18.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	35,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 852,79

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 815,73

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	944,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 664,03
	 
	5 599,21

	18.1
	ФСБЦ-08.3.08.02-0058
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,016965
	1
	0,016965
	70 842,50
	0,62
	43 922,35
	 
	745,14

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=16,965/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	745,14

	18.2
	ФСБЦ-08.3.07.01-0042
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
	т
	0,00567
	1
	0,00567
	67 961,14
	0,84
	57 087,36
	 
	323,69

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=1,26*1,5*3/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323,69

	19
	ГЭСНм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,5+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,648
	
	
	
	
	413,54

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14,4
	
	0,648
	
	
	638,18
	
	413,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018
	
	
	
	
	13,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,009
	
	
	2 279,69
	
	20,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,009
	
	
	876,89
	
	7,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,009
	
	
	805,73
	
	7,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,009
	
	
	652,79
	
	5,88

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,7
	
	0,1215
	
	
	38,02
	
	4,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	213,41

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,9
	
	0,0405
	155,63
	0,87
	135,40
	
	5,48

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	3,7
	
	0,1665
	911,56
	1,37
	1 248,84
	
	207,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673,11

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	427,31

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	418,76

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	217,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 290,44
	 
	1 318,07

	19.1
	ФСБЦ-08.3.07.01-0042
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
	т
	0,00567
	1
	0,00567
	67 961,14
	0,84
	57 087,36
	 
	323,69

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=4,5*1,26/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323,69

	Пусконаладочные работы

	20
	ГЭСНп01-11-010-02
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	измерение
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,62
	
	
	
	
	1 404,77

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,81
	
	0,81
	
	
	876,89
	
	710,28

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,81
	
	0,81
	
	
	857,40
	
	694,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 404,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 404,77

	 
	Пр/812-083.0-2
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	1 053,58

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	505,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 964,07
	 
	2 964,07

	21
	ГЭСНп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1296
	
	
	
	
	112,38

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	6,48
	
	0,0648
	
	
	876,89
	
	56,82

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	6,48
	
	0,0648
	
	
	857,40
	
	55,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,38

	 
	Пр/812-083.0-2
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	84,29

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	40,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 713,00
	 
	237,13

	 
	
	Итоги по разделу 6 Заземление модуля :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	6 429,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 705,47

	 
	
	               Эксплуатация машин
	206,96

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	91,78

	 
	
	               Материалы
	2 425,40

	 
	
	     Монтажные работы
	8 309,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 188,32

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	206,96

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	91,78

	 
	
	               материалы
	2 425,40

	 
	
	               накладные расходы
	2 234,49

	 
	
	               сметная прибыль
	1 162,85

	 
	
	     Прочие затраты
	3 201,20

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	3 201,20

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 517,15

	 
	
	                    накладные расходы
	1 137,87

	 
	
	                    сметная прибыль
	546,18

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	3 797,25

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 372,36

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 709,03

	 
	
	Всего по разделу 6 Заземление модуля
	11 511,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	5,1786
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,12
	
	
	
	
	 

	 
	
	          ПНР "вхолостую"
	2 560,96

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	80
	
	
	
	
	2 560,96

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	640,24

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	20
	
	
	
	
	640,24

	Раздел 7. Новый Раздел

	22
	ГЭСН20-06-018-03
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,68
	
	
	
	
	5 761,77

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	3,84
	
	7,68
	
	
	750,23
	
	5 761,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 445,40

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,8652
	
	1,7304
	
	
	7,96
	
	13,77

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,004
	
	0,008
	261,09
	1,31
	342,03
	
	2,74

	 
	01.7.15.14-0304
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
	т
	0,00007
	
	0,00014
	263 215,45
	1,31
	344 812,24
	
	48,27

	 
	19.3.02.08-0021
	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
	компл
	1
	
	2
	375,17
	1,84
	690,31
	
	1 380,62

	П,Н
	01.7.06.03-0023
	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	19.3.02.08-0032
	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	10 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.1.05.04
	Кабель для систем кондиционирования
	1000 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.2.02.02
	Трубы медные для систем кондиционирования
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 207,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 761,77

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	7 029,36

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	4 148,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 192,50
	 
	18 385,00

	22.1
О
	ФСБЦ-64.2.03.06-0013
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Сплит-система настенного типа, мощность 5,4 кВт // Кондиционер настенный сплит-система AC-CDW18ONF 18500 BTU
	шт
	2
	1
	2
	32 765,33
	1,01
	33 092,98
	 
	66 185,96

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 185,96

	 
	
	Итоги по разделу 7 Новый Раздел :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	7 207,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 761,77

	 
	
	               Материалы
	1 445,40

	 
	
	     Строительные работы
	18 385,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 761,77

	 
	
	               материалы
	1 445,40

	 
	
	               накладные расходы
	7 029,36

	 
	
	               сметная прибыль
	4 148,47

	 
	
	     Оборудование
	66 185,96

	 
	
	          Инженерное оборудование
	66 185,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	5 761,77

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	7 029,36

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 148,47

	 
	
	Всего по разделу 7 Новый Раздел
	84 570,96

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	7,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	4 088 649,32

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	239 999,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	42 529,95

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	21 121,98

	 
	
	               Материалы
	3 781 925,22

	 
	
	               Перевозка
	3 072,22

	 
	
	     Строительные работы
	4 450 376,05

	 
	
	          Строительные работы
	4 447 303,83

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	196 150,29

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	31 119,98

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	16 816,27

	 
	
	                    материалы
	3 772 115,00

	 
	
	                    накладные расходы
	253 616,57

	 
	
	                    сметная прибыль
	177 485,72

	 
	
	          Перевозка
	3 072,22

	 
	
	     Монтажные работы
	134 479,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	42 332,51

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 409,97

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 305,71

	 
	
	               материалы
	9 810,22

	 
	
	               накладные расходы
	43 655,54

	 
	
	               сметная прибыль
	22 965,53

	 
	
	     Оборудование
	77 446,87

	 
	
	          Оборудование
	11 260,91

	 
	
	          Инженерное оборудование
	66 185,96

	 
	
	     Прочие затраты
	3 201,20

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	3 201,20

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 517,15

	 
	
	                    накладные расходы
	1 137,87

	 
	
	                    сметная прибыль
	546,18

	 
	
	Всего
	4 665 503,60

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	261 121,93

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	298 409,98

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	200 997,43

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,850483804
	3 967 935,25

	 
	
	     НДС 22%
	872 945,75

	 
	
	ВСЕГО по смете
	4 840 881,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	410,277048
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	28,805139
	
	
	
	
	 

	 
	
	          ПНР "вхолостую"
	2 560,96

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр 6
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	80
	
	
	
	
	2 560,96

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	640,24

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7
	  Электротехнические устройства
	%
	
	
	20
	
	
	
	
	640,24
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