Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение работ по отсыпке улиц  Мраморная, Самоцветная, Мичурина в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мраморная, ул. Самоцветная, ул. Мичурина.
Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 01.08.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 09.09.2025.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них. 
Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ  по отсыпке улиц Мраморная, Самоцветная, Мичурина в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Отсыпка ул. Мраморная

	Подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-01-012-32
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 // Снятие растительного слоя грунта
	1000 м3
	1,14
	1
	1,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1140 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,7876
	
	
	
	
	5 369,49

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,34
	
	11,7876
	
	
	455,52
	
	5 369,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	62 080,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	37,8024
	
	
	
	
	28 436,48

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	7,29
	
	8,3106
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	13 276,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,29
	
	8,3106
	
	
	752,24
	
	6 251,57

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	25,87
	
	29,4918
	1 054,03
	1,57
	1 654,83
	
	48 803,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	25,87
	
	29,4918
	
	
	752,24
	
	22 184,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	702,25

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,12
	
	0,1368
	2 184,44
	2,35
	5 133,43
	
	702,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 588,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 805,97

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	31 439,55

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	15 550,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 946,68
	 
	143 579,21

	2
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км // на полигон ТБО
	т
	1596
	1
	1596
	 
	 
	150,04
	 
	239 463,84

	 
	
	Объем=1140*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239 463,84

	3
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	м3
	99,7846
	1
	99,7846
	 
	 
	558,33
	 
	55 712,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 712,74

	Отсыпка песком

	4
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км // перевозка песка из карьера до объекта
	т
	5040
	1
	5040
	 
	 
	150,04
	 
	756 201,60

	 
	
	Объем=3360*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	756 201,60

	5
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	2,88
	1
	2,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*360) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 489,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,4192
	
	
	
	
	1 819,82

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	1,44
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	2 300,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	1,44
	
	
	752,24
	
	1 083,23

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,9792
	1 299,64
	1,72
	2 235,38
	
	2 188,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,9792
	
	
	752,24
	
	736,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 309,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 819,82

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 637,84

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	746,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 018,46
	 
	8 693,17

	6
	Расчёт себестоимости 
	Песок природный для строительных работ
	м3
	3360
	1
	3360
	 
	 
	192,00
	 
	645 120,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	645 120,00

	 
	
	Итоги по разделу 1 Отсыпка ул. Мраморная :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 799 396,29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 369,49

	 
	
	               Эксплуатация машин
	122 282,81

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	30 256,30

	 
	
	               Материалы
	645 822,25

	 
	
	               Перевозка
	995 665,44

	 
	
	     Строительные работы
	1 848 770,56

	 
	
	          Строительные работы
	853 105,12

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	5 369,49

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	122 282,81

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	30 256,30

	 
	
	                    материалы
	645 822,25

	 
	
	                    накладные расходы
	33 077,39

	 
	
	                    сметная прибыль
	16 296,88

	 
	
	          Перевозка
	995 665,44

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	35 625,79

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	33 077,39

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16 296,88

	 
	
	 Всего по разделу 1 Отсыпка ул. Мраморная
	1 848 770,56

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	11,7876
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	40,2216
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Отсыпка ул. Самоцветная и ул. Мичурина

	Подготовительные работы

	7
	ГЭСН01-01-012-32
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 // Снятие растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=600 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,204
	
	
	
	
	2 826,05

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,34
	
	6,204
	
	
	455,52
	
	2 826,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 674,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	19,896
	
	
	
	
	14 966,57

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	7,29
	
	4,374
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	6 987,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,29
	
	4,374
	
	
	752,24
	
	3 290,30

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	25,87
	
	15,522
	1 054,03
	1,57
	1 654,83
	
	25 686,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	25,87
	
	15,522
	
	
	752,24
	
	11 676,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,61

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,12
	
	0,072
	2 184,44
	2,35
	5 133,43
	
	369,61

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 836,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 792,62

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	16 547,14

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	8 184,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 946,70
	 
	75 568,02

	8
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км // на полигон ТБО
	т
	840
	1
	840
	 
	 
	150,04
	 
	126 033,60

	 
	
	Объем=600*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126 033,60

	9
	ГЭСНр68-02-004-05
Применительно
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных // Демонтаж железобетона
	100 м3
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=300 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	148,5
	
	
	
	
	70 127,64

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	49,5
	
	148,5
	
	
	472,24
	
	70 127,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65 151,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	32,19
	
	
	
	
	24 214,61

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,87
	
	8,61
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	13 755,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,87
	
	8,61
	
	
	752,24
	
	6 476,79

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	7,86
	
	23,58
	
	
	2 154,37
	
	50 800,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,86
	
	23,58
	
	
	752,24
	
	17 737,82

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1,98
	
	5,94
	62,31
	1,61
	100,32
	
	595,90

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 493,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	94 342,25

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	97 172,52

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	50 944,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 536,87
	 
	307 610,61

	10
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 // куски железобетона и мусор
	т
	1129,2
	1
	1129,2
	 
	 
	93,59
	 
	105 681,83

	 
	
	Объем=941*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 681,83

	11
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км // на полигон ТБО
	т
	1129,2
	1
	1129,2
	 
	 
	150,04
	 
	169 425,17

	 
	
	Объем=941*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 425,17

	12
	Калькуляция МУП 
	Утилизация строительного мусора
	м3
	941
	1
	941
	 
	 
	558,33
	 
	525 388,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	525 388,53

	Отсыпка песком

	13
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км // перевозка песка из карьера до объекта
	т
	3600
	1
	3600
	 
	 
	150,04
	 
	540 144,00

	 
	
	Объем=2400*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	540 144,00

	14
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*300) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 741,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,016
	
	
	
	
	1 516,52

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	1,2
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	1 917,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	1,2
	
	
	752,24
	
	902,69

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,816
	1 299,64
	1,72
	2 235,38
	
	1 824,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,816
	
	
	752,24
	
	613,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 257,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 516,52

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 364,87

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	621,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 018,46
	 
	7 244,31

	15
	Расчёт себестоимости 
	Песок природный для строительных работ
	м3
	2400
	1
	2400
	 
	 
	192,00
	 
	460 800,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460 800,00

	 
	
	Итоги по разделу 2 Отсыпка ул. Самоцветная и ул. Мичурина :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 143 060,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	72 953,69

	 
	
	               Эксплуатация машин
	626 954,74

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	40 697,70

	 
	
	               Материалы
	461 169,61

	 
	
	               Перевозка
	941 284,60

	 
	
	     Строительные работы
	2 317 896,07

	 
	
	          Строительные работы
	1 376 611,47

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	72 953,69

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	626 954,74

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	40 697,70

	 
	
	                    материалы
	461 169,61

	 
	
	                    накладные расходы
	115 084,53

	 
	
	                    сметная прибыль
	59 751,20

	 
	
	          Перевозка
	941 284,60

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	113 651,39

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	115 084,53

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	59 751,20

	 
	
	 Всего по разделу 2 Отсыпка ул. Самоцветная и ул. Мичурина
	2 317 896,07

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	154,704
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	54,102
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 942 456,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	78 323,18

	 
	
	               Эксплуатация машин
	749 237,55

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	70 954,00

	 
	
	               Материалы
	1 106 991,86

	 
	
	               Перевозка
	1 936 950,04

	 
	
	     Строительные работы
	4 166 666,63

	 
	
	          Строительные работы
	2 229 716,59

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	78 323,18

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	749 237,55

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	70 954,00

	 
	
	                    материалы
	1 106 991,86

	 
	
	                    накладные расходы
	148 161,92

	 
	
	                    сметная прибыль
	76 048,08

	 
	
	          Перевозка
	1 936 950,04

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	149 277,18

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	148 161,92

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	76 048,08

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


