Приложение  №4
к извещению об осуществлении закупки

Дата заключения контракта: 
в соответствии с датой указанной 
в электронной цифровой подписи.
 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
Муниципальный контракт № __
на выполнение работ по оборудованию домовладения индивидуальным источником теплоснабжения (горячего водоснабжения) по адресу: ул. Агиришская, дом 3 

в городе Югорске
ИКЗ в соответствии с данными электронного контракта

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по оборудованию домовладения индивидуальным источником теплоснабжения (горячего водоснабжения) по адресу: ул. Агиришская, дом 3 в городе Югорске, (далее – работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Агиришская, дом 3. 
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2026 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, оборудования, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.

2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 25.06.2026.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.
4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1.
Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 

4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.

4.1.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.4. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 

4.1.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.7. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.

4.1.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.

4.1.9. По окончании работ все остатки строительных материалов, в том числе строительный мусор убрать в однодневный срок.

4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.13.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

4.1.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 

4.1.15. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.1.16. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.17. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 

4.1.18. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.19. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.1.21. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
4.1.22. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчет стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначить специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
5.1.7. Принять от Подрядчика объект.
5.1.7. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.9. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, запрашивать у  Подрядчика пояснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.8.Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.  

5.2.9. При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, уполномоченное лицо муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.10. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, уполномоченное лицо муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний.  Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
7. Производство, сдача и приемка выполненных работ 
6.1. Уполномоченное лицо Муниципального заказчика  имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:

-    акт выполненных работ (форма КС-2);

-    справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-     исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
-   фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы, поставленного товара;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;

ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;

з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;

и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.4. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.5. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.6. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.7. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.8. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.10. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 

6.11. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.12. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.13. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

- почтовым отправлением;

- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.14. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, спор разрешается в порядке п. 5 ст. 720 Гражданского кодекса РФ.

6.15. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.

6.16. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7.Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

7.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
7.3. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
7.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
7.5. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
7.6. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

-  почтовым отправлением;

- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

7.7. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

7.8. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

7.9. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.10. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.11. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

7.12. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. 
7.13. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

          б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 рабочих дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 6.13. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.
8.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и (или) завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства.
9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
д) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия, ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.

9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.


Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту, а так же обязательств, предусмотренных пунктами  10.6, 10.7,  разделом 8 контракта.

10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом. 
11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.3. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.6. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
12.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

12.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
12.5. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
12.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.8. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.10. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.11. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.12. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.13. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.14. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела установлены в пункте 2.2 электронного контракта (информация о поставщике (подрядчике, исполнителе).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела Контракта телефон  8(3465) 7-30-81, добавочный 410,411, электронная почта DJKiSK@ugorsk.ru.
13.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
13.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.
14. Прочие условия
14.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
14.2.  Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.

14.3. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе. (за исключением  документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44).

14.4. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).

14.5.  Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

14.6. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
14.7. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 

в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/

Руководитель: Исполняющий обязанности заместителя главы города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Евгения Валерьевна Цымерман __________________________________________________________________
Приложение 

     к муниципальному контракту

Техническое задание
 на выполнение работ по оборудованию домовладения индивидуальным источником теплоснабжения (горячего водоснабжения) по адресу: ул. Агиришская, дом 3 

в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        ул. Агиришская, дом 3.                    

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 25.06.2026.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, оборудования, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцати четырех) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать материалам и оборудованию, указанным в локальном сметном расчете и требованиям норм пожарной безопасности.

Все решения, принимаемые в ходе производства работ, должны быть согласованы с заказчиком.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производится только после согласования с Муниципальным заказчиком.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

· Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1304 о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

· Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

· Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории объекта от отходов строительных материалов и строительного мусора. 

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки, имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на Подрядчика.

При проведении работ не допускается:

- подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты без предварительной заявки и присутствия представителя заказчика;

- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- курение на территории и в помещениях, за исключением предназначенных для курения мест;

- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования охраны труда, техники безопасности, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

Указанные в описание объекта закупки (техническое задание) товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Газовый настенный двухконтурный котел


	Газовый настенный двухконтурный котел с характеристиками:

-  количество контуров - двухконтурный;

-  мощность не менее 50 кВт;

-  материал теплообменника – медь;

-  тип камеры сгорания – закрытая;

-  габариты (ВхШхГ) не менее 471x729x349 мм;

-  диаметр коаксиального дымохода: 60/100 мм;

-  отапливаемая площадь не менее 500м2;

-  тип топлива - природный газ;

-  теплоноситель –вода;

-  зажигание (включение) - электронный;

- диапазон регулировки температуры: отопление — 40–80 °C, ГВС — 37–60 °C;

-  способ установки – настенный.

	2
	Настенный газовый двухконтурный котел


	Настенный газовый двухконтурный котел с характеристиками:

- количество контуров - двухконтурный; 

- максимальная мощность 24 кВт;

- диаметр коаксиального дымохода: 60/100 мм;

- материал теплообменника - нержавеющая сталь;

- тип камеры сгорания – закрытая;

- габариты (ВхШхГ) не менее 660х440х228 мм;

- отапливаемая площадь не менее 240 м2;

- диапазон регулировки температуры: теплоносителя — 45–85 °C;

- способ установки – настенный;

- тип топлива - природный газ;

- теплоноситель –вода;

- тип розжига – электророзжиг (автоматический);

- тип горелки – вентиляторная (турбо);

- класс защиты – IP X4D.

Котел оборудован системой безопасности, отключающей подачу газа на горелку при отсутствии или недостаточной тяги в дымоходе.

	3
	Система автоматического контроля загазованности
	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК Ду25 служит для непрерывного контроля  концентрации опасных веществ (природного и угарного газов) в помещении, сигнализирует световой и звуковой сигнализацией о превышении допустимой концентрации, перекрывает подачу газа в случае возникновения аварийной ситуации. 

Состоит из сигнализаторов загазованности: СЗ-1-природный газ (метан CH4); СЗ-2 – угарный газ (оксид угрерода СО) в ударопрочном пластмассовом корпусе, запорного клапана с газовым электромагнитным управлением и кабеля клапана протяжённостью не менее 10 м.

Время установления рабочего режима – не более 30с;

Время срабатывания при загазованности: CH4 – не более 15с; CO – не более 45 с.

	4
	Термозапорный клапан
	Термозапорный клапан КТЗ 25-0,6 (муфт) с характеристиками:

Термозапорный клапан муфтовый давлением 0,6 МПа. 

Конструкция позволяет устройству автоматически перекрывать подачу газа в момент предельного повышения температуры в помещении. Температура срабатывания 70-72 град С. Условный проход (Dy): не менее 25 мм. Длина: не менее 50 мм.

Соответствует ГОСТ Р 52316-2005 и ТУ 3742-001-65818332-2010

	5
	Газовый счетчик
	Газовый счетчик G10 с характеристиками:

- счетный механизм – механическое;

- измеряемая среда - природный газ;

- размеры прибора: 350*205*320 мм;

- номинальный расход – 10 м3/час; 

- максимальный расход - 16 м3/час;

- минимальный расход – 0,10 м3/час;
- порог чувствительности — 0,01 м³/ч;

- тип присоединения к трубопроводу — наружная резьба 1 3/4,,

- пределы погрешности - ±3 %;

- степень защиты от воздействия окружающей среды - IP54.


	6
	Коаксиальный

дымоход
	Коаксиальный дымоход с системой «АНТИЛЁД» с характеристиками:

- диаметр: внутренний канал — 60 мм, внешний корпус — 100 мм. 

- рабочая длина не менее 1000 мм; общая длина – 1265 мм.

Компектация:
Труба с наконечником антилёд D60/100 - 1 шт.
уплотнение силиконовое D100 - 1 шт.
центрирующая пружина - 1 шт.
отвод стартовый коаксиальный D60/100 90° - 1 шт.
уплотнение силиконовое D60 - 2 шт.
хомут комплект - 1 шт.
втулка D50 - 1 шт.
фланец комплект - 1 шт.
декоративная стеновая накладка - 2 шт.
Внешний материал – сталь; Внутренний материал – алюминий.
Рабочая температура, °C 180

	7
	Радиатор
	Радиатор с характеристиками:

- материал - алюминий;

- тип радиатора – секционный;

- способ установки - настенный;

- количество секций – 12 шт;

- теплоотдача секции не менее 134 Вт; 

- межосевое расстояние не менее 500 мм;

- высота секции - не менее 417 мм, глубина секции - не менее 78 мм, ширина секции – 78 мм;

- тип подключения – боковое;

- цвет – белый;

- температура теплоносителя максимальная 110 C0

	8
	Радиатор
	Радиатор с характеристиками:

- материал - алюминий;

- тип радиатора – секционный;

- способ установки - настенный;

- количество секций – 12 шт;

- теплоотдача секции не менее 134 Вт; 

- межосевое расстояние не менее 350 мм;

- высота секции - не менее 417 мм, глубина секции - не менее 78 мм, ширина секции – 78 мм;

- тип подключения – боковое;

- цвет – белый;

- температура теплоносителя максимальная 110 C0

	9
	Радиатор
	Радиатор с характеристиками:

- материал - алюминий;

- тип радиатора – секционный;

- способ установки - настенный;

- количество секций – 10 шт;

- теплоотдача секции не менее 134 Вт; 

- межосевое расстояние не менее 500 мм;

- высота секции - не менее 417 мм, глубина секции - не менее 78 мм, ширина секции – 78 мм;

- тип подключения – боковое;

- цвет – белый;

- температура теплоносителя максимальная 110 C0

	10
	Насос 

циркуляционный
	Насос циркуляционный с характеристиками:

Мощность не менее 65 Вт;

Производительность не менее 41 л/мин;

Монтажная длина не менее 180 мм;

Высота подъема: 4 м;

Давление – 10 атм;

Трубное соединение вход не менее 1 дюйм;

· Корпус насоса изготовлен из чугуна;

· Класс защиты – IP 44;

Минимальная  температура жидкости: 2 °C;

Максимальная температура жидкости: 110 °C

	11
	Гидравлический 

разделитель
	Гидравлический разделитель на 3 крыла  (гидрострелка или гидравлический коллектор) с характеристиками:

Тип - гидравлический разделитель;
Тип коллектора – нерегулируемый;

Матерал изделия – нержавеющая сталь;

Расположение выходной резьбы – наружная;

Расположение резьбы отвода - наружная;

Диаметр присоединения – 25 мм;

Максимальное давление – не более 6 Бар;

Номинальная мощность – не менее 70 кВт;

Размеры: длина не менее 500 мм;

Количество контуров – 3;

Межосевое расстояние контуров – не более 125 мм.

	12
	Газорегуляторный пункт шкафного типа
	Газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ) 10МС с характеристиками:

Регулируемая среда: природный газ;

Регулятор давления газа: РДГК-10;

Выходное давление, кПа: 1,5 – 2,0;

Диапазон входных давлений, МПа: 0,05 – 0,6;

Температура окружающей среды, °С - от -35 до +60;

Габариты шкафа – не менее 440х186х386 мм;

Пропускная  способность - не менее 80 м3/час;

Диапазон настройки срабатывания:

- при повышении выходного давления – 2,25-2,75 кПа;

- при понижении выходного давления – 0,3-1,0 кПа;

Давление начала срабатывания сбросного клапана – 2,75 ±0,15 кПа.

Дверка ГРПШ закрывается и запирается на ключ;

На шкафе нанесена предупредительная надпись «ОГНЕОПАСНО-ГАЗ». 

	13
	Стабилизатор 

напряжения
	Стабилизатор напряжения релейный с характеристиками: 

Тип стабилизации -  Релейный;

Тип установки – напольный;

Мощность – не менее 0,35 кВт; 

Максимальная мощность – 0,5 кВ*А;

Частота питающей сети – 50 Гц;

Класс защиты – IP20; 

Форма выходного сигнала – чистая синусоида; 

Диапазон входного напряжения – от 140 до 260 В;

Выходное напряжение - 220 В;

Погрешность, 6 %;

Индикация – цифровая; 

Наличие (тип) сетевой вилки на корпусе


Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

на выполнение работ по оборудованию домовладения индивидуальным источником теплоснабжения (горячего водоснабжения)
 по адресу: ул. Агиришская, дом 3 в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр65-02-008-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,6
	
	
	
	
	3 536,81

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	110
	
	6,6
	
	
	535,88
	
	3 536,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1344
	
	
	
	
	77,91

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,24
	
	0,1344
	37,32
	1,99
	74,27
	
	9,98

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,24
	
	0,1344
	
	
	579,72
	
	77,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 624,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 614,72

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	3 180,95

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 590,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139 935,50
	 
	8 396,13

	2
	ГЭСНр65-01-001-03
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,6136
	
	
	
	
	3 144,91

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	46,78
	
	5,6136
	
	
	560,23
	
	3 144,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	6,96

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,012
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,89

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,012
	
	
	579,72
	
	6,96

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,5
	
	0,54
	4,35
	1,61
	7,00
	
	3,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,35

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,51
	
	0,0612
	340,41
	1,99
	677,42
	
	41,46

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	3,25
	
	0,39
	114,64
	1,25
	143,30
	
	55,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 253,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 151,87

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	2 773,65

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 386,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 786,33
	 
	7 414,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	6 878,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 681,72

	 
	
	               Эксплуатация машин
	14,65

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	84,87

	 
	
	               Материалы
	97,35

	 
	
	     Строительные работы
	15 810,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 681,72

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	14,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	84,87

	 
	
	               материалы
	97,35

	 
	
	               накладные расходы
	5 954,60

	 
	
	               сметная прибыль
	2 977,30

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	6 766,59

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	5 954,60

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 977,30

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	15 810,49

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	12,2136
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,1464
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Газоснабжение

	3
	ГЭСН19-01-002-01
	Установка водонагревателей: проточных
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,24
	
	
	
	
	4 957,51

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	4,12
	
	8,24
	
	
	601,64
	
	4 957,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12
	
	
	
	
	76,87

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,02
	37,32
	1,99
	74,27
	
	1,49

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	579,72
	
	11,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	805,73
	
	80,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	652,79
	
	65,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 055,81

	 
	01.1.02.04-0012
	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм
	т
	0,002
	
	0,004
	46 285,25
	1,57
	72 667,84
	
	290,67

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,021
	
	0,042
	128,40
	1,82
	233,69
	
	9,81

	 
	01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	0,02
	
	0,04
	2 171,50
	1,11
	2 410,37
	
	96,41

	 
	01.7.15.14-0174
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	т
	0,00034
	
	0,00068
	103 780,96
	1,31
	135 953,06
	
	92,45

	 
	08.3.05.05-0059
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм
	т
	0,0051
	
	0,0102
	82 700,00
	0,83
	68 641,00
	
	700,14

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,1
	79,88
	1,82
	145,38
	
	14,54

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	0,024
	
	0,048
	133,31
	1,22
	162,64
	
	7,81

	 
	18.1.09.01-0001
	Кран шаровой газовый латунный, муфтовый, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	1
	
	2
	197,80
	1,42
	280,88
	
	561,76

	 
	18.4.01.08-0031
	Прочистка для газохода
	шт
	1
	
	2
	58,00
	1,56
	90,48
	
	180,96

	 
	18.4.01.08-0061
	Труба соединительная
	шт
	2
	
	4
	183,83
	1,56
	286,77
	
	1 147,08


	 
	23.8.03.06-0003
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм
	шт
	1
	
	2
	85,09
	1,15
	97,85
	
	195,70

	 
	23.8.03.12-0001
	Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный
	шт
	2
	
	4
	518,51
	1,33
	689,62
	
	2 758,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 172,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 034,38

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	6 141,94

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	3 624,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 469,47
	 
	20 938,94

	3.1
О
	Прайс-лист
	Газовый настенный двухконтурный котел 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	104 819,67
	1,04236
(1,012*1,03)
	109 259,83

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=127880/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109 259,83

	3.2
О
	Прайс-лист
	Настенный газовый двухконтурный котел 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	31 238,94
	1,04236
(1,012*1,03)
	32 562,22

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=38111,51/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 562,22

	4
	ГЭСН09-03-039-06
	Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг
	т
	0,01452
	1
	0,01452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6*2,42/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,68432
	
	
	
	
	1 099,51

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	116
	
	1,68432
	
	
	652,79
	
	1 099,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01452
	
	
	
	
	9,48

	 
	91.06.03-578
	Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)
	маш.-ч
	23,2
	
	0,336864
	9,09
	1,81
	16,45
	
	5,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1
	
	0,01452
	
	
	805,73
	
	11,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1
	
	0,01452
	
	
	652,79
	
	9,48

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	37,54
	
	0,5450808
	
	
	38,02
	
	20,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,22

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,78
	
	0,0113256
	41,38
	1,89
	78,21
	
	0,89

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	6
	
	0,08712
	174,93
	1,11
	194,17
	
	16,92

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0002715
	307,84
	0,7
	215,49
	
	0,06

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0003
	
	0,0000044
	51 280,15
	1,93
	98 970,69
	
	0,44

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0000087
	98 526,45
	1,9
	187 200,26
	
	1,63

	 
	08.3.11.01-1100
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П
	т
	0,0019
	
	0,0000276
	85 326,50
	0,62
	52 902,43
	
	1,46

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	3
	
	0,04356
	142,68
	0,87
	124,13
	
	5,41

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	0,037752
	114,64
	1,25
	143,30
	
	5,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 179,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 108,99

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 042,45

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	687,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200 357,44
	 
	2 909,19

	4.1
	ГЭСН09-09-001-01
	Изготовление стоек опорных из прокатной стали // Изготовление кронштейнов под трубопровод
	т
	0,01452
	1
	0,01452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6*2,42/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1495408
	
	
	
	
	1 403,20

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	148,04
	
	2,1495408
	
	
	652,79
	
	1 403,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	231,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0201828
	
	
	
	
	17,20

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,12
	
	0,0162624
	
	
	2 279,69
	
	37,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,12
	
	0,0162624
	
	
	876,89
	
	14,26

	 
	91.14.04-001
	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т
	маш.-ч
	0,27
	
	0,0039204
	781,38
	1,7
	1 328,35
	
	5,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,0039204
	
	
	750,23
	
	2,94

	 
	91.14.05-012
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,27
	
	0,0039204
	
	
	237,04
	
	0,93

	 
	91.17.01-004
	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1
	маш.-ч
	70,15
	
	1,018578
	
	
	79,34
	
	80,81

	 
	91.17.04-051
	Аппараты для воздушной плазменной резки металла, толщина реза до 100 мм
	маш.-ч
	34,27
	
	0,4976004
	
	
	215,06
	
	107,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,87

	 
	01.7.11.07-0187
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 2,5 мм
	т
	0,0173
	
	0,0002512
	167 124,97
	0,87
	145 398,72
	
	36,52

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	15,6
	
	0,226512
	148,86
	0,87
	129,51
	
	29,34

	 
	01.7.17.06-0092
	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм
	шт
	2,23
	
	0,0323796
	56,21
	1,24
	69,70
	
	2,26

	 
	01.7.17.07-0054
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	13,14
	
	0,1907928
	104,63
	1,24
	129,74
	
	24,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 744,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 420,40

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 335,18

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	880,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	272 736,23
	 
	3 960,13

	4.2
	ФСБЦ-08.3.08.02-0060
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм
	т
	0,01452
	1
	0,01452
	73 426,50
	0,62
	45 524,43
	 
	661,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*2,42/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	661,01

	5
	ГЭСН16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,94
	
	
	
	
	1 811,80

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	
	2,94
	
	
	616,26
	
	1 811,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	13,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	805,73
	
	16,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	652,79
	
	13,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	
	0,7
	
	
	38,02
	
	26,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	402,41

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,004
	7 023,63
	1,2
	8 428,36
	
	33,71

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,28
	155,63
	0,87
	135,40
	
	37,91

	 
	01.7.15.03-0013
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,0011
	
	0,0022
	135 460,68
	1,11
	150 361,35
	
	330,79

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 269,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 824,86

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	2 226,33

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 313,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 905,11
	 
	5 810,22

	5.1
	ФСБЦ-18.1.09.06-0023
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2
	1
	2
	334,09
	1,42
	474,41
	 
	948,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	948,82

	6
	ГЭСН24-02-041-01
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,255
	
	
	
	
	6 244,78

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	20,51
	
	10,255
	
	
	608,95
	
	6 244,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 471,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,98
	
	
	
	
	4 461,05

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	11,44
	
	5,72
	994,01
	1,46
	1 451,25
	
	8 301,15

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11,44
	
	5,72
	
	
	750,23
	
	4 291,32

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,07
	
	1,035
	
	
	38,02
	
	39,35

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,52
	
	0,26
	
	
	495,44
	
	128,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,52
	
	0,26
	
	
	652,79
	
	169,73

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,52
	
	0,26
	4,52
	1,58
	7,14
	
	1,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 051,11

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,386
	
	0,693
	
	
	7,96
	
	5,52

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,7
	
	0,35
	155,63
	0,87
	135,40
	
	47,39

	 
	01.7.15.05-0012
	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)
	т
	0,0004
	
	0,0002
	108 495,20
	1,31
	142 128,71
	
	28,43

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1
	
	0,5
	44,55
	1,5
	66,83
	
	33,42

	 
	14.4.01.18-0002
	Грунтовка ФЛ-03К
	т
	0,0014
	
	0,0007
	74 437,32
	1,37
	101 979,13
	
	71,39

	 
	14.4.04.04-0010
	Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная
	т
	0,0036
	
	0,0018
	260 763,78
	1,47
	383 322,76
	
	689,98

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,00022
	
	0,00011
	75 885,63
	1,9
	144 182,70
	
	15,86

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0017
	
	0,00085
	98 526,45
	1,9
	187 200,26
	
	159,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 228,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 705,83

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	12 632,88

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	7 922,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 566,60
	 
	40 783,30

	6.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-0027
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	50
	1
	50
	169,83
	1,02
	173,23
	 
	8 661,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 661,50

	6.2
	Прайс-лист
	Отвод сталь Ду25
	шт
	13
	1
	13
	 
	 
	70,49
	1,02
	934,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12+1

	 
	
	Цена=86/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	934,70

	6.3
	Прайс-лист
	Переход сталь Ду25х20
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	57,38
	1,02
	175,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=70/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175,58

	6.4
	ФСБЦ-18.5.10.03-0002
	Ниппели, размер 1"
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	840,51
	1,92
	1 613,78
	 
	484,13

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	484,13

	7
	ГЭСНм11-02-001-01
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	692,45

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	672,28
	
	692,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,93

	 
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	0,042
	
	0,042
	137,59
	1,2
	165,11
	
	6,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	699,38

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	13,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	692,45

	 
	Пр/812-053.0-2
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	630,13

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	318,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 661,89
	 
	1 661,89

	7.1
О
	Прайс-лист
	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК Ду25
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 575,41
	1,04236
(1,012*1,03)
	5 811,58

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=6802/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 811,58

	7.2
	Прайс-лист
	Термозапорный клапан КТЗ 25-0,6 (муфт)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	983,61
	1,02
	1 003,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1200/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 003,28

	8
	ГЭСН16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,41
	
	
	
	
	261,65

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,41
	
	0,41
	
	
	638,18
	
	261,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	6,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	805,73
	
	8,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	652,79
	
	6,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,99

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,01
	128,40
	1,82
	233,69
	
	2,34

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,02
	79,88
	1,82
	145,38
	
	2,91

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00001
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,18

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	327,18

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	193,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	802,50
	 
	802,50

	8.1
О
	Прайс-лист
	Газовый счетчик G10
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	35 245,90
	1,04236
(1,012*1,03)
	36 738,92

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=43000/1.22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 738,92

	9
	ГЭСН22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,414
	
	
	
	
	255,13

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	4,14
	
	0,414
	
	
	616,26
	
	255,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002
	
	
	
	
	1,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	2 279,69
	
	2,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	876,89
	
	0,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	805,73
	
	0,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	652,79
	
	0,65

	 
	91.17.04-057
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм
	маш.-ч
	2,24
	
	0,224
	82,85
	1,96
	162,39
	
	36,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	256,66

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	302,86

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	189,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 889,20
	 
	788,92

	9.1
	ФСБЦ-23.8.03.07-0033
Применительно
	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 25 мм(Диэлектрическая муфта для газа )
	шт
	1
	1
	1
	2 129,55
	1,15
	2 448,98
	 
	2 448,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 448,98

	10
	ГЭСНр65-02-005-02
	Монтаж сгонов у трубопроводов диаметром: до 25 мм
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4+1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,496
	
	
	
	
	1 611,14

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	41,6
	
	2,496
	
	
	645,49
	
	1 611,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,74

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,003
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,22

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,003
	
	
	579,72
	
	1,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 294,03

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,36
	
	0,0216
	128,40
	1,82
	233,69
	
	5,05

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,87
	
	0,0522
	79,88
	1,82
	145,38
	
	7,59

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0016
	
	0,000096
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	7,11

	 
	23.8.03.06-0007
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм
	шт
	100
	
	6
	184,68
	1,15
	212,38
	
	1 274,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 907,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 612,88

	 
	Пр/812-099.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 677,40

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	838,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 387,17
	 
	5 423,23

	10.1
	Прайс-лист
	Резьба стальная Ду25
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	21,31
	1,02
	108,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4+1

	 
	
	Цена=26/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,68

	10.2
	Прайс-лист
	Резьба стальная Ду20
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	15,45
	1,02
	15,76

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=18,85/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,76

	11
	ГЭСНр65-01-006-10
применительно
	Смена: гибких подводок // Монтаж
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,472
	
	
	
	
	290,87

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	47,2
	
	0,472
	
	
	616,26
	
	290,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,62

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0005
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	579,72
	
	0,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	805,73
	
	0,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	652,79
	
	0,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	291,49

	 
	Пр/812-099.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	303,15

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	151,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 665,00
	 
	746,65

	11.1
	Прайс-лист
	Подводка гибкая для газа ДУ 20 гайка-штуцер 1,5 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	495,00
	1,02
	504,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	504,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Газоснабжение :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	57 031,81

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	18 628,04

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 913,13

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 588,08

	 
	
	               Материалы
	24 902,56

	 
	
	     Строительные работы
	98 110,42

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	17 935,59

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 913,13

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 588,08

	 
	
	               материалы
	24 881,78

	 
	
	               накладные расходы
	25 989,37

	 
	
	               сметная прибыль
	15 802,47

	 
	
	     Монтажные работы
	1 661,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	692,45

	 
	
	               материалы
	20,78

	 
	
	               накладные расходы
	630,13

	 
	
	               сметная прибыль
	318,53

	 
	
	     Оборудование
	184 372,55

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	23 216,12

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	26 619,50

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16 121,00

	 
	
	Всего по разделу 2 Газоснабжение
	284 144,86

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	30,0908608
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	6,1707028
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Устройство коаксикального дымохода

	12
	ГЭСНр69-01-003-03
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,872
	
	
	
	
	1 664,96

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	71,8
	
	2,872
	
	
	579,72
	
	1 664,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,52

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	152,4
	
	6,096
	
	
	7,96
	
	48,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 713,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 664,96

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	1 548,41

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	732,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 861,75
	 
	3 994,47

	13
	ГЭСНр69-01-004-01
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1464
	
	
	
	
	1 824,03

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	78,66
	
	3,1464
	
	
	579,72
	
	1 824,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002
	
	
	
	
	1,16

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,002
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,15

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,002
	
	
	579,72
	
	1,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,41

	 
	01.7.15.06-0122
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0,0005
	
	0,00002
	76 110,20
	1,31
	99 704,36
	
	1,99

	 
	11.1.03.06-0074
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	0,2
	
	0,008
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	148,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 975,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 825,19

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	1 697,43

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	803,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 906,50
	 
	4 476,26

	14
	ГЭСН16-02-004-04
применительно
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм // Монтаж коаксикальной трубы L=1м
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,45
	
	
	
	
	960,68

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	72,5
	
	1,45
	
	
	662,54
	
	960,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0354
	
	
	
	
	24,77

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,27
	
	0,0054
	
	
	1 341,49
	
	7,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,0054
	
	
	876,89
	
	4,74

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,002
	
	
	2 279,69
	
	4,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,002
	
	
	876,89
	
	1,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,4
	
	0,028
	
	
	805,73
	
	22,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,4
	
	0,028
	
	
	652,79
	
	18,28

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	34,92
	
	0,6984
	4,35
	1,61
	7,00
	
	4,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,05

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,61
	
	0,0122
	340,41
	1,99
	677,42
	
	8,26

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,67
	
	0,0134
	114,64
	1,25
	143,30
	
	1,92

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10,99
	
	0,2198
	35,71
	1,75
	62,49
	
	13,74

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0005
	
	0,00001
	97 282,88
	1,06
	103 119,85
	
	1,03

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0393
	
	0,000786
	59,41
	2,15
	127,73
	
	0,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 049,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	985,45

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 202,25

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	709,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 076,00
	 
	2 961,52

	14.1
	Прайс-лист
	Комплект дымохода АНТИЛЁД d60/100 (Металл длина 1000 мм)
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	1 881,93
	1,02
	3 839,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1+1

	 
	
	Цена=2295,96/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 839,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Устройство коаксикального дымохода :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	8 578,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 449,67

	 
	
	               Эксплуатация машин
	39,40

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	25,93

	 
	
	               Материалы
	4 063,12

	 
	
	     Строительные работы
	15 271,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 449,67

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	39,40

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	25,93

	 
	
	               материалы
	4 063,12

	 
	
	               накладные расходы
	4 448,09

	 
	
	               сметная прибыль
	2 245,18

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	4 475,60

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	4 448,09

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 245,18

	 
	
	Всего по разделу 3 Устройство коаксикального дымохода
	15 271,39

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	7,4684
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0374
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Устройство вентиляционной системы

	15
	ГЭСНр69-01-003-05
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязки
	100 отверстий
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,226
	
	
	
	
	710,74

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	61,3
	
	1,226
	
	
	579,72
	
	710,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0022
	
	
	
	
	1,44

	 
	91.06.05-056
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0022
	807,87
	1,49
	1 203,73
	
	2,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,0022
	
	
	652,79
	
	1,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	714,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	712,18

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	662,33

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	313,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 526,00
	 
	1 690,52

	16
	ГЭСНр69-01-004-01
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5732
	
	
	
	
	912,02

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	78,66
	
	1,5732
	
	
	579,72
	
	912,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,58

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,001
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,001
	
	
	579,72
	
	0,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,21

	 
	01.7.15.06-0122
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0,0005
	
	0,00001
	76 110,20
	1,31
	99 704,36
	
	1,00

	 
	11.1.03.06-0074
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	0,2
	
	0,004
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	74,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	987,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	912,60

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	848,72

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	401,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 907,00
	 
	2 238,14

	17
	ГЭСН20-02-003-11
	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,14
	
	
	
	
	1 303,15

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	1,07
	
	2,14
	
	
	608,95
	
	1 303,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	13,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	805,73
	
	16,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	652,79
	
	13,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	480,39

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1404
	
	0,2808
	
	
	7,96
	
	2,24

	 
	01.7.15.04-0012
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 55-120 мм
	т
	0,00001
	
	0,00002
	127 406,00
	1,31
	166 901,86
	
	3,34

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,00043
	
	0,00086
	63 745,00
	0,77
	49 083,65
	
	42,21

	 
	19.2.03.04-0002
	Решетка щелевая регулируемая из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм
	м2
	0,04
	
	0,08
	4 785,40
	1,13
	5 407,50
	
	432,60

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 812,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 316,21

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 605,78

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	947,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 183,08
	 
	4 366,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Устройство вентиляционной системы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 515,42

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 925,91

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18,83

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15,08

	 
	
	               Материалы
	555,60

	 
	
	     Строительные работы
	8 294,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 925,91

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	18,83

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15,08

	 
	
	               материалы
	555,60

	 
	
	               накладные расходы
	3 116,83

	 
	
	               сметная прибыль
	1 662,57

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 940,99

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 116,83

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 662,57

	 
	
	Всего по разделу 4 Устройство вентиляционной системы
	8 294,82

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	4,9392
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0232
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Монтаж системы отопления

	18
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,742
	
	
	
	
	1 749,89

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	
	2,742
	
	
	638,18
	
	1 749,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,61

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,254
	14,13
	1,69
	23,88
	
	6,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	805,73
	
	3,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	652,79
	
	2,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,13

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,0586
	35,71
	1,75
	62,49
	
	3,66

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,49656
	
	
	7,96
	
	3,95

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,0334
	584,14
	1,31
	765,22
	
	25,56

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,000634
	150 361,36
	1,08
	162 390,27
	
	102,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 897,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 752,50

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	2 138,05

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 261,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 488,85
	 
	5 297,77

	18.1
	ГЭСН16-04-008-02
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,87
	1
	0,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(77+10) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6356
	
	
	
	
	1 147,39

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	0,94
	
	0,8178
	
	
	652,79
	
	533,85

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	0,94
	
	0,8178
	
	
	750,23
	
	613,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 147,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 147,39

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 399,82

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	826,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 877,39
	 
	3 373,33

	18.2
	Прайс-лист
	Труба PP-R арм алюминием Дн20*3,4SDR 6
	м
	20
	1
	20
	 
	 
	100,00
	1,02
	2 040,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12+8

	 
	
	Цена=122/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 040,00

	18.3
	ФСБЦ-24.3.05.07-0082
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	2
	1
	2
	49,71
	1,42
	70,59
	 
	141,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141,18

	19
	ГЭСН16-04-005-03
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
	100 м
	2,96
	1
	2,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(280+8+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37,888
	
	
	
	
	24 179,36

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,8
	
	37,888
	
	
	638,18
	
	24 179,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	224,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,148
	
	
	
	
	103,25

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0296
	
	
	1 341,49
	
	39,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0296
	
	
	876,89
	
	25,96

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	3,7592
	14,13
	1,69
	23,88
	
	89,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,1184
	
	
	805,73
	
	95,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,1184
	
	
	652,79
	
	77,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 639,39

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,8691
	
	2,572536
	35,71
	1,75
	62,49
	
	160,76

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1852
	
	6,468192
	
	
	7,96
	
	51,49

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,125
	
	0,37
	584,14
	1,31
	765,22
	
	283,13

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00238
	
	0,0070448
	150 361,36
	1,08
	162 390,27
	
	1 144,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 146,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 282,61

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	29 624,78

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	17 483,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 748,36
	 
	73 255,14

	19.1
	ГЭСН16-04-006-03
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
	100 соединений
	3,09
	1
	3,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20+24+11+52+74*2+22+32) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,8374
	
	
	
	
	6 113,45

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,86
	
	8,8374
	
	
	691,77
	
	6 113,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	105,89

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,305
	
	13,30245
	
	
	7,96
	
	105,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 219,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 113,45

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	7 458,41

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	4 401,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 850,95
	 
	18 079,43

	19.2
	Прайс-лист
	Труба PP-R арм алюминием Дн32*5,4 SDR 6
	м
	288
	1
	288
	 
	 
	200,82
	1,02
	58 992,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=280+8

	 
	
	Цена=245/1.22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 992,88

	19.3
	Прайс-лист
	Труба PP-R арм алюминием Дн32*5,4 SDR 6
	м
	8
	1
	8
	 
	 
	155,74
	1,02
	1 270,84

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=190/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 270,84

	19.4
	Прайс-лист
	Угольник PP-R Дн32 45гр
	шт
	24
	1
	24
	 
	 
	11,70
	1,02
	286,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=14,27/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	286,42

	19.5
	Прайс-лист
	Угольник PP-R Дн32 90гр
	шт
	70
	1
	70
	 
	 
	19,98
	1,02
	1 426,57

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=52+18

	 
	
	Цена=24,37/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 426,57

	19.6
	Прайс-лист
	Муфта РР-R Дн32
	шт
	24
	1
	24
	 
	 
	12,95
	1,02
	317,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20+4

	 
	
	Цена=15,8/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	317,02

	19.7
	Прайс-лист
	Кран РР-R шаровой Дн32
	шт
	13
	1
	13
	 
	 
	390,58
	1,02
	5 179,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=11+2

	 
	
	Цена=476,51/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 179,09

	19.8
	Прайс-лист
	Опора PP-R Дн32
	шт
	486
	1
	486
	 
	 
	4,81
	1,02
	2 384,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=466+20

	 
	
	Цена=5,87/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 384,41

	19.9
	Прайс-лист
	Кран РР-R шаровой Дн20х1/2" угл.
	шт
	72
	1
	72
	 
	 
	331,77
	1,02
	24 365,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=404,76/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 365,19

	19.10
	Прайс-лист
	Тройник РР-R 32х20х32 мм
	шт
	74
	1
	74
	 
	 
	20,20
	1,02
	1 524,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=24,65/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 524,70

	19.11
	ФСБЦ-24.3.05.07-0067
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"
	шт
	6
	1
	6
	169,80
	1,42
	241,12
	 
	1 446,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 446,72

	19.12
	ФСБЦ-24.3.05.07-0068
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	2
	1
	2
	153,03
	1,42
	217,30
	 
	434,60

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434,60

	19.13
	ФСБЦ-24.3.05.07-0069
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	2
	1
	2
	185,00
	1,42
	262,70
	 
	525,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	525,40

	20
	ГЭСН16-04-005-02
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2636
	
	
	
	
	168,22

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,18
	
	0,2636
	
	
	638,18
	
	168,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,57

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0002
	
	
	1 341,49
	
	0,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0002
	
	
	876,89
	
	0,18

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,0254
	14,13
	1,69
	23,88
	
	0,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0006
	
	
	805,73
	
	0,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0006
	
	
	652,79
	
	0,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,96

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,4578
	
	0,009156
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,57

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,316
	
	0,04632
	
	
	7,96
	
	0,37

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,143
	
	0,00286
	584,14
	1,31
	765,22
	
	2,19

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00272
	
	0,0000544
	150 361,36
	1,08
	162 390,27
	
	8,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	168,79

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	205,92

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	121,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 478,00
	 
	509,56

	20.1
	ГЭСН16-04-006-02
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2808
	
	
	
	
	194,25

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,34
	
	0,2808
	
	
	691,77
	
	194,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,34

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,5
	
	0,42
	
	
	7,96
	
	3,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	194,25

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	236,99

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	139,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 787,00
	 
	574,44

	20.2
	Прайс-лист
	Труба PP-R арм алюминием Дн25 х4,2 SDR 6
	м
	2
	1
	2
	 
	 
	116,67
	1,02
	238,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=140/1,2

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238,01

	20.3
	Прайс-лист
	Муфта РР-R Дн32
	шт
	20
	1
	20
	 
	 
	19,67
	1,02
	401,27

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=24/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401,27

	20.4
	Прайс-лист
	Кран РР-R шаровой Дн32
	шт
	30
	1
	30
	 
	 
	390,58
	1,02
	11 951,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=476,51/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 951,75

	20.5
	Прайс-лист
	Тройник РР-R 32х25х32 мм
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	42,62
	1,02
	521,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=52/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	521,67

	20.6
	ФСБЦ-01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,5
	1
	0,5
	261,09
	1,31
	342,03
	 
	171,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=500 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,02

	21
	ГЭСН18-06-007-02
	Установка фильтров диаметром: 32 мм
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,75
	
	
	
	
	478,64

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	7,5
	
	0,75
	
	
	638,18
	
	478,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,028
	
	
	
	
	18,95

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,003
	
	
	2 279,69
	
	6,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,003
	
	
	876,89
	
	2,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,025
	
	
	805,73
	
	20,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,025
	
	
	652,79
	
	16,32

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,8
	
	0,28
	
	
	38,02
	
	10,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,83

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,8
	
	0,08
	155,63
	0,87
	135,40
	
	10,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	546,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	497,59

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	607,06

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	358,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 113,70
	 
	1 511,37

	21.1
	Прайс-лист
	Фильтр PP-R сетчатый Дн32 ВР/НР (20/10)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	351,90
	1,02
	358,94

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=429,32/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358,94

	22
	ГЭСН18-03-006-03
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
	100 шт
	0,46
	1
	0,46
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(33+3+10) / 100

	 
	Прил.18.2 п.1
	При тепловом испытании систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	36,098822
	
	
	
	
	21 454,97

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	76,19
	1,03
	36,098822
	
	
	594,34
	
	21 454,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	817,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6302
	
	
	
	
	474,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,58
	1,03
	0,274804
	
	
	2 279,69
	
	626,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,58
	
	0,2668
	
	
	876,89
	1,03
	240,97

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,32
	1,03
	0,151616
	37,32
	1,99
	74,27
	
	11,26

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,1472
	
	
	579,72
	1,03
	87,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,47
	1,03
	0,222686
	
	
	805,73
	
	179,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,2162
	
	
	652,79
	1,03
	145,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,89

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3973
	
	2,482758
	
	
	7,96
	
	19,76

	 
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0,2463
	
	0,113298
	64,96
	1,24
	80,55
	
	9,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 775,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 929,20

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	26 753,62

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	15 789,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 995,39
	 
	65 317,88

	22.1
	Прайс-лист
	Радиатор алюминий 500 12 секций
	шт
	33
	1
	33
	 
	 
	5 602,16
	1,02
	188 568,71

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 568,71

	22.2
	Прайс-лист
	Радиатор алюминий 500 12 секций
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	6 245,90
	1,02
	25 483,27

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=7620/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 483,27

	22.3
	Прайс-лист
	Радиатор алюминий 12 секций, H=350мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	5 452,10
	1,02
	16 683,43

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 683,43

	22.4
	Прайс-лист
	Комплект монтажный для радиаторов
	шт
	36
	1
	36
	 
	 
	317,21
	1,02
	11 647,95

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=387/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 647,95

	22.5
	Прайс-лист
	Кронштейн универсальный Г-образный для радиаторов
	шт
	132
	1
	132
	 
	 
	64,36
	1,02
	8 665,43

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=33*4

	 
	
	Цена=78,52/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 665,43

	22.6
	Прайс-лист
	Кронштейн напольный H-500 для алюмин. радиаторов
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	597,97
	1,02
	3 659,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=729.52/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 659,58

	23
	ГЭСН18-03-006-02
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Прил.18.2 п.1
	При тепловом испытании систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,617794
	
	
	
	
	367,18

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	59,98
	1,03
	0,617794
	
	
	594,34
	
	367,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002884
	
	
	
	
	1,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	1,03
	0,002884
	
	
	805,73
	
	2,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	1,03
	0,002884
	
	
	652,79
	
	1,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,47

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,048
	
	0,04048
	
	
	7,96
	
	0,32

	 
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0,1847
	
	0,001847
	64,96
	1,24
	80,55
	
	0,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	371,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,06

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	450,25

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	265,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 782,00
	 
	1 087,82

	23.1
	Прайс-лист
	Радиатор алюминий 500 10 секций
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 991,00
	1,02
	6 110,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 110,82

	23.2
	Прайс-лист
	Комплект монтажный для радиаторов универсальный
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	217,21
	1,02
	1 107,77

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=265/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 107,77

	23.3
	Прайс-лист
	Кронштейн универсальный Г-образный для радиаторов
	шт
	20
	1
	20
	 
	 
	90,16
	1,02
	1 839,26

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=110/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 839,26

	23.4
	Прайс-лист
	Кран РР-R шаровой Дн25х1/2" угл.
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	245,08
	1,02
	2 999,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=299/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 999,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 5 Монтаж системы отопления :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	440 228,05

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	55 853,35

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 092,63

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	601,49

	 
	
	               Материалы
	382 680,58

	 
	
	     Строительные работы
	549 750,42

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	55 853,35

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 092,63

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	601,49

	 
	
	               материалы
	382 680,58

	 
	
	               накладные расходы
	68 874,90

	 
	
	               сметная прибыль
	40 647,47

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	56 454,84

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	68 874,90

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	40 647,47

	 
	
	Всего по разделу 5 Монтаж системы отопления
	549 750,42

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	89,114016
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,813884
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. Монтаж системы ХВС

	24
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6452
	
	
	
	
	1 049,93

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	
	1,6452
	
	
	638,18
	
	1 049,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,57

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,1524
	14,13
	1,69
	23,88
	
	3,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0024
	
	
	805,73
	
	1,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0024
	
	
	652,79
	
	1,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,68

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,03516
	35,71
	1,75
	62,49
	
	2,20

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,297936
	
	
	7,96
	
	2,37

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,02004
	584,14
	1,31
	765,22
	
	15,34

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0003804
	150 361,36
	1,08
	162 390,27
	
	61,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 138,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 051,50

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 282,83

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	757,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 488,83
	 
	3 178,66

	24.1
	ГЭСН16-04-006-01
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,312
	
	
	
	
	218,87

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	1,56
	
	0,312
	
	
	701,51
	
	218,87

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,90

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,45
	
	0,49
	
	
	7,96
	
	3,90

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	222,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	218,87

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	267,02

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	157,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 236,90
	 
	647,38

	24.2
	ФСБЦ-24.3.02.05-0090
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм
	м
	12
	1
	12
	48,12
	1,42
	68,33
	 
	819,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	819,96

	24.3
	Прайс-лист
	Муфта РР-R комбинированная Дн20х1/2" ВР с накид.г
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	147,79
	1,02
	150,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=180,3/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,75

	24.4
	Прайс-лист
	Кран РР-R шаровой Дн20
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	164,47
	1,02
	503,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=200,65/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	503,28

	24.5
	ФСБЦ-24.3.05.15-0191
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	1
	1
	1
	5,03
	1,42
	7,14
	 
	7,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,14

	24.6
	ФСБЦ-24.3.05.16-0131
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм
	шт
	10
	1
	10
	4,01
	1,42
	5,69
	 
	56,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,90

	24.7
	ФСБЦ-24.3.05.16-0111
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	10
	1
	10
	4,45
	1,42
	6,32
	 
	63,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,20

	24.8
	Прайс-лист
	Фильтр РР-R Дн20
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	165,13
	1,02
	168,43

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=201,46/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,43

	24.9
	Прайс-лист
	Опора PP-R Дн20
	шт
	30
	1
	30
	 
	 
	2,42
	1,02
	74,05

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20+10

	 
	
	Цена=2,95/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,05

	24.10
	Прайс-лист
	Тройник 16х1/2"х16
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	698,36
	1,02
	2 849,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=852/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 849,31

	24.11
	ФСБЦ-24.3.05.07-0033
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	1
	1
	1
	59,00
	1,42
	83,78
	 
	83,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,78

	25
	ГЭСН18-06-007-01
	Установка фильтров диаметром: 25 мм
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,75
	
	
	
	
	478,64

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	7,5
	
	0,75
	
	
	638,18
	
	478,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,033
	
	
	
	
	21,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	2 279,69
	
	2,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	876,89
	
	0,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,032
	
	
	805,73
	
	25,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,032
	
	
	652,79
	
	20,89

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,4
	
	0,24
	
	
	38,02
	
	9,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,48

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,7
	
	0,07
	155,63
	0,87
	135,40
	
	9,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	500,41

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	610,50

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	360,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 178,70
	 
	1 517,87

	25.1
	Прайс-лист
	Фильтр РР-R Дн20
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	165,13
	1,02
	168,43

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=201,46/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,43

	26
	ГЭСНм11-02-001-02
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,68
	
	
	
	
	3 146,27

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,56
	
	4,68
	
	
	672,28
	
	3 146,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,80

	 
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	0,042
	
	0,126
	137,59
	1,2
	165,11
	
	20,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 167,07

	26.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	62,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 146,27

	 
	Пр/812-053.0-2
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 863,11

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 447,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 513,46
	 
	7 540,39

	26.1
О
	Прайс-лист
	Насос циркуляционный
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	2 584,43
	1,04236
(1,012*1,03)
	8 081,72

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=3153/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 081,72

	27
	ГЭСН18-06-001-01
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,86
	
	
	
	
	4 478,14

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6,86
	
	6,86
	
	
	652,79
	
	4 478,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	30,60

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	2 279,69
	
	45,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	876,89
	
	17,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	805,73
	
	16,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	652,79
	
	13,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,31
	
	0,31
	
	
	38,02
	
	11,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,58

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,026
	
	0,026
	
	
	7,96
	
	0,21

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,18
	
	0,18
	155,63
	0,87
	135,40
	
	24,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 606,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 508,74

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	5 500,66

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	3 246,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 353,76
	 
	13 353,76

	27.1
	Прайс-лист
	Гидравлический разделитель на 3 крыла  (гидрострелка) 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	12 418,03
	1,02
	12 666,39

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=15150/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 666,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 6 Монтаж системы ХВС :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	27 357,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 371,85

	 
	
	               Эксплуатация машин
	116,24

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	53,94

	 
	
	               Материалы
	17 814,99

	 
	
	     Строительные работы
	36 309,29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 225,58

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	116,24

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	53,94

	 
	
	               материалы
	17 731,26

	 
	
	               накладные расходы
	7 661,01

	 
	
	               сметная прибыль
	4 521,26

	 
	
	     Монтажные работы
	7 540,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 146,27

	 
	
	               материалы
	83,73

	 
	
	               накладные расходы
	2 863,11

	 
	
	               сметная прибыль
	1 447,28

	 
	
	     Оборудование
	8 081,72

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	9 425,79

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	10 524,12

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 968,54

	 
	
	Всего по разделу 6 Монтаж системы ХВС
	51 931,40

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	14,2472
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0754
	
	
	
	
	 

	Раздел 7. Монтаж системы ГВС

	28
	ГЭСН16-04-006-01
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,23
	1
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3588
	
	
	
	
	251,70

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	1,56
	
	0,3588
	
	
	701,51
	
	251,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,49

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,45
	
	0,5635
	
	
	7,96
	
	4,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,70

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	307,07

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	181,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 236,87
	 
	744,48

	28.1
	Прайс-лист
	Муфта РР-R комбинированная Дн20х1/2" ВР с накид.г
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	147,79
	1,02
	150,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=180,3/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,75

	28.2
	Прайс-лист
	Кран РР-R шаровой Дн20
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	164,47
	1,02
	503,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1+2

	 
	
	Цена=200,65/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	503,28

	28.3
	Прайс-лист
	Муфта РР-R Дн20
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	12,95
	1,02
	79,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4+2

	 
	
	Цена=15,8/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,25

	28.4
	ФСБЦ-24.3.05.16-0131
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм
	шт
	15
	1
	15
	4,01
	1,42
	5,69
	 
	85,35

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=7+8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,35

	28.5
	ФСБЦ-24.3.05.16-0111
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	4
	1
	4
	4,45
	1,42
	6,32
	 
	25,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,28

	28.6
	Прайс-лист
	Опора PP-R Дн20
	шт
	20
	1
	20
	 
	 
	2,42
	1,02
	49,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2,95/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,37

	29
	ГЭСН46-03-013-48
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм
	100 отверстий
	0,13
	1
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2961
	
	
	
	
	751,38

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	9,97
	
	1,2961
	
	
	579,72
	
	751,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,42

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	12
	
	1,56
	
	
	7,96
	
	12,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	763,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	751,38

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	781,44

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	443,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 296,54
	 
	1 988,55

	30
	ГЭСН46-03-013-55
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 90 мм до 100 мм
	100 отверстий
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6322
	
	
	
	
	366,50

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	31,61
	
	0,6322
	
	
	579,72
	
	366,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,81

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	42,795
	
	0,8559
	
	
	7,96
	
	6,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	373,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	366,50

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	381,16

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	216,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 535,50
	 
	970,71

	30.1
	ФСБЦ-14.5.01.05-0010
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл
	шт
	2
	1
	2
	236,15
	1,23
	290,46
	 
	580,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	580,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 7 Монтаж системы ГВС :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 867,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 369,58

	 
	
	               Материалы
	1 497,92

	 
	
	     Строительные работы
	5 177,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 369,58

	 
	
	               материалы
	1 497,92

	 
	
	               накладные расходы
	1 469,67

	 
	
	               сметная прибыль
	840,77

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 369,58

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 469,67

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	840,77

	 
	
	Всего по разделу 7 Монтаж системы ГВС
	5 177,94

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	2,2871
	
	
	
	
	 

	Раздел 8. Гидравлические испытания

	31
	ГЭСН16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	3,14
	1
	3,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(280+12+12+8+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,7314
	
	
	
	
	12 399,80

	 
	1-100-53
	Средний разряд работы 5,3
	чел.-ч
	5,01
	
	15,7314
	
	
	788,22
	
	12 399,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,47

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,5
	
	4,71
	14,13
	1,69
	23,88
	
	112,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	238,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1
	
	3,14
	35,71
	1,75
	62,49
	
	196,22

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,0628
	128,40
	1,82
	233,69
	
	14,68

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,157
	79,88
	1,82
	145,38
	
	22,82

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	
	0,0000628
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	4,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 750,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 399,80

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	15 127,76

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	8 927,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 721,74
	 
	36 806,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 8 Гидравлические испытания :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	12 750,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 399,80

	 
	
	               Эксплуатация машин
	112,47

	 
	
	               Материалы
	238,37

	 
	
	     Строительные работы
	36 806,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 399,80

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	112,47

	 
	
	               материалы
	238,37

	 
	
	               накладные расходы
	15 127,76

	 
	
	               сметная прибыль
	8 927,86

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	12 399,80

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	15 127,76

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	8 927,86

	 
	
	Всего по разделу 8 Гидравлические испытания
	36 806,26

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	15,7314
	
	
	
	
	 

	Раздел 9. Монтаж ГРПШ

	32
	ГЭСН19-01-004-01
	Устройство установки для редуцирования давления газа
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,2
	
	
	
	
	7 065,74

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	11,2
	
	11,2
	
	
	630,87
	
	7 065,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,16
	
	
	
	
	111,17

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	2 279,69
	
	68,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	876,89
	
	26,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,13
	
	
	805,73
	
	104,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,13
	
	
	652,79
	
	84,86

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,06
	
	0,06
	4,35
	1,61
	7,00
	
	0,42

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,2
	
	1,2
	
	
	38,02
	
	45,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	292,70

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,001
	
	0,001
	7 023,63
	1,2
	8 428,36
	
	8,43

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,007
	
	0,007
	340,41
	1,99
	677,42
	
	4,74

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,05
	
	0,05
	114,64
	1,25
	143,30
	
	7,17

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,13
	
	0,13
	155,63
	0,87
	135,40
	
	17,60

	 
	01.7.15.03-0013
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,00064
	
	0,00064
	135 460,68
	1,11
	150 361,35
	
	96,23

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,002
	
	0,002
	56,11
	1,67
	93,70
	
	0,19

	 
	07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,001
	
	0,001
	105 278,81
	1,32
	138 968,03
	
	138,97

	 
	14.4.02.04-0162
	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н
	кг
	0,08
	
	0,08
	77,22
	1,82
	140,54
	
	11,24

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	0,05
	
	0,05
	133,31
	1,22
	162,64
	
	8,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 688,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 176,91

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	8 755,83

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	5 167,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 611,99
	 
	21 611,99

	32.1
О
	Прайс-лист
	ГРПШ 10МС
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	40 000,00
	1,04236
(1,012*1,03)
	41 694,40

	 
	
	(Оборудование)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 694,40

	33
	ГЭСНп07-05-007-01
	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч
	установка
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	194,65
	
	
	
	
	190 124,87

	 
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	97,325
	
	97,325
	
	
	1 047,39
	
	101 937,23

	 
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	48,6625
	
	48,6625
	
	
	954,83
	
	46 464,41

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	48,6625
	
	48,6625
	
	
	857,40
	
	41 723,23

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190 124,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	190 124,87

	 
	Пр/812-083.0-2
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	142 593,65

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	68 444,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401 163,47
	 
	401 163,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 9 Монтаж ГРПШ :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	197 813,65

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	197 190,61

	 
	
	               Эксплуатация машин
	219,17

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	111,17

	 
	
	               Материалы
	292,70

	 
	
	     Строительные работы
	21 611,99

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	7 065,74

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	219,17

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	111,17

	 
	
	               материалы
	292,70

	 
	
	               накладные расходы
	8 755,83

	 
	
	               сметная прибыль
	5 167,38

	 
	
	     Оборудование
	41 694,40

	 
	
	     Прочие затраты
	401 163,47

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	401 163,47

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	190 124,87

	 
	
	                    накладные расходы
	142 593,65

	 
	
	                    сметная прибыль
	68 444,95

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	197 301,78

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	151 349,48

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	73 612,33

	 
	
	Всего по разделу 9 Монтаж ГРПШ
	464 469,86

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	205,85
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,16
	
	
	
	
	 

	 
	
	          ПНР "вхолостую"
	240 698,08

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.1
	                    Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
	%
	
	
	60
	
	
	
	
	240 698,08

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	160 465,39

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.1
	                    Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
	%
	
	
	40
	
	
	
	
	160 465,39

	Раздел 10. Испытания газопровода

	34
	ГЭСН22-06-005-01
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3
	
	
	
	
	937,30

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	1,3
	
	1,3
	
	
	721,00
	
	937,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	745,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,47
	
	
	
	
	342,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,1
	
	
	805,73
	
	80,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,1
	
	
	652,79
	
	65,28

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,37
	
	0,37
	1 069,08
	1,68
	1 796,05
	
	664,54

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,37
	
	0,37
	
	
	750,23
	
	277,59

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,09
	
	0,09
	4,35
	1,61
	7,00
	
	0,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,40

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,018
	
	0,018
	340,41
	1,99
	677,42
	
	12,19

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,074
	
	0,074
	114,64
	1,25
	143,30
	
	10,60

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	
	0,1
	155,63
	0,87
	135,40
	
	13,54

	 
	23.5.02.02-0034
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,4
	
	0,4
	264,87
	1,02
	270,17
	
	108,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 170,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 280,17

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	1 510,60

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	947,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 628,24
	 
	4 628,24

	35
	ГЭСН24-02-120-01
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,205
	
	
	
	
	133,82

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,41
	
	0,205
	
	
	652,79
	
	133,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1
	
	
	
	
	65,28

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,2
	
	0,1
	
	
	495,44
	
	49,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,1
	
	
	652,79
	
	65,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	199,10

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	234,94

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	147,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 261,82
	 
	630,91

	36
	ГЭСН19-01-015-01
	Пневматическое испытание газопроводов
	100 м
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,65
	
	
	
	
	12 702,12

	 
	1-100-51
	Средний разряд работы 5,1
	чел.-ч
	33,3
	
	16,65
	
	
	762,89
	
	12 702,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	203,55

	 
	01.7.07.08-0003
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	0,25
	
	0,125
	18,59
	1,82
	33,83
	
	4,23

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,45
	
	0,225
	128,40
	1,82
	233,69
	
	52,58

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,9
	
	0,45
	79,88
	1,82
	145,38
	
	65,42

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	1
	
	0,5
	133,31
	1,22
	162,64
	
	81,32

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 905,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 702,12

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	15 496,59

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	9 145,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75 095,58
	 
	37 547,79

	37
	ГЭСН24-02-122-01
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм
	100 м
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	26,11

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,08
	
	0,04
	
	
	652,79
	
	26,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03
	
	
	
	
	21,83

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,01
	
	
	1 949,35
	
	19,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,01
	
	
	876,89
	
	8,77

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,04
	
	0,02
	
	
	495,44
	
	9,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,02
	
	
	652,79
	
	13,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,94

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	56,57

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	35,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338,78
	 
	169,39

	38
	ГЭСН24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14
	
	
	
	
	9 139,06

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	14
	
	14
	
	
	652,79
	
	9 139,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 926,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,8
	
	
	
	
	7 024,82

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2,8
	
	2,8
	
	
	1 949,35
	
	5 458,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,8
	
	2,8
	
	
	876,89
	
	2 455,29

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	7
	
	7
	
	
	495,44
	
	3 468,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	7
	
	7
	
	
	652,79
	
	4 569,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 090,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 163,88

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	19 073,38

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	11 961,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 124,79
	 
	56 124,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 10 Испытания газопровода :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	40 492,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22 938,41

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 750,94

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 454,80

	 
	
	               Материалы
	347,95

	 
	
	     Строительные работы
	99 101,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	22 938,41

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9 750,94

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	7 454,80

	 
	
	               материалы
	347,95

	 
	
	               накладные расходы
	36 372,08

	 
	
	               сметная прибыль
	22 236,94

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	30 393,21

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	36 372,08

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	22 236,94

	 
	
	Всего по разделу 10 Испытания газопровода
	99 101,12

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	32,195
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	10,4
	
	
	
	
	 

	Раздел 11. Электромонтажные работы

	39
	ГЭСНм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2+1+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,728
	
	
	
	
	1 161,70

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	34,56
	
	1,728
	
	
	672,28
	
	1 161,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0025
	
	
	
	
	1,97

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0015
	
	
	2 279,69
	
	3,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0015
	
	
	876,89
	
	1,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,001
	
	
	805,73
	
	0,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,001
	
	
	652,79
	
	0,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,28

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,132
	
	0,1066
	
	
	7,96
	
	0,85

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	9,17
	
	0,4585
	5,87
	0,91
	5,34
	
	2,45

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	1,02
	
	0,051
	41,71
	1,31
	54,64
	
	2,79

	 
	01.7.15.14-0161
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
	т
	0,00016
	
	0,000008
	214 135,65
	1,31
	280 517,70
	
	2,24

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0003
	
	0,000015
	99 190,96
	1,31
	129 940,16
	
	1,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 178,18

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	23,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 163,67

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 140,40

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	593,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 705,60
	 
	2 935,28

	39.1
	Прайс-лист
	Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	205,00
	1,02
	418,20

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418,20

	39.2
	Прайс-лист
	Розетка двойная наружная белая 16А 250В
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	97,00
	1,02
	296,82

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=1+2

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,82

	40
	ГЭСНм11-08-001-02
	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0927
	
	
	
	
	61,42

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	9,27
	
	0,0927
	
	
	662,54
	
	61,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,14

	 
	01.3.01.07-0009
	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
	кг
	0,029
	
	0,00029
	596,81
	1,9
	1 133,94
	
	0,33

	 
	01.3.05.11-0001
	Дихлорэтан технический, сорт I
	т
	0,00002
	
	0,0000002
	134 934,21
	1,9
	256 375,00
	
	0,05

	 
	01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая
	кг
	0,019
	
	0,00019
	284,15
	1,9
	539,89
	
	0,10

	 
	10.3.02.03-0013
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
	кг
	0,08
	
	0,0008
	1 562,87
	1,62
	2 531,85
	
	2,03

	 
	24.3.01.01-0005
	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	0,04
	
	0,0004
	196,41
	1,45
	284,79
	
	0,11

	 
	25.2.01.01-0014
	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
	100 шт
	1
	
	0,01
	235,73
	1,07
	252,23
	
	2,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,56

	40.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,42

	 
	Пр/812-053.0-2
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	55,89

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	28,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 193,00
	 
	151,93

	40.1
	Прайс-лист
	Вилка прямая каучуковая 230В 2Р+РЕ 16А IP44
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	122,00
	1,02
	124,44

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,44

	40.2
	Прайс-лист
	Комплект термоусадочный для ремонта/соединения и концев. заделки саморег. кабелей 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	520,00
	1,02
	530,40

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530,40

	40.3
О
	Прайс-лист
	Стабилизатор напряжения релейный 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 055,74
	1,04236
(1,012*1,03)
	2 142,82

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=2508/1,22

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 142,82

	41
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,23
	1
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,438
	
	
	
	
	1 573,70

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	10,6
	
	2,438
	
	
	645,49
	
	1 573,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,64

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	1,510272
	
	
	7,96
	
	12,02

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,046
	261,09
	1,31
	342,03
	
	15,73

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00023
	99 190,96
	1,31
	129 940,16
	
	29,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 631,34

	41.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	31,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 573,70

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 542,23

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	802,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 424,48
	 
	4 007,63

	41.1
	Прайс-лист
	Кабель-канал 25х16
	м
	23
	1
	23
	 
	 
	52,00
	1,02
	1 219,92

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=15+8

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 219,92

	42
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15+2+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,705
	
	
	
	
	449,92

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	
	0,705
	
	
	638,18
	
	449,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005
	
	
	
	
	3,82

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	2 279,69
	
	5,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	876,89
	
	2,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	805,73
	
	2,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	652,79
	
	1,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,77

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	3,3325
	5,87
	0,91
	5,34
	
	17,80

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	
	0,125
	37,71
	1,94
	73,16
	
	9,15

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,0125
	79,88
	1,82
	145,38
	
	1,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	490,22

	42.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	453,74

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	444,67

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	231,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 701,20
	 
	1 175,30

	42.1
	ФСБЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,023
	1
	0,023
	71 505,96
	1,21
	86 522,21
	 
	1 990,01

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(15+8) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 990,01

	42.2
	Прайс-лист
	Провод ПВС 3*1,5
	м
	2
	1
	2
	 
	 
	68,75
	1,02
	140,25

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=4469,00/65

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 11 Электромонтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	8 151,27

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 246,74

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11,94

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5,79

	 
	
	               Материалы
	4 886,80

	 
	
	     Монтажные работы
	12 990,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 246,74

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11,94

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5,79

	 
	
	               материалы
	4 886,80

	 
	
	               накладные расходы
	3 183,19

	 
	
	               сметная прибыль
	1 655,72

	 
	
	     Оборудование
	2 142,82

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	3 252,53

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 183,19

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 655,72

	 
	
	Всего по разделу 11 Электромонтажные работы
	15 133,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	4,9637
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0075
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	805 664,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	335 055,68

	 
	
	               Эксплуатация машин
	20 289,40

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12 941,15

	 
	
	               Материалы
	437 377,94

	 
	
	     Строительные работы
	886 244,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	137 845,35

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	20 277,46

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	12 935,36

	 
	
	               материалы
	432 386,63

	 
	
	               накладные расходы
	177 770,14

	 
	
	               сметная прибыль
	105 029,20

	 
	
	     Монтажные работы
	22 192,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	7 085,46

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11,94

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5,79

	 
	
	               материалы
	4 991,31

	 
	
	               накладные расходы
	6 676,43

	 
	
	               сметная прибыль
	3 421,53

	 
	
	     Оборудование
	236 291,49

	 
	
	     Прочие затраты
	401 163,47

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	401 163,47

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	190 124,87

	 
	
	                    накладные расходы
	142 593,65

	 
	
	                    сметная прибыль
	68 444,95

	 
	
	Всего
	1 545 891,56

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	347 996,83

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	327 040,22

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	176 895,68

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	419,1004768
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	17,8344868
	
	
	
	
	 

	 
	
	          ПНР "вхолостую"
	240 698,08

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.1
	                    Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
	%
	
	
	60
	
	
	
	
	240 698,08

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	160 465,39

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.1
	                    Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
	%
	
	
	40
	
	
	
	
	160 465,39


