Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
на выполнение работ по установке парковых скамеек в центральном городском сквере «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.10.2025
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Все поставляемые материалы, конструкции должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:

	
	ОКПД2
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	42.99.12.120
	Скамья парковая
[image: image1.emf]
Эскиз
	Скамья парковая с характеристиками: ДхШхВ 1,8 х 0,75 х 0,8 м. Каркас: сталь толщ. 8 мм (окрашенная порошковой эмалью). Спинка и сидение скамьи: деревянный брусок сечением  не менее 45х45 мм (лиственница, покрытие – лазурь для дерева бесцветная с нанесением в 2 слоя). Общее количество брусков – 17 шт.
Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.

Соответствует эскизу.




При формировании технического задания использовался ОКПД-2 в связи с наличием требований к характеристикам, которые не предусмотрены позициями КТРУ. Применение ОКПД-2 обусловлено необходимостью детального описания объекта закупки. Без использования данного описания заказчик не получит товар, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками. 
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по установке парковых скамеек в центральном городском сквере «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Установка скамеек

	1
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж парковых скамеек
	т металлоконструкций
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,407
	
	
	
	
	15 345,07

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	25,407
	
	
	603,97
	
	15 345,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,195
	
	
	
	
	123,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,195
	
	
	749,34
	
	146,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,195
	
	
	632,28
	
	123,29

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	2,853
	
	
	33,19
	
	94,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	371,96

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	6,453
	
	
	6,95
	
	44,85

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	2,43
	155,63
	0,86
	133,84
	
	325,23

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,00003
	60 258,20
	1,04
	62 668,53
	
	1,88

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 081,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 468,36

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	16 087,09

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	9 126,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137 648,50
	 
	41 294,55

	1.1
	Коммерческое предложение
	Скамья парковая (1,8х0,75х0,8 м)
	шт
	25
	1
	25
	 
	 
	37 500,00
	 
	937 500,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=45000,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	937 500,00

	 
	
	Итоги по разделу 1 Установка скамеек :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	953 581,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 345,07

	 
	
	               Эксплуатация машин
	240,81

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	123,29

	 
	
	               Материалы
	937 871,96

	 
	
	     Строительные работы
	978 794,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	15 345,07

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	240,81

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	123,29

	 
	
	               материалы
	937 871,96

	 
	
	               накладные расходы
	16 087,09

	 
	
	               сметная прибыль
	9 126,33

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	15 468,36

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	16 087,09

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	9 126,33

	 
	
	Всего по разделу 1 Установка скамеек
	978 794,55

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	25,407
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,195
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	953 581,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 345,07

	 
	
	               Эксплуатация машин
	240,81

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	123,29

	 
	
	               Материалы
	937 871,96

	 
	
	     Строительные работы
	978 794,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	15 345,07

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	240,81

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	123,29

	 
	
	               материалы
	937 871,96

	 
	
	               накладные расходы
	16 087,09

	 
	
	               сметная прибыль
	9 126,33

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	15 468,36

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	16 087,09

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	9 126,33

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


