                                                                                                             Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство полигонов для складирования и утилизации снега в городе Югорске»
Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, городской округ город Югорск.
Территория проектирования расположена на участках в кадастровых кварталах: 1 участок 86:22:0006002; 2 участок 86:22:0004001.
Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ: 

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.10.2026.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на инженерные изыскания, на разработку проектной документации, сбор исходных данных, согласование проектных решений в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением,  разработку проекта санитарно-защитной зоны, затраты на проведение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости, затраты на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащую разработку технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации. 
При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить муниципальному  заказчику причиненные убытки.
Требования, связанные с недостатками в проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение трех лет с даты приемки Муниципальным  Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство полигонов для складирования и утилизации снега в городе Югорске»

Задание
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство полигонов для складирования и утилизации снега в городе Югорске»

	1. Основание для проектирования
	Муниципальная программа города Югорска «Строительство», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 №2129-п

	2. Местоположение объекта проектирования
	2.1. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, городской округ город Югорск

2.2. Функциональное назначение – сбор, временное хранение и утилизация путем естественного плавления снега

2.3. Принадлежность к опасным производственным объектам - не является опасным производственным объектом;

2.4. Пожарная и взрывопожарная опасность - не пожароопасный;

2.5. Вид строительства - строительство

2.6. Территория проектирования расположена на участках в кадастровых кварталах:

2.6.1. 1 участок  86:22:0006002: ЗУ1 площадью 70 022 кв.м  86:22:0006002: ЗУ2 площадью 75 435 кв.м

[image: image1.png]



2.6.2. 2 участок 86:22:0004001: ЗУ1 площадью 78 912 кв.м 86:22:0004001: ЗУ2 площадью 70 000 кв.м  
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2.7. Наличие помещений с постоянным пребыванием   людей - КПП

	3. Стадийность проектирования
	· Инженерные изыскания

· Проектная документация

· Проект санитарно-защитной зоны

· Положительное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы

· Положительное заключение государственной экспертизы проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий

	4. Исходные данные для проектирования
	4.1. Постановление администрации города Югорска №979-13-п от 03.06.2025

4.2. Постановление администрации города Югорска №988-13-п от 04.06.2025

4.3. После предоставления проектной организацией Муниципальному заказчику расчётов в потребности энергетических ресурсов, технические условия на подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются в установленные сроки

	5. Требования к выполнению инженерных изысканий
	5.1. Виды инженерных изысканий подлежащих выполнению:

· Инженерно-геологические изыскания;

· Инженерно-геодезические изыскания;

· Инженерно-экологические изыскания;

· Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

5.2. К полевым работам приступить после согласования Программы изысканий Муниципальным заказчиком.

5.3. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство полигонов «Северный» и «Южный», степень изученности указанных условий. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов. 

5.4. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП 11-105-97, ч.1-4, СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98.

5.5. Отчет о выполненных инженерных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и графической формах и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство полигонов «Северный» и «Южный», о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к полигонам для накопления и утилизации снега.

5.6. Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме согласно разделу 11 настоящего задания на проектирование

	6. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта проектирования 
	6.1.Проектными решениями предусмотреть строительство двух полигонов «Северный» и «Южный», для сбора, временного хранения и утилизации путем естественного плавления снега в составе:

· Полигон сухой снеговалки для складирования снежных масс, оборудованный площадкой для разгрузки снега;

· Водоочистные сооружения закрытого блочно-модульного (контейнерного типа) для каждого полигона, оснащенные всем необходимым технологическим оборудованием и резервуарами, запорно-регулирующей арматурой, трубопроводной и кабельной обвязкой, приводами, КИПиА, инженерными системами отопления, освещением и вентиляцией, охранно-пожарной сигнализацией и сетями связи;

· Канализационную насосную станцию, входящую в комплект заводской поставки очистных сооружений по каждому полигону для перекачивания талого стока (определить проектными решениями);

· Пруд-испаритель (при необходимости);

· Ограждение по периметру территории полигона 3Д секции, калитки и ворота;

· Устройство КПП на въезде на территорию (быстровозводимое здание, не предусматривающее устройство заглубленного фундамента);

· Шлагбаум, СКУД (управление шлагбаумом, замками на входах в КПП);

· Устройство проездных путей на территорию полигонов в асфальтобетонном исполнении;

· Водоотводные лотки с системой транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения закрытого блочно-модульного (контейнерного типа) и далее в точку сбора;

· Наружное освещение и устройства управления им. Светильники принять уличные светодиодные. Произвести расчёт нагрузок и разработать план расположения энергопринимающих устройств с указанием на нем предполагаемых точек присоединения к сетям электроснабжения;

· Систему видеонаблюдения для непрерывного контроля и просмотра оперативной обстановки за объектом (по периметру);

· Обваловку (земляные валы) по всему периметру полигонов для исключения попадания талых вод на рельеф;

· Грузовые весы, для учёта количества завозимого снега.

6.3. Полигоны «Северный» и «Южный» должны быть гидротехническим сооружением гидроизолированными путём устройства противофильтрационного экрана, иметь твёрдое покрытие. 

6.4. Способ отведения очищенной воды с территории полигонов «Северный» и «Южный» определить проектными решениями.

6.5. Рассмотреть целесообразность водоотведения очищенных талых вод в бытовую городскую канализацию, учитывая требования Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» и возможность сброса очищенных талых вод в водный объект.

6.6. Предусмотреть круглогодичную работу полигонов. В зимний период времени работу полигонов только на приём снега. Процесс естественного таяния сухого снега в период с мая по сентябрь календарного года.

6.7. Предусмотреть компенсацию за уничтожение (повреждение) зелёных насаждений, учесть в сметной документации.

6.8. Точку сброса очищенных талых вод определить проектными решениями, согласовав ее со всеми заинтересованными и ответственными органами власти и организациями.

6.8. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование Муниципальному заказчику карточку основных планировочных решений, оборудования, изделий и материалов

	7. Требования к составу и содержанию проекта санитарно-защитной зоны
	7.1. Проект санитарно-защитной зоны разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», а также иных Федеральных законов и нормативных документов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, действующих на территории Российской Федерации.

Проект санитарно-защитной зоны должен состоять из следующих разделов:

Раздел 1. «Содержание проекта»

Раздел 2. «Методика выполнения работ при проектировании санитарно-защитной зоны»

Раздел 3. «Сведения об объекте»

Раздел 4. «Оценка фактической и перспективной градостроительной ситуации»

Раздел 5. «Определение размеров санитарно-защитной зоны на основании результатов расчётов рассеивания загрязняющих веществ»

Раздел 6. «Определение размеров санитарно-защитной зоны на основании результатов акустического расчёта и (или) расчёта воздействия других физических факторов (ультразвук, инфразвук, электромагнитное излучение (ЭМИ), вибрация и другие)»

Раздел 7. «Определение размеров санитарно-защитной зоны на основании результатов расчёта рассеивания биологических агентов (микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов)» - разрабатывается при наличии биологического воздействия объекта

Раздел 8. «Оценка риска для здоровья населения» - разрабатывается для объектов I и II классов опасности 

Раздел 9. «Программа производственного лабораторного контроля на границе санитарно-защитной зоны»

Раздел 10. «План (перечень) мероприятий по защите здоровья населения»

Раздел 11. «Описание границ санитарно-защитной зоны объекта»
7.2. Этапы выполнения работ

1 этап:

-Сбор исходных данных для разработки проекта, проведение инвентаризации источников негативного воздействия, проведение замеров на источниках выбросов;

-Разработка проекта санитарно-защитной зоны, подготовка карты (плана) зоны с особыми условиями использования территории в случае ее установления

2 этап:

-Получение экспертного заключения о соответствии проекта санитарным нормам и правилам

-Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам в Управлении Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

7.3. В процессе разработки проекта СЗЗ могут быть внесены изменения и дополнения, обусловленные спецификой разработки проекта и требованиями действующих  нормативных документов в области охраны окружающей среды

	8. Требования к составу работ и содержанию проектной документации
	8.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87:
раздел «Пояснительная записка»;

раздел «Схема планировочной организации земельного участка»;

раздел «Объемно-планировочные и архитектурные решения»;

раздел «Конструктивные решения»;

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»;

раздел «Технологические решения»;

раздел «Проект организации строительства», содержащий, в том числе проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;

раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»;

раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;

раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства». 

раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»

8.2. Проектными решениями применить современные строительные материалы и оборудование, имеющими сертификаты РФ.

8.3. Проектная организация должная гарантировать, что разработанные проектные решения не будут содержать указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименование страны происхождения товара. Допускается использование указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «эквивалент»

	9. Необходимость проведения экспертизы 
	Проектная организация по поручению Муниципального заказчика предоставляет проектную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объеме для проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводится в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; частью 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проектная организация самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Муниципальному заказчику с приложением писем экспертного органа. Затраты на проведение государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства, несёт проектная организация. В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация

	10. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ
	Согласование проектных решений производится проектной организацией в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением

	11.Требования к оформлению и сдаче документации
	11. 1. Проектная организация предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

-Проектная документация - на бумажном носителе (4 

экземпляра) и в электронном виде в формате PDF, dwg (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск);

-Сметные расчеты в формате xml (gge) , а также в формате программного продукта «Гранд-смета».

11.2. Санитарно-эпидемиологическое заключение на бумажном носителе.
11.3. Положительное заключение государственной экспертизы проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий – предоставляется в электронном виде (1 экземпляр).

11.4. Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) проектной документации требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF.

11.5. Отчеты по выполненным инженерным изысканиям на бумажном носителе (2 экземпляра) и в электронном виде в формате PDF, dwg, ПО MapInfo Professional(9,5) (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск);

11.5. Проект санитарно-защитной зоны и материалы инструментальных наблюдений на бумажном носителе (2 экземпляра) и в электронном виде в формате PDF, dwg (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск);

11.6. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете

	12. Требования к составу сметной документации
	12.1. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»).

12.2. Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Сметные цены строительных ресурсов и информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов  к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) на период разработки сметной документации для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (4 зона) принять на основании информации размещенной Минстроем России в федеральной государственной информационной системе ценообразования  в строительстве (ФГИС ЦС) в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства». При определении стоимости работ  стоимость строительных ресурсов определить загрузкой показателей в программный комплекс из сплит формы, опубликованной на сайте ФГИС ЦС (Сплит-форма – файл .exl наименование «Сплит-форма по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (4 зона)»).

12.3. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр) и подписать муниципальным заказчиком.

12.4. При определении сметной стоимости применить нормативы накладных расходов в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр).

12.5. При определении сметной стоимости применить нормативы сметной прибыли в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр).

12.6. В составе проектной документации необходимо разработать ведомость объемов работ (в том числе на пусконаладочные работы) с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.

12.7. В составе сметной документации разработать конъюнктурный анализ (методика 421/пр) в формате pdf утвердить Муниципальным заказчиком, в формате  xml (gge) в уровне цен соответствующем сметной документации, содержащий ценовые предложения не менее 3 поставщиков, код ресурсам и оборудованию присвоить по п.23 Методики 421/пр, заготовительно-складские расходы по п.92 Методики 421/пр.

12.8. В составе сметной документации разработать Альбом коммерческих предложений,  не превышающих 6 месяцев до момента определения сметной стоимости по данным поставщиков содержащий оглавления и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению. Указать наименование производителя  (поставщика), ИНН, КПП, контактные данные поставщика (п.15 Методики 421/пр)

	13. Требования к выделению этапов строительства 
	1 этап 

Полигон «Северный» (2 участок проектирования)

2 этап 

Полигон «Южный» (1 участок проектирования)

	14. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	15. Вид надзора за строительными работами
	15.1 Авторский надзор по отдельному заданию и договору.

15.2. Строительный надзор (технический контроль) по отдельному договору.

	16. Сроки окончания разработки проектной документации
	01 октября 2026 года

	17. Предельная стоимость строительства, реконструкции
	Определить стоимость строительства объектов проектирования с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов аналогичных по назначению, проектной мощности

	18. Требования о применении технологий информационного моделирования
	18.1. Цифровая информационная модель (далее - ЦИМ) должна минимально визуально отражать решения проектной документации.

18.2. Моделирование всех объемных элементов модели следует проводить в масштабе 1:1. Моделирование всех объектов должно производиться в соответствие с их истинными размерами в  метрической системе измерений (мм, м2, м3). Не допускается неточное построение элементов, с последующим округлением размерных значений. Точность размеров не менее 0,000 знаков.

18.3. Элементы ЦИМ могут содержать атрибуты (параметры) и значения. 
18.4. При организации структуры данных в составе цифровых моделей следует учитывать особенности реализации конкретного программного обеспечения по обеспечению совместного доступа к данным ЦИМ.

18.5. ЦИМ и проектная документация предоставляются Муниципальному заказчику в соответствии с согласованным графиком проектных работ. 

18.6. Обмен данными может осуществляться в открытых (преимущественно в IFC) исходных и облегченных (не редактируемых) форматах.

18.7. ЦИМ выдается в объеме смоделированных автомобильных дорог. Остальные разделы допускается предоставлять в формате 2D.

18.8. Программные решения для информационного моделирования объектов должны обеспечивать формирование ЦИМ на стадии проектирования.

18.9. Для обеспечения процесса обмена данными в открытом формате программные решения для создания и использования ЦИМ должны поддерживать экспорт и импорт в открытом формате IFC (версии 2х3 или выше).

18.10. Объемные решения следует отображать в ЦИМ, с учетом особенностей и возможностей ПО, остальное допускается предоставлять в формате 2D.

18.11. Сводная ЦИМ или ЦИМ по разделам проекта предоставляются в формате IFC версии 2хЗ или выше.

18.12. Рекомендуемый размер файла ЦИМ в формате IFC - не более 500 Мб.

18.13. Координаты в проекте должны быть определены на основе топографической съемки.

18.14. При согласовании проектных решений или изменений с Муниципальным заказчиком данные отражаются в ЦИМ.

18.15. Исключительные права на информационную модель передаются Муниципальному заказчику от Подрядчика, разрабатывающего проектную документацию после принятия и оплаты выполненных работ Муниципальным заказчиком
18.16.Информационная модель объекта по всем уровням должна содержать совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте реконструкции, представленных в цифровом объектно-пространственном виде, обеспечивающих полноту сведений, предусмотренных действующими нормами, внутренними Регламентами и в объеме, достаточном для реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию.

18.17. Информационная модель (в проприетарном формате) должна обеспечивать:

- автоматизированное обновление графических частей проектной/рабочей документации, при внесении изменений в Информационную Модель.

- получению из ИМ объемов, достаточных для формирования проектно-сметной документации, рабочей документации реконструкции, вводу объекта в эксплуатацию и последующую эксплуатацию.

- обеспечение полного комплекса работ (в т.ч. необходимых изысканий), предусмотренного заданием на проектирование

	19. Требования к сдаче проектной документации, сформированной в форме электронного документа
	Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями  приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр
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