Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту кровли, водосточной системы МАДОУ « Радуга» по ул. Валентины Лопатиной в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                    ул. Валентины Лопатиной д.4 .
Срок выполнения работ:
-  начало: 02.06.2025
-  окончание: 31.07.2025.
Срок исполнения контракта: с 02.06.2025 по 08.09.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	
Ограждение кровельное
[bookmark: _GoBack]
	Ограждение кровельное 
Со следующими характеристиками:
Высота,: 600 мм;
Длина : 3000 мм;
Количество опор: 3.0;
Количество трубок: 2.0;
Материал: Оцинкованная сталь;

	2
	Водосток бетонный

[image: Водосток тротуарный бетоный серый 500х160х50мм]
	Водосток бетонный
Длина -500 мм;
Ширина -160 мм;
Высота -50 мм.






	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.












	[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по ремонту кровли, водосточной системы  МАДОУ "Радуга" по ул. Валентины Лопатиной в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кровля

	1
	ГЭСНр58-01-020-02
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
	100 м
	0,86
	1
	0,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=86 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	54,3692
	
	
	
	
	25 897,14

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	63,22
	
	54,3692
	
	
	476,32
	
	25 897,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,172
	
	
	
	
	85,03

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,14
	
	0,1204
	37,32
	1,82
	67,92
	
	8,18

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,1204
	
	
	476,32
	
	57,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,0516
	477,92
	1,37
	654,75
	
	33,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0516
	
	
	536,36
	
	27,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 203,57

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,00344
	70 296,20
	1,33
	93 493,95
	
	321,62

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	
	0,00516
	149 930,17
	1,14
	170 920,39
	
	881,95

	Н
	08.3.05.05
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	0,324
	
	0,27864
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,33
	
	0,2838
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 227,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 982,17

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	23 643,77

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	11 951,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 050,33
	 
	62 823,28

	2
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм
	м2
	56
	1
	56
	526,27
	0,95
	499,96
	 
	27 997,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 997,76

	3
	ГЭСН12-01-012-01
применительно
	Ограждение кровель перилами//Демонтаж кровельных ограждений
	100 м
	1,56
	1
	1,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=156 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4428
	
	
	
	
	3 184,87

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	0,7
	6,4428
	
	
	494,33
	
	3 184,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	608,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,44772
	
	
	
	
	296,44

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,18
	0,7
	0,19656
	
	
	1 204,00
	
	236,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	0,7
	0,19656
	
	
	720,49
	
	141,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	0,7
	0,1092
	
	
	2 061,14
	
	225,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	0,7
	0,1092
	
	
	720,49
	
	78,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	0,7
	0,14196
	477,92
	1,37
	654,75
	
	92,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	0,7
	0,14196
	
	
	536,36
	
	76,14

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,59
	0,7
	1,73628
	
	
	31,18
	
	54,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	0
	0
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	0,00

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	0
	0
	138,50
	1,42
	196,67
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 090,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 481,31

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	3 829,44

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 984,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 348,67
	 
	9 903,93

	4
	ГЭСН12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	1,56
	1
	1,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=156 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,204
	
	
	
	
	4 549,81

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	
	9,204
	
	
	494,33
	
	4 549,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	869,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6396
	
	
	
	
	423,48

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,18
	
	0,2808
	
	
	1 204,00
	
	338,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	
	0,2808
	
	
	720,49
	
	202,31

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,156
	
	
	2 061,14
	
	321,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,156
	
	
	720,49
	
	112,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,2028
	477,92
	1,37
	654,75
	
	132,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,2028
	
	
	536,36
	
	108,77

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,59
	
	2,4804
	
	
	31,18
	
	77,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	279,76

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	
	0,00078
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	120,22

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	
	0,8112
	138,50
	1,42
	196,67
	
	159,54

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	
	0,468
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 122,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 973,29

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	5 470,62

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	2 834,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 248,84
	 
	14 428,19

	5
	прайс-лист
	Ограждение кровельное H-60см, 3м
	шт
	52
	1
	52
	 
	 
	3 991,25
	 
	207 545,00

	 
	
	Объем=156/3

	 
	
	Цена=4650,00/1,2*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207 545,00

	6
	ГЭСН10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев//Устройство контробрешетки из брусков 60х50 мм
	м3
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,75
	
	
	
	
	15 805,80

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	22,5
	
	33,75
	
	
	468,32
	
	15 805,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	353,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	289,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,54
	477,92
	1,37
	654,75
	
	353,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,54
	
	
	536,36
	
	289,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 048,42

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00015
	
	0,000225
	
	
	56 199,99
	
	12,64

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1196
	
	0,1794
	
	
	6,54
	
	1,17

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7,5
	
	11,25
	174,93
	1,22
	213,41
	
	2 400,86

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	
	0,0045
	70 296,20
	1,33
	93 493,95
	
	420,72

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0031
	
	0,00465
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	332,71

	 
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0,01
	
	0,015
	7 555,00
	1,57
	11 861,35
	
	177,92

	 
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0,12
	
	0,18
	10 082,68
	1,57
	15 829,81
	
	2 849,37

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1,45
	
	2,175
	47,57
	1,56
	74,21
	
	161,41

	 
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,00258
	
	0,00387
	10 826,90
	0,66
	7 145,75
	
	27,65

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00301
	
	0,004515
	98 039,57
	1,5
	147 059,36
	
	663,97

	Н
	11.1.03.01
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм
	м3
	0,93
	
	1,395
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 497,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 095,43

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	17 544,02

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	8 852,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 262,62
	 
	49 893,93

	7
	ФСБЦ-11.1.03.05-0064
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II
	м3
	1,5
	1
	1,5
	7 555,00
	1,57
	11 861,35
	 
	17 792,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 792,03

	8
	ГЭСН12-01-032-02
применительно
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого//Демонтаж снегозадержателя с сохранением материала
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8904
	
	
	
	
	466,88

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	0,7
	0,8904
	
	
	524,35
	
	466,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01848
	
	
	
	
	9,61

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,03
	0,7
	0,00504
	30,61
	1,82
	55,71
	
	0,28

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	0,7
	0,00504
	
	
	476,32
	
	2,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,01344
	477,92
	1,37
	654,75
	
	8,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,01344
	
	
	536,36
	
	7,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4932
	0
	0
	
	
	6,54
	
	0,00

	П,Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	476,49

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	524,14

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	271,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 338,79
	 
	1 281,31

	9
	ГЭСН12-01-032-02
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (без стоимости материала)
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,272
	
	
	
	
	666,97

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	
	1,272
	
	
	524,35
	
	666,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0264
	
	
	
	
	13,73

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0072
	30,61
	1,82
	55,71
	
	0,40

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0072
	
	
	476,32
	
	3,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0192
	477,92
	1,37
	654,75
	
	12,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0192
	
	
	536,36
	
	10,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,91

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4932
	
	0,598368
	
	
	6,54
	
	3,91

	П,Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	697,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	680,70

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	748,77

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	388,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 643,13
	 
	1 834,35

	10
	ГЭСН12-01-023-02
применительно
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности//Демонтаж покрытия кровли из металлочерепицы
	100 м2
	2,5
	1
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	69,7725
	
	
	
	
	33 653,37

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	39,87
	0,7
	69,7725
	
	
	482,33
	
	33 653,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 451,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,995
	
	
	
	
	1 318,15

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,875
	
	
	1 204,00
	
	1 053,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,875
	
	
	720,49
	
	630,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,27
	0,7
	0,4725
	
	
	2 061,14
	
	973,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	0,7
	0,4725
	
	
	720,49
	
	340,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	0,7
	0,6475
	477,92
	1,37
	654,75
	
	423,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	0,7
	0,6475
	
	
	536,36
	
	347,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,2532
	0
	0
	
	
	6,54
	
	0,00

	 
	01.7.07.14-0056
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм
	м
	30
	0
	0
	112,94
	1,15
	129,88
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	8,6
	0
	0
	138,41
	1,33
	184,09
	
	0,00

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	12.1.03.02
	Металлочерепица
	м2
	128
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 422,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 971,52

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	38 468,67

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	19 933,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 330,12
	 
	95 825,30

	11
	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов//Демонтаж пароизоляции
	100 м2
	2,5
	1
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,95
	
	
	
	
	15 684,63

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,38
	
	35,95
	
	
	436,29
	
	15 684,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,52

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6,22
	
	15,55
	
	
	18,49
	
	287,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 972,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 684,63

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	14 429,86

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	8 156,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 423,21
	 
	38 558,02

	12
	ГЭСНр58-01-001-01
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	2,5
	1
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37,9
	
	
	
	
	16 838,97

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	15,16
	
	37,9
	
	
	444,30
	
	16 838,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 384,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,15
	
	
	
	
	828,56

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,46
	
	1,15
	
	
	1 204,00
	
	1 384,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,46
	
	1,15
	
	
	720,49
	
	828,56

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,4
	
	3,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 052,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 667,53

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	16 077,45

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	8 127,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 302,66
	 
	43 256,64

	13
	ГЭСНр58-01-013-01
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
	100 м2
	2,5
	1
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,775
	
	
	
	
	5 278,73

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	4,71
	
	11,775
	
	
	448,30
	
	5 278,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2675
	
	
	
	
	136,42

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,047
	
	0,1175
	37,32
	1,82
	67,92
	
	7,98

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,047
	
	0,1175
	
	
	476,32
	
	55,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,15
	477,92
	1,37
	654,75
	
	98,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,15
	
	
	536,36
	
	80,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	727,88

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	3
	
	7,5
	72,97
	1,33
	97,05
	
	727,88

	Н
	12.1.02.10
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	115
	
	287,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 249,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 415,15

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	4 927,79

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 490,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 467,19
	 
	13 667,98

	14
	ФСБЦ-12.1.02.11-0008
применительно
	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г3, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 300/400 Н/50 мм // D
	м2
	287,5
	1
	287,5
	52,28
	1,15
	60,12
	 
	17 284,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 284,50

	15
	ГЭСН10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев//Устройство контробрешетки из брусков 60х50 мм
	м3
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,25
	
	
	
	
	9 483,48

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	22,5
	
	20,25
	
	
	468,32
	
	9 483,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	212,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,324
	
	
	
	
	173,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,324
	477,92
	1,37
	654,75
	
	212,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,324
	
	
	536,36
	
	173,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 229,04

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00015
	
	0,000135
	
	
	56 199,99
	
	7,59

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1196
	
	0,10764
	
	
	6,54
	
	0,70

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7,5
	
	6,75
	174,93
	1,22
	213,41
	
	1 440,52

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	
	0,0027
	70 296,20
	1,33
	93 493,95
	
	252,43

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0031
	
	0,00279
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	199,62

	 
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0,01
	
	0,009
	7 555,00
	1,57
	11 861,35
	
	106,75

	 
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0,12
	
	0,108
	10 082,68
	1,57
	15 829,81
	
	1 709,62

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1,45
	
	1,305
	47,57
	1,56
	74,21
	
	96,84

	 
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,00258
	
	0,002322
	10 826,90
	0,66
	7 145,75
	
	16,59

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00301
	
	0,002709
	98 039,57
	1,5
	147 059,36
	
	398,38

	Н
	11.1.03.01
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм
	м3
	0,93
	
	0,837
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 098,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 657,26

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	10 526,41

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	5 311,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 262,60
	 
	29 936,34

	16
	ФСБЦ-11.1.03.01-0062
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II//Брус 60х50
	м3
	0,9
	1
	0,9
	16 496,03
	1,05
	17 320,83
	 
	15 588,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 588,75

	17
	ГЭСН12-01-034-02
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков
	100 м2
	2,5
	1
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32,35
	
	
	
	
	14 761,63

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12,94
	
	32,35
	
	
	456,31
	
	14 761,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 020,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,525
	
	
	
	
	1 805,43

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,97
	
	2,425
	
	
	1 204,00
	
	2 919,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	2,425
	
	
	720,49
	
	1 747,19

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,025
	
	
	2 061,14
	
	51,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,025
	
	
	720,49
	
	18,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,075
	477,92
	1,37
	654,75
	
	49,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,075
	
	
	536,36
	
	40,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	350,60

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0015
	
	0,00375
	70 296,20
	1,33
	93 493,95
	
	350,60

	Н
	11.1.03.01
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм
	м3
	0,4
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 938,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 567,06

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	18 223,77

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	9 443,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 042,00
	 
	47 604,99

	18
	ФСБЦ-11.1.03.01-0062
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	1
	1
	1
	16 496,03
	1,05
	17 320,83
	 
	17 320,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 320,83

	19
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	2,5
	1
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	81
	
	
	
	
	39 554,73

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	
	81
	
	
	488,33
	
	39 554,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 014,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8
	
	
	
	
	507,35

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,125
	
	
	1 204,00
	
	150,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,125
	
	
	720,49
	
	90,06

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,3
	
	
	2 061,14
	
	618,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,3
	
	
	720,49
	
	216,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,375
	477,92
	1,37
	654,75
	
	245,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,375
	
	
	536,36
	
	201,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 586,27

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	
	9,464
	
	
	6,54
	
	61,89

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	
	0,00125
	199 827,16
	1,33
	265 770,12
	
	332,21

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	
	0,00375
	239 032,39
	1,33
	317 913,08
	
	1 192,17

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 662,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 062,08

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	44 068,29

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	22 835,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 826,56
	 
	109 566,40

	20
	ФСБЦ-08.3.09.02-0003
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7
	м2
	287,5
	1
	287,5
	1 024,00
	1,03
	1 054,72
	 
	303 232,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	303 232,00

	 
	
	Итоги по разделу 1 Кровля :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	824 277,60

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	185 827,01

	 
	
	               Эксплуатация машин
	10 372,66

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 887,61

	 
	
	               Материалы
	622 190,32

	 
	
	     Строительные работы
	1 125 341,53

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	185 827,01

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	10 372,66

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5 887,61

	 
	
	               материалы
	622 190,32

	 
	
	               накладные расходы
	198 483,00

	 
	
	               сметная прибыль
	102 580,93

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	191 714,62

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	198 483,00

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	102 580,93

	 
	
	  Итого по разделу 1 Кровля
	1 125 341,53

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	 

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	394,9259
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	8,9057
	
	 

	Раздел 2. Водосточная система

	21
	ГЭСНр58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,095
	
	
	
	
	1 786,61

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,1
	
	4,095
	
	
	436,29
	
	1 786,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,58

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,12
	
	0,054
	6,62
	1,63
	10,79
	
	0,58

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,054
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 787,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 786,61

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 625,82

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	821,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 410,78
	 
	4 234,85

	22
	ГЭСН12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,51
	
	
	
	
	5 958,76

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	27,8
	
	12,51
	
	
	476,32
	
	5 958,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	132,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1125
	
	
	
	
	73,59

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0495
	
	
	1 204,00
	
	59,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,0495
	
	
	720,49
	
	35,66

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0225
	
	
	2 061,14
	
	46,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0225
	
	
	720,49
	
	16,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0405
	477,92
	1,37
	654,75
	
	26,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,0405
	
	
	536,36
	
	21,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 754,44

	 
	01.7.15.06-0094
	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм
	т
	0,0038
	
	0,00171
	137 662,56
	1,33
	183 091,20
	
	313,09

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,169
	
	0,07605
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	5 441,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 919,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 032,35

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	6 635,59

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	3 438,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 874,04
	 
	21 993,32

	23
	ФСБЦ-12.1.01.05-0035
	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм
	шт
	15
	1
	15
	688,75
	1,22
	840,28
	 
	12 604,20

	 
	
	Объем=45/3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 604,20

	24
	ФСБЦ-12.1.01.05-0077
	Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм
	шт
	4
	1
	4
	614,71
	1,22
	749,95
	 
	2 999,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 999,80

	25
	ФСБЦ-12.1.01.05-0081
	Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм
	шт
	8
	1
	8
	614,73
	1,22
	749,97
	 
	5 999,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 999,76

	26
	ФСБЦ-12.1.01.05-0042
	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм
	шт
	20
	1
	20
	124,30
	1,22
	151,65
	 
	3 033,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 033,00

	27
	ФСБЦ-12.1.01.05-0013
	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм
	шт
	50
	1
	50
	129,78
	1,22
	158,33
	 
	7 916,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 916,50

	28
	ГЭСН12-01-035-01
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт
	10
	1
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2
	
	
	
	
	643,63

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,12
	
	1,2
	
	
	536,36
	
	643,63

	Н
	08.1.02.22
	Изделия для водосточных труб
	шт
	1
	
	10
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	643,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	643,63

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	707,99

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	366,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,85
	 
	1 718,49

	29
	ФСБЦ-12.1.01.05-0050
	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
	шт
	10
	1
	10
	287,65
	1,22
	350,93
	 
	3 509,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 509,30

	30
	ГЭСНр58-01-003-03
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек
	100 м
	0,52
	1
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,2568
	
	
	
	
	6 839,62

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	29,34
	
	15,2568
	
	
	448,30
	
	6 839,62

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,325
	
	0,169
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 839,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 839,62

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	6 224,05

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3 146,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 172,88
	 
	16 209,90

	31
	ГЭСН12-01-035-03
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (с частичной заменой на новый материал)
	м
	52
	1
	52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,24
	
	
	
	
	3 346,89

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,12
	
	6,24
	
	
	536,36
	
	3 346,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 235,34

	 
	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	0,2
	
	10,4
	595,38
	1,33
	791,86
	
	8 235,34

	Н
	08.1.02.07
	Труба водосточная
	м
	1
	
	52
	
	
	
	
	 

	Н
	08.1.02.22
	Изделия для водосточных труб
	шт
	2
	
	104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 582,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 346,89

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	3 681,58

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 907,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330,22
	 
	17 171,54

	32
	ФСБЦ-12.1.01.05-0066
	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм
	шт
	15,6
	1
	15,6
	965,35
	1,22
	1 177,73
	 
	18 372,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 372,59

	33
	ГЭСН31-01-065-02
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,436
	
	
	
	
	2 915,65

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	13,59
	
	5,436
	
	
	536,36
	
	2 915,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	641,18

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	13,59
	
	5,436
	
	
	117,95
	
	641,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 539,42

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,73
	
	0,292
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	1 539,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 096,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 915,65

	 
	Пр/812-025.0-3
	НР Аэродромы
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	3 148,90

	 
	Пр/774-025.0
	СП Аэродромы
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	2 011,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 642,38
	 
	10 256,95

	34
	ГЭСНр69-01-019-02
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,494
	
	
	
	
	4 998,50

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	17,49
	
	10,494
	
	
	476,32
	
	4 998,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	727,15

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	8,15
	
	4,89
	99,51
	1,43
	142,30
	
	695,85

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	16,3
	
	9,78
	
	
	3,20
	
	31,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 725,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 998,50

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	4 648,61

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	2 199,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 956,00
	 
	12 573,60

	35
	ГЭСНр68-02-004-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм
	100 м2
	0,26
	1
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	74,2092
	
	
	
	
	33 565,56

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	285,42
	
	74,2092
	
	
	452,31
	
	33 565,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 368,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,6976
	
	
	
	
	3 630,83

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	1,85
	
	0,481
	
	
	1 730,35
	
	832,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,481
	
	
	616,42
	
	296,50

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	0,0624
	
	
	117,95
	
	7,36

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0026
	1 495,59
	1,34
	2 004,09
	
	5,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0026
	
	
	536,36
	
	1,39

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	23,9
	
	6,214
	
	
	388,16
	
	2 412,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,9
	
	6,214
	
	
	536,36
	
	3 332,94

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	37,4
	
	9,724
	7,81
	1,47
	11,48
	
	111,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	881,29

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	68,3
	
	17,758
	10,16
	1,78
	18,08
	
	321,06

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,00195
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,10

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	24,5
	
	6,37
	12,83
	1,15
	14,75
	
	93,96

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,018
	
	0,00468
	89 073,20
	0,95
	84 619,54
	
	396,02

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,13
	
	0,0338
	432,32
	1,57
	678,74
	
	22,94

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,51
	
	0,1326
	237,35
	1,5
	356,03
	
	47,21

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,003
	
	0,00078
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 446,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 196,39

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	38 312,28

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	20 086,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384 017,46
	 
	99 844,54

	36
	ГЭСН27-02-005-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона//на раствор или клей
	100 м3
	0,00576
	1
	0,00576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(96*0,15*0,04) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,86048
	
	
	
	
	897,37

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	323
	
	1,86048
	
	
	482,33
	
	897,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 335,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7038144
	
	
	
	
	492,04

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	108
	
	0,62208
	
	
	2 061,14
	
	1 282,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	108
	
	0,62208
	
	
	720,49
	
	448,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	14,19
	
	0,0817344
	477,92
	1,37
	654,75
	
	53,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	14,19
	
	0,0817344
	
	
	536,36
	
	43,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 561,25

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	9,2
	
	0,052992
	3 778,62
	2,52
	9 522,12
	
	504,60

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	1930
	
	11,1168
	43,60
	2,18
	95,05
	
	1 056,65

	Н
	05.1.01.10
	Конструкции сборные бетонные
	м3
	100
	
	0,576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 286,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 389,41

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 056,33

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 861,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 424 394,10
	 
	8 204,51

	37
	прайс-лист
	Водосток бетонный 500x160x50 , серый
	шт
	192
	1
	192
	 
	 
	145,92
	 
	28 016,64

	 
	
	Цена=170,00/1,2*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 016,64

	 
	
	Итоги по разделу 2 Водосточная система :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	171 778,23

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	60 952,59

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 205,65

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 196,46

	 
	
	               Материалы
	100 423,53

	 
	
	     Строительные работы
	274 659,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	60 952,59

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 205,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 196,46

	 
	
	               материалы
	100 423,53

	 
	
	               накладные расходы
	67 041,15

	 
	
	               сметная прибыль
	35 840,11

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	65 149,05

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	67 041,15

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	35 840,11

	 
	
	  Итого по разделу 2 Водосточная система
	274 659,49

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	 

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	131,30148
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	7,5139144
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	996 055,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	246 779,60

	 
	
	               Эксплуатация машин
	16 578,31

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 084,07

	 
	
	               Материалы
	722 613,85

	 
	
	     Строительные работы
	1 400 001,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	246 779,60

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	16 578,31

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10 084,07

	 
	
	               материалы
	722 613,85

	 
	
	               накладные расходы
	265 524,15

	 
	
	               сметная прибыль
	138 421,04

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	256 863,67

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	265 524,15

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	138 421,04

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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