Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение работ по ликвидации биотермической ямы Беккари в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, 87 квартал Эсского лесничества.
Сроки выполнения работ:

-начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 10.07.2026 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора и захоронение отходов на полигоне, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Представитель Заказчика вправе производить фотофиксацию, по мере необходимости (либо по факту выполнения работ).
После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, измененную или поврежденную во время проведения работ. Также должны быть соблюдены следующие требования: отсутствие мусора, посторонних предметов в границах объекта выполнения работ, должна быть выполнена планировка территории песком в объеме, указанным в локальном сметном расчете.

Подрядчик обязан вывезти мусор, и предоставить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие прием-передачу отходов на утилизацию (захоронение) в специализированную организацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», имеющую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами. Вывезти и утилизировать мусор на лицензированный полигон, с предоставлением Муниципальному заказчику копии договора с лицензированным полигоном и справки расшифровки о количестве принятых отходов для утилизации.
Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, охране объекта и пожарной безопасности, а также соблюдением требований действующего законодательства:

- Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-   Федеральный  закон  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ликвидации биотермической ямы Беккари в городе Югорске


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ликвидация объекта

	1
	ГЭСНр68-04-004-03
	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок
	100 м2
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=180 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	77,166
	
	
	
	
	42 854,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 854,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 854,91

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	44 140,56

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	23 141,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 187,29
	 
	110 137,12

	2
	ГЭСН09-08-002-08
	Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей // Демонтаж металлических ворот из трубы
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7514
	
	
	
	
	989,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 098,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7476
	
	
	
	
	503,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 591,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 492,82

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 403,25

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	925,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 599,25
	 
	4 919,85

	3
	ГЭСН46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	1,12
	1
	1,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=112 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,6096
	
	
	
	
	5 102,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 146,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 102,70

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	4 694,48

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	2 653,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 155,54
	 
	12 494,21

	4
	ГЭСН09-05-001-01
применительно
	Облицовка ворот стальным профилированным листом // Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа
	100 м2
	2,92
	1
	2,92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=292 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	61,1156
	
	
	
	
	36 769,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	872,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,63364
	
	
	
	
	468,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 110,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 238,19

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	35 003,90

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	23 087,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 945,84
	 
	96 201,84

	5
	ГЭСН09-04-006-01
применительно
	Монтаж фахверка // Демонтаж металлического каркаса зданий
	т
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	53,13
	
	
	
	
	36 235,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 522,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,468
	
	
	
	
	5 591,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 350,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 827,45

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	39 317,80

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	25 933,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 866,96
	 
	128 600,88

	6
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,1008
	1
	0,1008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,856608
	
	
	
	
	2 160,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 775,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,981664
	
	
	
	
	2 295,40

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 231,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 455,99

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 594,87

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 971,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216 248,61
	 
	21 797,86

	7
	ГЭСН01-01-010-01
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	6,8
	1
	6,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7000-200) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,36
	
	
	
	
	9 749,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	117 689,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	29,104
	
	
	
	
	27 222,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 661,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 971,59

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	34 383,58

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	17 006,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 301,76
	 
	206 051,98

	8
	ГЭСН09-04-006-02
применительно
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м // Демонтаж бункеров
	100 м2
	3,297
	1
	3,297
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(109,9*3) / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	216,9426
	
	
	
	
	133 693,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104 558,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	33,833814
	
	
	
	
	30 371,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	268 623,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	164 064,96

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	154 221,06

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	101 720,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 103,68
	 
	524 564,82

	9
	ГЭСН01-01-035-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7000 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 446,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	12,6
	
	
	
	
	11 048,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 494,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 048,81

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	10 275,39

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 082,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 407,54
	 
	72 852,77

	9.1
	Калькуляция
	Песок природный для строительных работ
	м3
	200
	1
	200
	 
	 
	541,92
	 
	108 384,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 384,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ликвидация объекта :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	750 448,45

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	267 555,45

	 
	
	               Эксплуатация машин
	297 007,03

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	77 501,97

	 
	
	               Материалы
	108 384,00

	 
	
	     Строительные работы
	1 286 005,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	267 555,45

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	297 007,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	77 501,97

	 
	
	               материалы
	108 384,00

	 
	
	               накладные расходы
	330 034,89

	 
	
	               сметная прибыль
	205 521,99

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	345 057,42

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	330 034,89

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	205 521,99

	 
	
	Всего по разделу 1 Ликвидация объекта
	1 286 005,33

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	441,931808
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	86,368718
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Вывоз и утилизация мусора

	10
	51-1
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	1т груза
	60
	1
	60
	 
	 
	782,02
	 
	46 921,20

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 921,20

	11
	Калькуляция
	Захоронение отходов на полигоне
	м3
	30
	1
	30
	 
	 
	601,33
	 
	18 039,90

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 039,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Вывоз и утилизация мусора :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	64 961,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Материалы
	64 961,10

	 
	
	     Строительные работы
	64 961,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	64 961,10

	 
	
	Всего по разделу 2 Вывоз и утилизация мусора
	64 961,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	815 409,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	267 555,45

	 
	
	               Эксплуатация машин
	297 007,03

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	77 501,97

	 
	
	               Материалы
	173 345,10

	 
	
	     Строительные работы
	1 350 966,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	267 555,45

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	297 007,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	77 501,97

	 
	
	               материалы
	173 345,10

	 
	
	               накладные расходы
	330 034,89

	 
	
	               сметная прибыль
	205 521,99

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	345 057,42

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	330 034,89

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	205 521,99

	 
	
	Понижающий коэффициент 
	

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


30
1

