Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по благоустройству общественной (дворовой) территории, прилегающей к территории многоквартирных домов №3, №5, №5А
по улице Никольская и территории МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске

ИКЗ в соответствии с данными электронного контракта

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по благоустройству общественной (дворовой) территории, прилегающей к территории многоквартирных домов №3, №5, №5А по улице Никольская и территории МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Никольская, прилегающая территория многоквартирных домов №3, №5, №5А.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2026 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, демонтажные и подготовительные работы, стоимость материалов, товаров, оборудования, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.09.2026 
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику письмо о согласовании цветовых решений изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий. В случае осуществления несогласованных с Заказчиком действий по поставке и монтажу изделий без согласования цветового решения с муниципальным Заказчиком, Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
По результатам рассмотрения предложения о согласовании цветовых решений изделий, применяемых при проведении работ, Муниципальный заказчик направляет в адрес подрядчика письмо о согласовании проекта цветового решения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения письма Подрядчика о согласовании цветовых решений. 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. По окончанию работ все остатки строительных материалов, в том числе строительный мусор убрать в однодневный срок.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
4.1.23. Оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.
4.1.24. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ;
·  схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. 
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.5. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.4 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.6. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.7. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.8. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.10. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
6.11. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.12. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.13. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.14. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.15. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.16. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
          б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 рабочих дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.
8.12. В случае установления уполномоченными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и (или) завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС. 
В случае расторжения контракта в одностороннем порядке Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств в день вступления в законную силу решения об одностороннем расторжении контракта. 
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение тридцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела установлены в пункте 2.2 электронного контракта (информация о поставщике (подрядчике, исполнителе).
Каналы уведомления Муниципального заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела Контракта телефон  8(3465) 7-30-81, добавочный 410,411, электронная почта DJKiSK@ugorsk.ru.
13.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
13.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.

14. Прочие условия
14.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
14.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
14.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
14.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе (за исключением  документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44).
14.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
14.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
14.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
14.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
14.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/
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Приложение
 к муниципальному контракту
Техническое задание
на выполнение работ по благоустройству общественной (дворовой) территории, прилегающей к территории многоквартирных домов №3, №5, №5А
по улице Никольская и территории МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Никольская, прилегающая территория многоквартирных домов №3, №5, №5А
 Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.09.2026
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, демонтажные и подготовительные работы, стоимость материалов, товаров, оборудования, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Подрядчик обязуется обеспечить замену не прижившихся (погибших) в течение одного календарного года деревьев за счет собственных средств без дополнительной оплаты.
Гарантийные обязательства распространяют свое действие в отношении случаев биологической гибели саженцев, за исключением случаев гибели деревьев в результате механического повреждения их или в результате вандальных действий третьих лиц.
Замена Подрядчиком не прижившихся (погибших) деревьев и проводится путем высадки аналогичных саженцев того же размера, рода, вида.
Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Подрядчик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», также в соответствии с ГОСТ 34614.1-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний», а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. Оборудование должно иметь сертификат соответствия/декларацию о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». ГОСТ Р 56899-2022 Оборудование для спортивных игр. Столы для настольного тенниса. Требования и методы испытаний».
Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.
Все оборудование подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.
Игровое оборудование должно соответствовать ГОСТ:
ГОСТ 34614.1-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний»,
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей";
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017)"Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 3. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок";
ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 5. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний каруселей";
ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 6. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качалок".
Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям:
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»
(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июня 2023 г. N 377-ст)»;
- ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат предоставленных данных»;
- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности») и иметь климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».
Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».
Выполняемые работы по устройству освещения должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.
При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:
*	постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
*	приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
*	приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);
*	приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок. 
- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.
- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.
Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.
Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)
Паспорт оборудования должен содержать:
-наименование и адрес изготовителя оборудования;
- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;
- месяц и год производства;
- назначенный срок службы;
-основные технические данные и комплектность;
-сведения о приемке, упаковке и утилизации;
- гарантийные обязательства изготовителя;
Сведения о хранении и перевозке;
- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;
-рекомендуемый тип покрытия;
- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;
- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;
- срок и случаи замены деталей;
- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;
- правила безопасной эксплуатации оборудования;
 - сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);
- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;
- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.
Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.
Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования. 
При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.
Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.
Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.
Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит с указанием: правил эксплуатации детской площадки, предназначение детского оборудования, номер экстренных служб, запреты действий на детской площадке, контактные данные эксплуатирующей организации.
Оборудование МАФ устанавливается на бесшовное резиновое покрытие, толщиной 20 мм. В комплект,  которого входит  окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар.
  В состав работ входит озеленение высаживание  новых деревьев и  пересадка уже существующих кустарников. Работы должны выполняться  строго с утвержденными правилами  благоустройства территории города Югорска  и с ГОСТ Р  59370-2021 «Зеленые» стандарты.
Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон. 
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:



	№ п/п
	ОКПД2
	Наименование
Товара
	Значение показателя
	Значение характеристик
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ОКПД 2
32.30.15.239
	




Спортивно-игровой комплекс

[image: ]

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения.
	Габаритные размеры:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина: не менее 7000 мм и не более 7500 мм
Ширина: не менее 6900 мм и не более 7100 мм
Высота: не менее 1650 мм и не более 1750 мм
Высота ската горки: не менее 750 мм и не более 850 мм
	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Игровой комплекс представляет собой полосу препятствий с различными спортивными элементами и площадками, расположенными поочередно. Площадки закреплены на опорных деревянных столбах и  оборудованы стяжками безопасности. 
Между первой и второй площадкой закреплен канатный переход с прямоугольной платформой из резины, размещенной в центре этого перехода. 
Между второй и третей площадками установлена секция из гимнастических бревен, расположенных под углом друг к другу и образующих переход с препятствиями. 
Третья площадка центральная, к ней с одной из сторон пристроен прямой деревянный закрытый тоннель, ведущий в игровую зону, расположенную в центре всего комплекса. 
Между третей и четвертой площадкой закреплен переход из досок, установленных на расстоянии от грунта. 
Четвертая площадка на металлических опорах служит началом подъема к пятой площадке, которая оборудована горкой. На подъеме к горке закреплены ступеньки из досок, также переход оборудован ограждениями и перилами.
Замыкает полосу препятствий безопасная металлическая горка с бортиками, прилегающим к земле скатом и стяжкой безопасности.
Игровая зона, находящаяся в центре комплекса, состоит из круглой платформы, на которую нанесена разметка игры «Твистер», гимнастических бревен, расположенных крест-накрест и круглых ступенек-платформ разной высоты.
	

	
	
	
	Материалы: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Опорные столбы деревянные, клееные, сверху открытые срезы столбов закрыты пластиковыми заглушками
Элементы каркаса горки выполнены из трубы стальной профильной. 
Скат горки выполнен из единого листа нержавеющей стали.
Стартовый участок горки оборудован стяжкой безопасности.
Борта горки высотой 150мм изготовлены из ПНД высокой плотности.
Каркас деревянного изогнутого перехода изготовлен из профильной трубы. 
Все перила выполнены из влагостойкой фанеры.
Настил площадок и переходов, ограждения площадок  выполнены из доски сечением 90х35 мм. 
Каркас перехода - сетки выполнен из металлических труб круглого сечения, сетка выполнена из шестипрядного полипропиленового каната, армированного стальной проволокой. Канат соединяется между собой крестообразными соединителями, отлитыми из полиамида. В центре канатного перехода расположен элемент, изготовленный из резины.
Бревна БУМ изготовлены из бруса.
Кольцевой тоннель выполнен из доски 90х35мм.
Круглые платформы - столики выполнены из нескользящей ламинированной фанеры с тиснёной поверхностью.
Для окраски деталей из фанеры (твистер, щиты для тоннеля, перила) используются краски на водной основе с защитными свойствами.
Металлические элементы окрашены порошковой глянцевой краской. 
Для деталей из доски и бруса используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки, укрепляющая поверхности. 
Яркая разметка на «Твистере» нанесена методом прямой УФ полноцветной широкоформатной печати с высоким разрешением.
Концы труб закрыты. Заглушки пластиковые на местах резьбовых соединений. 
	

	
	
	
	Параметры элементов изделия:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Опорные столбы сечением не менее 90х90 мм. 
Скат горки толщиной не менее 1 мм. 
Борта горки  толщиной не менее 18 мм. 
Каркас деревянного изогнутого перехода из профильной трубы сечением не менее 40х20мм. 
Перила из фанеры толщиной не менее 15мм
Стяжки на площадках выполнены из трубы круглого сечения d  не менее 26,8 мм.
Каркас перехода - сетки из металлических труб d не менее 26,8мм, 
Канат на переходе армирован стальной проволокой d не менее 16 мм. 
Бревна БУМ изготовлены из бруса сечением не менее 90х90мм, стойки под брёвнами из трубы d не менее 42,3мм.
Щиты кольцевого тоннеля выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 15 мм.
Круглые платформы - столики выполнены из фанеры толщиной не менее 18 мм и фланца из листа 5мм, опоры выполнены из трубы круглого сечения d  не менее 42,3мм.

	

	
	
	
	Безопасность конструкции
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей тела и одежды пользователей.
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки




	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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ОКПД 2
42.99.12.120











	



Скамейка на металлическом каркасе
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Габаритные размеры: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина не менее 1 960 мм,  ширина не менее 980мм,
высота не менее 880мм.
	

	
	
	
	Материалы и защитное покрытие: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Каркас изготовлен из профильной трубы и из металлической полосы, сидение выполнено из дерева (древесина хвойных пород).
Для покрытия деталей из дерева используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно - декоративной отделки укрепляющая поверхности. Пропитка атмосферостойкая, устойчивая к УФ излучению, не содержит токсичных растворителей.
Металлические элементы окрашены порошковой глянцевой краской.  
Крепеж оцинкован. 
Материалы из древесины не имеют  на поверхности дефектов обработки.
	

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Каркас изготовлен из профильной трубы сечением не менее 60*30мм и из металлической полосы. Сидение выполнено из деревянного бруска шириной не менее 45мм, толщиной не менее 35мм. 

	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.	
	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки





	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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ОКПД 2
28.99.32.120
	



Качели маятниковые круговые
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения.
	Габаритные размеры:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина: не менее 6150 мм и не более 6500мм;
Ширина; не менее 5800 мм и не более 6000мм;
Высота: не менее 2400 мм и не более 2500мм.

	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Пять опорных стоек соединены в вершинах балками,  образуют замкнутую конструкцию в форме пятигранника.  На каждой балке на цепях  подвешено прорезиненное сидение (всего 5 штук). 
Подвесы на цепях оборудованы защитными бортиками (спинкой) дуговой формы.

	

	
	
	
	Материалы и защитное покрытие: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Опорные стойки выполнены из профильной трубы. Опоры имеют систему надежного крепления в грунте: основания столбов (подпоры, раскосы) заглубляются на 500мм в грунт и бетонируются. 
Верхние балки выполнены из профильной металлической трубы.
Сидения выполнены из термоэластопласта, армированного алюминиевой пластиной. Защитный бортик (спинка) сидений состоит из стальной нержавеющей трубы, частично покрытой полиуретаном. 
Цепь подвесов короткозвенная грузоподъемная некалиброванная 6-2-Т(8). 
[bookmark: _Hlk229664916]Система крепления цепи к сидению состоит из 2 блоков, выполненных из прочного пластомера, в которые вставляются отрезки цепи и затем фиксируются штифтами.
Металлические элементы окрашены порошковой глянцевой краской.

	

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Опорные стойки из металлической трубы сечением не менее 100х100мм.
Основания столбов (подпоры, раскосы) выполнены из металлических труб круглого сечения d не менее 42,3мм и  профильных труб сечением не менее 60х30мм.
Верхние балки  профильной трубы, сечением не менее 80х40мм.
Цепь крепится к балке через узел качения, состоящего из фторопластовой втулки  или подшипников, заключенных в металлическом корпусе.

	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.

	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.	
	

	


4
	
ОКПД 2
25.99.29.000
КТРУ 25.99.29.000-00000001
	
Урна для мусора металлическая[image: ]


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Обязательные характеристики для применения КТРУ



	
	
	
	
Объем
	
≥ 20  и  < 25

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



	
	
	
	
Тип урны


	Напольный

	Значение характеристик не может изменяться участником закупки


	
	
	
	Дополнительные характеристики (обоснование)
В связи с наличием требований к характеристикам, которые не предусмотрены позициями КТРУ.  Применение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью детального описания объекта закупки. Без использования данного описания заказчик не получит товар, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками.

	
	
	
	Габаритные размеры: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина: не менее 460 мм и не более 550мм
Высота: не менее 570 мм;
Ширина не менее 460мм.

	

	
	
	
	Конструкция и материалы
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Урна цилиндрическая, выполнена из деревянных брусков на металлическом каркасе. Верх урны выполнен из металлического обода, закрепленного на гнутых элементах из полосы. Внутри  каркаса помещено металлическое ведро-вставка с ручками. Деревянные детали покрыты специальной пропиткой.
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.

	

	

5
	

ОКПД2
42.99.19.142
	Газонное ограждение


[image: 1 Ограждение V 2021]

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Размеры секции:
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	 Не менее 2000х500мм (высота ограждения над уровнем грунта  не более 600мм).
	

	
	
	
	Материалы и конструкция:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	    -Труба профильная сечением  не менее 20*20*2мм., полоса  не менее 20х4, мебельные болты М6.
    -Столб из трубы профильной сечением не менее 40*40*2мм длиной  не менее 1100мм. заглушен с торца пластиковой заглушкой и просверленными с боку отверстиями под болты М-6. 
	

	
	
	
	Защитное покрытие
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Порошковая краска, устойчива к атмосферным воздействиям
Секции крепятся к столбам на болтовое соединение.


	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком
	

	
	
	
	Эскиз
	

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу
	

	
	
	
	
	

	6
	ОКПД 2
28.99.32.190
	Качалка - балансир

[image: ]
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Габаритные размеры:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина не менее 2 600мм и не более 2800 мм, Ширина не менее 480мм и не более 550 мм, Высота не менее 1 250 и не более 1350мм;
	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Двухместная качалка-балансир выполнена из бруса и доски. Коромысло, состоящее из гнутых балок, подвижно закреплено на двух металлических стойках. Две прямоугольных площадки из фанеры закреплены на концах бруса. Перед опорой для ног на брусе установлены стойки из досок, в верхней части которых закреплены хваты для рук, закрытые пластиковыми ручками. Под площадками закреплены резиновые отбойники. 
	

	
	
	
	Материалы и конструкции: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Опорные стойки и балка в основании трубы выполнены из металлических профильных труб.  Балка балансира изготовлена из гнутого бруса. Стойки на балке изготовлены из досок сечением 90х35мм.  Площадки выполнены из ламинированной нескользящей фанеры, накладные элементы в углах деревянных стоек изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры. Покрытие фанеры- краски на водной основе с улучшенными декоративными и защитными свойствами. Под сидениями закреплены резиновые отбойники. Каркас поручней выполнен из трубы круглого сечения и  профиля, ручки выполнены из пластика. Для покрытия деталей из бруса и доски используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки, укрепляющая поверхности. Металлические части изделия зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской.  Для крепления к грунту - сварная конструкция из профиля. 
	

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Опорные стойки  - из труб сечением не менее 80х40мм, раскосы из трубы сечением не менее 30х20мм, балка в основании -  из трубы сечением не менее 60х30мм.  Балка балансира  - из гнутого бруса сечением не менее 90х90 мм. Толщина фанеры на площадках – не менее 18мм, Толщина фанеры в углах деревянных стоек - не менее. Диаметр трубы поручней  -  не менее 21,3 мм, каркас поручней из профиля сечением не менее 30х20 мм.
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком

	

	
	
	
	Эскиз
	

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
	
	

	7
	ОКПД 2
28.99.32.110
	Карусель

[image: ]


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Габаритные размеры:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина не менее 2 600 мм и не более 2700 мм;
Ширина не менее 2 600 мм и не более 2700 мм;
Высота не менее 2 500 мм и не более 2550мм.
	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	В вершине стойки закреплена круглая вертушка с осью по центру. По внешнему краю вертушки, на равных расстояниях друг от друга, на цепях подвешены шесть сидений. 

	

	
	
	
	Материалы и конструкции: 
Центральная опорная стойка выполнена из трубы круглого сечения.
Обод «зонта» выполнен из трубы круглого сечения.
Подвес на цепи  -  сидение круглое, изготовлено из вставки - фанеры влагостойкой, фланца со скобой для цепи и покрышки. Цепь подвесов короткозвенная грузоподъемная некалиброванная 6-2-Т(8).
Металлические детали зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. При изготовлении конструкционных элементов использованы: подшипники, гайки, винты, заглушки. Основание карусели  - сварная конструкция из балок профильных и круглой трубы, заглубляется на 800 мм и бетонируется.
Сварные швы  гладкие, исключают возможность травмирования пользователей при контакте. Концы труб закрыты заглушками. 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Центральная опорная стойка из трубы не менее 159мм. Корпус выполнен  из трубы d не менее 89мм, круга не менее 120мм.
Обод из трубы круглого сечения d не менее 42,3мм, спицы и раскосы из труб d не менее 33,5мм,  косынка из листа 3мм.
Сидения изготовлены из фанеры толщиной не менее 12мм, фланца из листа толщиной не менее 3 мм, покрышек толщиной не менее 45мм. 
Основание конструкции выполнено из балок ечением не менее 100х40мм, листа толщиной не менее 8мм, стоек из труб d не менее 42,3мм.
	

	
	
	
	Защитное покрытие
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки


	
	
	
	Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей тела и одежды пользователей.

	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.

	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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ОКПД 2
42.99.12.120
	




Беседка


[image: ]


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Габаритные размеры: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина не менее 5 000мм, ширина не менее  3000мм,  высота не менее 2 600мм,  

	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Прямоугольная беседка на шести металлических опорах. Три стороны беседки и крыша обшиты досками. Одна сторона открыта. Крыша беседки покрыта прозрачным поликарбонатом.

	

	
	
	
	Материалы и защитное покрытие
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Опоры и каркас беседки и крыши выполнены из профильных металлических труб. 
Обшивка беседки выполнена из доски (древесина хвойных пород влажностью 12 ± 3 %).
Доски крепятся на полосу крепления.
Доски тщательно отшлифованы, не имеют трещин и заноз. 
Крыша закрыта листом сотового поликарбоната.
Для окраски деталей из доски используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки, укрепляющая поверхности.
Конструкция соединяется при помощи болтового соединения. 
Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской.

	

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Опоры беседки выполнены из металлических труб сечением не менее  100х100мм с толщиной стенки не менее 5мм. 
Каркас беседки и крыши изготовлен из профильных труб сечением не менее 80х40 мм, полосы шириной не менее 40мм, толщиной не менее 4мм, листа толщиной не менее 3мм. Диагонали крыши выполнены из труб сечением не менее 40х40 мм.
Обшивка беседки выполнена из доски сечением не менее 130х35мм и бруска сечением не менее 40х40мм.
Сотовый поликарбонат на крышу толщиной не менее 6 мм.

	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.

	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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ОКПД 2
42.99.12.120

	



Стол со скамейками




В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Габаритные размеры: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина не менее 2350мм и не более 2450 мм, ширина не менее 1650мм  и не более 1750мм, 
высота не менее 840мм и не более 900 мм.
	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Столешница стола, сидение и спинки скамеек выполнены из доски, каркас металлический, с фигурными ножками и подлокотниками. 
На поверхность стола должно быть нанесено стойкое изображение шахматной доски.

	

	
	
	
	Материалы и защитное покрытие: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Каркас стола и скамеек изготовлен из металла. 
Столешница, сидение и спинки скамеек выполнены из доски. Доски тщательно отшлифованы, не имеют трещин и заноз. 
Для окраски доски используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки, укрепляющая поверхности. Пропитка сохраняет внешний вид древесины.
Металлические части изделия зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской.
	

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Каркас конструкции изготовлен из металла: полоса шириной не менее 40мм, толщиной не менее 4 мм, профиль сечением не менее 40х20 мм, труба d не менее 26,8 мм. 
Сечение доски столешницы, сидений и спинки – не менее 90х35мм
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.

	

	
	
	
	Эскиз
	

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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ОКПД2
32.30.15.115
32.30.15.115-0000009 КТРУ Стол для настольного тенниса
	





Стол для настольного тенниса

[image: ]


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Обязательные характеристики для применения КТРУ


	
	
	
	Вид стола

	Стационарный

	Значение характеристик не может изменяться участником закупки


	
	
	
	Наличие сетки в комплекте
	Нет
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Складной
	Нет
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Дополнительные характеристики (обоснование)
В связи с наличием требований к характеристикам, которые не предусмотрены позициями КТРУ.  Применение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью детального описания объекта закупки. Без использования данного описания заказчик не получит товар, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками.

	
	
	
	 Габаритные размеры: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина не менее 2740мм и не более 2800мм, ширина не менее 1600мм и не более 1650мм, высота не менее  910 мм и не более 950мм  

	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Уличный теннисный стол на металлическом каркасе. Столешница из ламинированной фанеры закреплена на каркасе.  В центре расположена перегородка из влагостойкой окрашенной фанеры. 
Стол крепится к грунту/поверхности фиксирующими стержнями.
	

	
	
	
	Материалы: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Каркас изготовлен из профильной трубы и круглой трубы. 
Крепления разделительной планки изготовлены из профильной трубы.
Металлические элементы окрашены порошковой глянцевой краской. 
Столешница выполнена из ламинированной фанеры ФСФ Е1, с тисненой поверхностью. 
Разделительная планка изготовлена из влагостойкой окрашенной фанеры ФСФ Е1. Деревянные детали тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными красками (грунт по дереву, краска на водной основе с защитными свойствами). 
При изготовлении конструктивных элементов использован оцинкованный крепеж. 
	

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Каркас: трубы сечением не менее 20х20 мм,  трубы d не менее 21,3 мм. 
Сечение трубы крепления разделительной планки  - не менее 40х20 мм.  
Столешница:
Толщина фанеры: не менее 18 мм.
Толщина фанеры разделительной планки - не менее 15 мм. 
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
	

	
	
	
	Эскиз
	

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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ОКПД2
28.99.32.190
	


Встраиваемый  батут
[image: ]

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Размеры батута:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Диаметр не менее  1600мм;
Высота не менее 420мм;
Размер прыжковой поверхности: не менее  910мм;
Резиновые плиты: Толщина не менее 2 см. 
	

	
	
	
	Максимальный вес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	 не более 130 кг
	

	
	
	
	Материалы и компоненты
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Специальное EPDM покрытие из каучуковой крошки.
Сетка: Сплошные износостойкие ТПЭ (термопластичные эластомеры) элементы. Каркас: Оцинкованная сталь. Пружины скрыты под каркасом батута.
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
	

	
	
	
	Эскиз
	

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.	
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ОКПД 2
32.30.15.239






	





Игровой комплекс

[image: ]


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения[image: ]
	Габаритные размеры:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	длина не менее 7800мм и  не более 8300мм;
ширина не менее 5400мм и не более 5800 мм; 
высота: не менее   4100мм, не более 4500мм.
	

	
	
	
	Комплектация: 
	
Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Игровой комплекс выполнен в виде двух деревянных домиков – палаток с площадками на опорных деревянных столбах.
На площадки можно попасть по лесенкам различной модификации  и спортивным конструкциям. 
Один домик оборудован горкой из нержавеющей стали, над горкой закреплена стяжка безопасности.
На площадку с горкой ведут две деревянные лестницы с перилами, расположенные с разных сторон площадки. На соседнюю площадку домика  можно попасть по деревянному пандусу с зацепами и канатом, закрепленным на стяжке. С дугой стороны в домик можно забраться по канатной сетке.
На площадки второго домика ведут наклонные канатные сетки и стенки альпиниста с зацепами. С торца домика закреплен шест с шведской лесенкой.
С противоположной стороны площадка домика оборудована балкончиком с ограждением.
Между двумя домиками установлен канатный переход, состоящий из несущей металлической балки и закрепленной на ней канатной конструкции с сетками и подвешенными на канатах круглыми платформами и зацепами. Канатная конструкция надежно крепится в грунте.
Над горкой и  лестницами закреплены стяжки безопасности. 
	

	
	
	
	Материалы и конструкции
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Опорные столбы выполнены из древесины хвойных пород.
Сверху открытые срезы столбов закрыты пластиковыми заглушками в размер сечения.  
Каркас элементов комплекса и ограждений изготовлен из труб профильных, трубы круглого сечения, листа металлического, полосы. 
Площадки игрового комплекса и ступени лестниц выполнены из ламинированной фанеры с тиснёной поверхностью.
Ограждение лестницы деревянное.
Скат горки изготовлен из металлического листа нержавеющей стали. Окантовка и стяжка горки выполнены из трубы круглой, борта из металлического листа.  Стяжка над горкой выполнена из трубы круглого сечения.
Шест, стяжки и поручни на площадках, перекладины шведской лестницы  выполнены из трубы круглого сечения. 
Канатные конструкции изготовлены из армированного шестипрядного полиамидного каната диаметром 16 мм. Канат соединяется между собой крестообразными соединителями, отлитыми из полиамида.
Круглые платформы выполнены из резины. 
Балка для канатного перехода выполнена из профильной трубы.
Обшивка комплекса, ограждения и стенка альпиниста изготовлены из доски сечением 35х90мм.
Зацепы на стенках альпиниста выполнены из композитного материала.
Для окраски деталей из досок и бруса используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки, укрепляющая поверхности. 
Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской.
Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками.
Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки.


	

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Опорные столбы: Сечение бруса не менее 90х90мм.
Каркас элементов комплекса:  профиль сечением не менее 40х20мм, трубы круглого сечения d не менее 26,8мм, лист металлический толщиной не менее 3мм, полоса толщиной  не менее 4мм. 
Диаметр трубы стяжек, поручней площадок, перекладин шведской лестницы - не менее 26,8мм.
Толщина фанеры площадок игрового комплекса и ступеней лестницы  - не менее 18мм.
Горка: толщина листа нержавеющей стали ската горки  -  не менее 1,5 мм. Окантовка и стяжка горки выполнены из трубы d не менее 30 мм, борта из металлического листа  толщиной не менее 1,5мм.  
Шест выполнен из трубы  d не менее 33,5 мм, 
Опорный шранштейн выполнен из металлического листа толщиной не менее 3 мм.
Балка для канатного перехода выполнена из профильной трубы сечением не менее 60х30 мм.
	

	
	
	
	Требование к безопасности
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Промежутки и стыки между элементами оборудования допускают застревания частей тела и одежды пользователей. 
Элементы комплекса не имеют острых углов, все углы закруглены, швы тщательно обработаны
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
	

	
	
	
	Эскиз
	

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
	

	13
	ОКПД 2
28.99.32.190
	Качалка




[image: ]


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Габаритные размеры
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	длина не менее 4 550 мм и  не более 4 750мм;
ширина не менее 400мм и не более 450 мм ;
высота: не менее   2600мм и не более 2700мм;
Максимальное высота падения не более 1150мм
	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Уличная качалка для двух человек. В центре расположен опорный столб, справа и слева от центрального столба расположены две балки с сидениями и ручками. Балки карусели приводятся в движение при помощи шарнирного механизма, движение балок качалки возможно, вокруг центральной оси, также вверх и вниз.  

	

	
	
	
	Материалы и конструкции
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	 Конструкция качалки выполнена из металла, опорный столб и балки изготовлены из трубы круглого сечения.
Узел вращения состоит  из металлического листа толщиной 3мм, 5мм, 8мм, 10мм, вал выполнен из круга, также используются подшипники и канатные стопоры из армированного каната d 16мм. Для крепления используются болты М10, М20. 
В основании- сварная конструкция из швеллера 10П которая надежно крепится в грунте путем заглубления на 800мм и бетонирования.
Металлические детали окрашены порошковой глянцевой краской. 
	

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Диаметр опорного столба качалки -  не менее 159мм, 
Диаметр балок, на которых крепятся сидения -  не менее  108мм. 
Вал  - из круга не менее 30мм,
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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ОКПД 2
28.99.32.120
	




Качели маятниковые с цепными подвесами 





	
	[image: ]
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

	Габаритные размеры: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	длина  не менее 5700 мм и  не более 6000мм, 
ширина не менее  2140мм, 
высота не менее 2250 и не более 2400 мм  
	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Каркас качелей маятниковых двойных на металлических стойках. 
Шесть стоек из металла соединены попарно, в вершинах стойки соединены металлическими балками из профиля образуя две секции, для крепления подвесов.
По бокам и в центре каркаса между стойками закреплены металлические стяжки. 
	

	
	
	
	Материалы: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Стойки и стяжки выполнены из трубы круглого сечения. Балки выполнены из профильной трубы и стального листа. 
Покраска металлических элементов производится порошковой краской.
При изготовлении конструктивных элементов использован оцинкованный крепеж. 
Подвес «Гнездо» представляет собой металлическое кольцо из трубы, для безопасности оплетенное канатом по периметру. Плетение внутри кольца выполнено из четырехпрядного армированного каната. Сетка соединяется с кольцом посредством соединительных втулок. Подвеска сиденья-гнезда осуществляется на цепях. 
Цепь подвесов короткозвенная грузоподъемная некалиброванная 6-2-Т(8). 
	

	
	
	
	Параметры элементов изделий
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Каркас качелей: диаметр трубы стоек  - не менее 60 мм. 
Балки из трубы сечением не менее 80х40мм и стального листа, толщиной не менее 5 мм. Стяжки из трубы диаметром не менее 33,5 мм. 
Подвес «Гнездо»: 
Диаметр подвеса не менее 1000 мм. 
Диаметр трубы кольца – не менее  33,5 мм, оплетено канатом d не менее 18мм по периметру. Диаметр каната сетки внутри кольца - не менее 16 мм. 
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
	

	
	
	
	Эскиз
	

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
	

	15
	ОКПД 2
42.99.12.120
	Гамак

[image: ]
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Габаритные размеры:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина не менее 3500мм и не более 3650, ширина не менее 920мм и не более 1000мм , высота не менее 1 500мм и не более 1700мм. 
	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Гамак на двух опорных деревянных столбах. Столбы устанавливаются в грунт с заглублением, сетка гамака из полипропиленового каната крепится на столбах на металлических креплениях. 
	

	
	
	
	Материалы: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Перед защитной обработкой бревно или брус проходят комплексную подготовку: удаление загрязнений и коры, сушку до безопасной рабочей влажности, выравнивание и шлифовку поверхности, что обеспечивает гладкость, долговечность и безопасность при эксплуатации.
В качестве покрытия опор используется защитное масло для наружных деревянных поверхностей (террасы, доска, бревно), созданное на основе натуральных масел. Оно безопасно в применении, не содержит агрессивных растворителей, после высыхания не выделяет вредных веществ. Состав глубоко проникает в структуру древесины, защищая её от влаги, ультрафиолета, растрескивания и грибка.  Покрытие  подчёркивает естественную текстуру и цвет дерева, делая поверхность более насыщенной, гладкой и устойчивой к износу.
Сетка гамака изготовлена из шестипрядного полипропиленового каната. 
Опоры надёжно крепятся  в  грунте с заглублением на 800мм.
	

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Опорные столбы конструкции выполнены из бревна или клееного оцилиндрованного бруса d не менее 160 мм. 
Диаметр каната сетки гамака  - не менее 16 мм. 
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком	
	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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ОКПД 2
42.99.12.120
	
Скамейка(лежак)

[image: ]
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Габаритные размеры: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	длина не менее 1280мм и не более 1300 мм,
ширина не менее 750мм и не более 800 мм,
высота не менее 1070мм и не более 1000мм
	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	На металлическом каркасе закреплены элементы из бруса, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, образуя сиденье, спинку и опору для ног.  Конструкция  крепится в грунт через профиль анкерными стержнями. 
	

	
	
	
	Материалы: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Сидение и спинка шезлонга изготовлено из доски (древесина хвойных пород).  Для изготовления каркаса используется труба  профильная (стойки, «лыжи»), полоса, металлический лист. Крепление деталей производится при помощи болтов и саморезов. 
Для покрытия деталей из доски используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки укрепляющая поверхности. 
Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской.  Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. 
	

	
	
	
	Параметры элементов изделия
Сидение и спинка шезлонга изготовлено из доски сечением не менее 45х43мм и 140х45мм (крайние доски).  Для изготовления каркаса используется труба  профильная сечением не менее 60х30мм (стойки, лыжи), полоса толщиной не менее 4мм,  металлический лист толщиной не менее 5мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком
	

	
	
	
	Эскиз
	

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	17
	ОКПД 2
25.11.23.119
	
Велопарковка
[image: ]

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения №1 к извещению установлено ограничение в отношении товаров, происходящих из иностранных государств
	Габаритные размеры:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Размеры (мм): длина не менее 1600 мм, 
ширина не менее 580мм, высота не менее 280мм   

	

	
	
	
	Комплектация: 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	На двух направляющих жестко закреплены двенадцать овальных элементов. По бокам элементы соединены двумя стяжками. Элементы сгруппированы по трое, на равных расстояниях. Всего четыре группы. Велопарковка предназначена для парковки велосипедов (8 шт.).
Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской.
	

	
	
	
	Параметры  элементов изделия: 
Направляющие, с отверстиями для фиксирующих стержней, изготовлены из профильной трубы, сечением не менее 30х20 мм. Овальные элементы выполнены из водогазопроводной трубы, диаметром не менее 33,5 мм. Стяжки изготовлены из квадрата Ст3 сечением не менее 10х10 мм..
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки


	
	
	
	Цвет согласовывается с муниципальным заказчиком
	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки



	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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ОКПД2
32.99.53.190
	
Информационный стенд


[image: ]

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения №1 к извещению установлено ограничение в отношении товаров, происходящих из иностранных государств
	Габаритные размеры:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	- ширина не менее 550мм и не более 650мм;
- толщина  не менее 45 мм и не более 50мм.
- высота не менее  2150мм и не более 2250мм
-высота надземной части не более 1750мм.
	

	
	
	
	Материалы и конструкции: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики




	
	
	
	каркас конструкции (столбы, перекладины) должен быть выполнен из профильных труб сечением не менее 40*40 мм толщина стенки не менее 2 мм, окрашенных атмосферостойкой краской. На каркасе должны быть закреплены щиты с информацией с двух сторон. Щиты должны быть изготовлен из композитной панели толщиной не более 3 мм. На эти панели сверху наклеена плёнка ПВХ с изображением и информацией.
	

	
	
	
	Комплектация: 
	
Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	два столба должны быть соединены двумя поперечными перекладинами, образующими в верхней части столбов рамку 600х800мм, на которую крепится два щита с информацией.
	

	
	
	
	Цветовое решение

	Значение характеристик не может изменяться участником закупки


	
	
	
	Цвет согласовывается с муниципальным заказчиком
	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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	ОКПД2
32.99.53.190
	Информационный стенд
[image: ]

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения №1 к извещению установлено ограничение в отношении товаров, происходящих из иностранных государств
	Уличный стенд для выставки на двух опорах
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Параметры элементов изделия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Размер рекламного поля  не менее 1500*1000, высота стенда:  не менее 2000 мм.
Материалы: сварной каркас  из профильной трубы не менее 40х60х3 мм.
Рекламное поле: композит не менее  3мм. 
	

	
	
	
	Конструкция опор
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Опора  Т-образная - 2 шт;
	

	
	
	
	Устойчивость 
	

	
	
	
	Утяжелители: бетонная плитка 50*50*4 см. - 4 шт.
	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки














	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком
	

	
	
	
	Эскиз
	

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу..
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	ОКПД 2
25.11.23.119
	


Крытая велопарковка

[image: ]
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения №1 к извещению установлено ограничение в отношении товаров, происходящих из иностранных государств
	Габаритные размеры: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Не менее 4000 x 6000х2520 мм. (ШхДхВ)
	

	
	
	
	Материалы и конструкции
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Каркас велопарковки - сварной: труба профильная прямоугольная не менее 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная не менее 40х20х2мм ; Заполнение: труба профильная квадратная  не менее 15х15х1,5мм . 
Фермы покрытия – не менее 7 штук: труба профильная прямоугольная не менее 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная не менее 40х20х2мм. Связи жесткости и прогоны: труба профильная прямоугольная не менее 40х20х2 мм. Покрытие: профлист МП-20 толщиной не менее 0.5 мм.
Облицовка стенок: две боковины  и задняя часть обшиты снаружи профлистом от низа до верха, в передней части от низа до середины. Профлист МП-20 толщиной не менее 0.5 мм.
 Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом толщиной не менее 4 мм от середины до верха.




	

	
	
	
	Цветовое решение
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком.
	

	
	
	
	Параметры элементов
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внутри крытой велопарковки должны находится стойки для велосипедов в количестве 3-х штук размерами 700х700х2900 мм (ДхВхШ).
	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.
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ОКПД2
27.40.39.113
	

Светильник "Победа" S LED-80-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к извещению по товару «Светильник» установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (установлено, так как товар, включен в приложение № 1 к ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 (позиция 32))
	мощность не менее 80 Вт ; 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	тип условной меридиональной кривой силы света – широкая ;
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки


	
	
	
	тип условной экваториальной кривой силы света – боковая;
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки


	
	
	
	световой поток светильника не менее 10400 Лм ;
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	светильники крепятся на консоль диаметром 50 мм ;
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Климатическое исполнение - УХЛ1;
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	 степень защиты от пыли и влаги IP66 
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки
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ОКПД2
23.61.11.120
	
Плитка вибропрессованная

[image: ]

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, поверхность гладкая
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Габаритные размеры 
не менее 200х100х60 мм.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Цветовое решение
Цвет соответствует основному цветовому решению спортивно игрового комплекса.
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	

	
	
	
	Эскиз
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.	
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	КТРУ
25.11.22.110-00000001
Опора наружного освещения металлическая
	[image: undefined]

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
	
Обязательные характеристики для применения КТРУ

	
	
	
	Тип 

	Несиловая

	Значение характеристик не может изменяться участником закупки






	
	
	
	Дополнительные характеристики (обоснование)
В связи с наличием требований к характеристикам, которые не предусмотрены позициями КТРУ.  Применение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью детального описания объекта закупки. Без использования данного описания заказчик не получит товар, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками.

	
	
	
	Опора граненая коническая ОГКф-9: 
Модель: фланцевая
Рабочая высота: не более 9 метров
Материал: сталь толщиной 3-4 мм
Вид покрытия: горячее цинкование, порошковая окраска
Верхний диаметр, ММ: 75
Размер опорного фланца, ММ: 400
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки



Применяется Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Эскизы носят обязательный характер. Несоответствие товаров утвержденным эскизам является основанием для отказа от приемки.
В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику письмо о согласовании цветовых решений изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий
Схема благоустройства территории по улице Никольская предоставляется отдельным файлом (приложение  к описанию объекта закупки)

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.





	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	Благоустройство общественной (дворовой) территории, прилегающей к территории многоквартирных домов №3, №5, №5А
по улице Никольская и территории МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН27-09-008-01
применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Демонтаж дорожных знаков на одной стойке
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,24
	
	
	
	
	1 298,57

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	
	
	579,72
	
	1 298,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	164,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10171
	
	
	
	
	76,28

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	0,7
	0,077
	998,38
	1,68
	1 677,28
	
	129,15

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,077
	
	
	750,23
	
	57,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	0,7
	0,01064
	
	
	2 279,69
	
	24,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,01064
	
	
	876,89
	
	9,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	0,7
	0,01407
	
	
	805,73
	
	11,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,01407
	
	
	652,79
	
	9,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,11
	118 731,37
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,37
	233 391,08
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00562
	0
	0
	80 322,25
	1,47
	118 073,71
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,9
	201 345,74
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 539,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 374,85

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 034,78

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 842,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	541 668,00
	 
	5 416,68

	2
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т // Демонтаж игрового комплекса (400 кг)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,79
	
	
	
	
	8 598,89

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	0,7
	13,79
	
	
	623,56
	
	8 598,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 397,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,595
	
	
	
	
	499,58

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	0,7
	0,196
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	604,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	0,7
	0,196
	
	
	876,89
	
	171,87

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	0,7
	0,238
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	595,44

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	0,7
	0,238
	
	
	935,35
	
	222,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	
	
	805,73
	
	129,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	
	
	652,79
	
	105,10

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,7
	0,105
	4,35
	1,61
	7,00
	
	0,74

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,7
	1,764
	
	
	38,02
	
	67,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,25
	143,30
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,89
	78,21
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	7,96
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	0,87
	129,51
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	0
	0
	122,66
	1,32
	161,91
	
	0,00

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	0
	0
	1 818,38
	0,91
	1 654,73
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 495,70

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	171,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 098,47

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 461,58

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 458,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 587,51
	 
	23 587,51

	3
	ГЭСНр68-03-004-01
применительно
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м // Демонтаж ограждения детской площадки (15 кг/м)
	100 м
	1,06
	1
	1,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(53*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,3018
	
	
	
	
	18 146,28

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	31,3018
	
	
	579,72
	
	18 146,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	256,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,318
	
	
	
	
	207,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,318
	
	
	805,73
	
	256,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,318
	
	
	652,79
	
	207,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,63

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	3,8478
	
	
	7,96
	
	30,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 640,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 353,87

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	18 904,49

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	9 911,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 770,09
	 
	47 456,30

	4
	ГЭСН27-12-010-04
применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж тротуарной ж/б плиты 3х1,5
	100 м3
	0,0063
	1
	0,0063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*1,5*0,14*1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,241038
	
	
	
	
	135,04

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	0,241038
	
	
	560,23
	
	135,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	298,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,186354
	
	
	
	
	143,47

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,001953
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	6,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,001953
	
	
	876,89
	
	1,71

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,095382
	
	
	2 279,69
	
	217,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,095382
	
	
	876,89
	
	83,64

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,00252
	
	
	1 827,03
	
	4,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,00252
	
	
	652,79
	
	1,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,086499
	
	
	805,73
	
	69,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,086499
	
	
	652,79
	
	56,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	577,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	278,51

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	412,19

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	373,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216 252,38
	 
	1 362,39

	5
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Демонтаж скамеек, урн, столов и металлоконструкций МАФ, карусели, качели
	т металлоконструкций
	0,665
	1
	0,665
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,451+0,09+0,124

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,423195
	
	
	
	
	24 582,73

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	39,423195
	
	
	623,56
	
	24 582,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	412,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,302575
	
	
	
	
	197,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,302575
	
	
	805,73
	
	243,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,302575
	
	
	652,79
	
	197,52

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	4,426905
	
	
	38,02
	
	168,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	7,96
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	0,87
	135,40
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	0,92
	55 437,54
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 192,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 780,25

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	25 771,46

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	14 620,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98 622,80
	 
	65 584,16

	6
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель // Демонтаж плитки тротуарной (65 кг/м2)
	100 м2
	1,45
	1
	1,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=145 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,086
	
	
	
	
	14 026,49

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	27,086
	
	
	517,85
	
	14 026,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 026,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 026,49

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	14 447,28

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	7 574,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 860,74
	 
	36 048,07

	7
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании // Камни бортовые БР 100.20.8 тротуарные (0,04 т/шт)
	100 м
	2,9
	1
	2,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=290 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	222,43
	
	
	
	
	121 362,26

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	222,43
	
	
	545,62
	
	121 362,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121 362,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	121 362,26

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	179 616,14

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	162 625,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 863,39
	 
	463 603,83

	8
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании // Камни бортовые БР 100.30.15 дорожные (0,1 т/шт)
	100 м
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=80 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	61,36
	
	
	
	
	33 479,24

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	61,36
	
	
	545,62
	
	33 479,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 479,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 479,24

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	49 549,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	44 862,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 863,38
	 
	127 890,70

	Пересадка кустарников

	9
	ГЭСН47-01-059-08
	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников без упаковки вручную
	100 шт
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5924
	
	
	
	
	907,64

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	13,27
	
	1,5924
	
	
	569,98
	
	907,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	907,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	907,64

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	943,95

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	653,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 875,75
	 
	2 505,09

	Земляные работы

	10
	ГЭСН01-01-012-31
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1600*0,25) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,388
	
	
	
	
	1 799,03

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,47
	
	3,388
	
	
	531,00
	
	1 799,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 817,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,872
	
	
	
	
	9 533,54

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,97
	
	2,388
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	3 793,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,97
	
	2,388
	
	
	876,89
	
	2 094,01

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	21,21
	
	8,484
	1 054,03
	1,68
	1 770,77
	
	15 023,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	21,21
	
	8,484
	
	
	876,89
	
	7 439,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	196,60

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1
	
	0,04
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	196,60

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 346,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 332,57

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	10 539,29

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 212,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 246,18
	 
	46 098,47

	10.1
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	560
	1
	560
	 
	 
	264,98
	 
	148 388,80

	 
	
	Объем=1600*0,25*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 388,80

	Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора

	11
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	1т груза
	31,68
	1
	31,68
	 
	 
	782,02
	 
	24 774,39

	 
	
	Объем=65*145/1000+0,1*80+0,04*290+0,451+0,09+0,124+15*53*2/1000+400/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 774,39

	12
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	33,255
	1
	33,255
	 
	 
	264,98
	 
	8 811,91

	 
	
	Объем=3*1,5*0,14*2,5+31,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 811,91

	13
	ТЦ_86_8622024682_12.12.2025_25.1
	Затраты на захоронение отходов на полигоне ТБО
	м3
	49,69
	1
	49,69
	 
	 
	601,33
	 
	29 880,09

	 
	
	Объем=20+6+3*1,5*0,14+2+145*0,06+0,016*290*1,5+0,045*80*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 880,09

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные и подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	468 594,37

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	254 216,26

	 
	
	               Эксплуатация машин
	21 345,82

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 657,98

	 
	
	               Материалы
	25 173,60

	 
	
	               Перевозка
	157 200,71

	 
	
	     Строительные работы
	1 007 820,88

	 
	
	          Строительные работы
	850 620,17

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	245 617,37

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	19 948,59

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	10 158,40

	 
	
	                    материалы
	25 001,62

	 
	
	                    накладные расходы
	302 218,86

	 
	
	                    сметная прибыль
	247 675,33

	 
	
	          Перевозка
	157 200,71

	 
	
	     Монтажные работы
	23 587,51

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 598,89

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 397,23

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	499,58

	 
	
	               материалы
	171,98

	 
	
	               накладные расходы
	8 461,58

	 
	
	               сметная прибыль
	4 458,25

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	264 874,24

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	310 680,44

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	252 133,58

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные и подготовительные работы
	1 031 408,39

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	402,852433
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	12,375639
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Устройство наружного освещения

	14
	ГЭСН01-02-031-01
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1
	100 шт
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,728
	
	
	
	
	917,57

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,4
	
	1,728
	
	
	531,00
	
	917,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 452,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,884
	
	
	
	
	1 413,43

	 
	91.04.01-032
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	15,7
	
	1,884
	774,86
	1,68
	1 301,76
	
	2 452,52

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	15,7
	
	1,884
	
	
	750,23
	
	1 413,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 783,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 331,00

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 097,90

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	955,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 309,42
	 
	7 837,13

	15
	ГЭСН06-03-004-10
применительно
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей ФМ-0.159-2.0-200(10) фл. 300х300 грунт
	т
	0,4572
	1
	0,4572
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=38,1*12/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,431
	
	
	
	
	12 684,36

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	42,5
	
	19,431
	
	
	652,79
	
	12 684,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 852,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,901952
	
	
	
	
	1 420,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,75
	
	0,8001
	
	
	2 279,69
	
	1 823,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,75
	
	0,8001
	
	
	876,89
	
	701,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,41
	
	1,101852
	
	
	805,73
	
	887,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,41
	
	1,101852
	
	
	652,79
	
	719,28

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	8,09
	
	3,698748
	
	
	38,02
	
	140,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	433,33

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	7
	
	3,2004
	155,63
	0,87
	135,40
	
	433,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 390,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 105,24

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	14 528,40

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	8 181,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 708,71
	 
	40 100,42

	15.1
	ФСБЦ-07.2.02.01-0115
применительно
	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 159 мм, толщина 4 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной 2000 мм // Закладная деталь ФМ-0.159-2.0-200(10) фл. 300х300 грунт
	шт
	12
	1
	12
	7 859,27
	1,14
	8 959,57
	 
	107 514,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 514,84

	16
	ГЭСН05-01-063-01
применительно
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи // Бетонирование закладных деталей
	м3
	2,88
	1
	2,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,24*12

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,76
	
	
	
	
	3 311,14

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	2
	
	5,76
	
	
	574,85
	
	3 311,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 491,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,2672
	
	
	
	
	827,22

	 
	91.07.08-011
	Глиномешалки, емкость 4 м3
	маш.-ч
	0,44
	
	1,2672
	115,25
	1,95
	224,74
	
	284,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	
	1,2672
	
	
	652,79
	
	827,22

	 
	91.19.06-011
	Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)
	маш.-ч
	0,8
	
	2,304
	288,50
	1,73
	499,11
	
	1 149,95

	 
	91.19.08-009
	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт
	маш.-ч
	0,38
	
	1,0944
	29,88
	1,73
	51,69
	
	56,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 629,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 138,36

	 
	Пр/812-005.1-2
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	4 883,26

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	
	
	2 896,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 656,17
	 
	13 409,78

	16.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_22.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона В25
	м3
	2,88
	1
	2,88
	 
	 
	12 049,18
	 
	34 701,64

	 
	
	Объем=0,24*12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 701,64

	17
	ГЭСН33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т // Монтаж опор освещения ОГКф-9,0
	т
	1,296
	1
	1,296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=108*12/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,696
	
	
	
	
	22 324,95

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	
	33,696
	
	
	662,54
	
	22 324,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 262,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,5336608
	
	
	
	
	4 696,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	
	1,34784
	
	
	2 279,69
	
	3 072,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	
	1,34784
	
	
	876,89
	
	1 181,91

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	
	3,97872
	271,41
	1,61
	436,97
	
	1 738,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	
	0,5570208
	
	
	876,89
	
	488,45

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	
	3,99168
	0,54
	2,15
	1,16
	
	4,63

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	
	2,3976
	
	
	1 949,35
	
	4 673,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	
	2,3976
	
	
	876,89
	
	2 102,43

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	
	1,2312
	1 521,77
	1,48
	2 252,22
	
	2 772,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	
	1,2312
	
	
	750,23
	
	923,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 283,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 021,42

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	28 102,28

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	16 212,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 505,49
	 
	83 599,11

	17.1
	ФСБЦ-07.4.03.06-0016
	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 9000 мм, размеры фланца 250х250х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм // Опора освещения стальная ОГКф-9,0
	шт
	12
	1
	12
	31 124,56
	1,06
	32 992,03
	 
	395 904,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	395 904,36

	18
	ГЭСНм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,3568
	
	
	
	
	3 418,60

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,92
	
	5,3568
	
	
	638,18
	
	3 418,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	358,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,216
	
	
	
	
	165,20

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,108
	
	
	2 279,69
	
	246,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,108
	
	
	876,89
	
	94,70

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,4
	
	1,296
	1,75
	2,15
	3,76
	
	4,87

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,4
	
	1,296
	8,84
	1,81
	16,00
	
	20,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,108
	
	
	805,73
	
	87,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,108
	
	
	652,79
	
	70,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	414,84

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,05184
	37,71
	1,94
	73,16
	
	3,79

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	
	0,27
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	407,27

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,0000324
	82 698,14
	1,41
	116 604,38
	
	3,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 357,48

	18.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	68,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 583,80

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	3 512,12

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 827,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 084,65
	 
	9 765,71

	18.1
	ФСБЦ-21.1.06.09-0092
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х2,5ок(N)-660
	1000 м
	0,05508
	1
	0,05508
	55 338,54
	1,21
	66 959,63
	 
	3 688,14

	 
	
	Объем=(54*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 688,14

	19
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,285
	1
	0,285
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=285 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,1092
	
	
	
	
	17 327,82

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,28215
	
	
	531,00
	
	149,82

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	13,47765
	
	
	579,72
	
	7 813,26

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	6,6747
	
	
	652,79
	
	4 357,18

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	6,6747
	
	
	750,23
	
	5 007,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 835,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,09365
	
	
	
	
	4 678,58

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,21375
	
	
	2 279,69
	
	487,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,21375
	
	
	876,89
	
	187,44

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,23085
	11,45
	1,81
	20,72
	
	4,78

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	6,4809
	346,73
	1,85
	641,45
	
	4 157,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,74
	
	6,4809
	
	
	652,79
	
	4 230,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,16815
	
	
	805,73
	
	135,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,16815
	
	
	652,79
	
	109,77

	 
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,23085
	
	
	219,99
	
	50,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,23085
	
	
	652,79
	
	150,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 841,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 006,40

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	22 886,66

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	13 203,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 815,40
	 
	62 932,39

	19.1
	ФСБЦ-21.2.01.01-0062
применительно
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1// Провод самонесущий изолированный СИП-2 2х16
	1000 м
	0,2907
	1
	0,2907
	31 139,61
	1,41
	43 906,85
	 
	12 763,72

	 
	
	Объем=(285*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 763,72

	19.2
	ФСБЦ-25.2.02.04-0014
применительно
	Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ//  Кронштейн анкерный СА 1500
	шт
	2
	1
	2
	153,15
	1,42
	217,47
	 
	434,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434,94

	19.3
	ФСБЦ-25.2.02.04-0003
применительно
	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса// Комплект промежуточной подвески РА 1500
	компл
	11
	1
	11
	576,55
	1,24
	714,92
	 
	7 864,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 864,12

	19.4
	ФСБЦ-20.1.01.01-0009
	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х35 мм2// Зажим анкерный клиновой PA25x100 2-4x16-35 мм2
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	13 469,94
	1,19
	16 029,23
	 
	320,58

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,58

	19.5
	ФСБЦ-20.1.02.18-1002
применительно
	Ленты бандажные для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм// Лента бандажная стальная СОТ37
	10 м
	1,2
	1
	1,2
	911,44
	1,42
	1 294,24
	 
	1 553,09

	 
	
	Объем=12 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 553,09

	19.6
	ФСБЦ-20.1.02.18-1000
применительно
	Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети // Скрепа для ленты А200
	100 шт
	0,28
	1
	0,28
	2 240,20
	1,42
	3 181,08
	 
	890,70

	 
	
	Объем=28 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	890,70

	20
	ГЭСНм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,48
	
	
	
	
	7 964,49

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	10,4
	
	12,48
	
	
	638,18
	
	7 964,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 964,49

	20.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	159,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 964,49

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	7 805,20

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	4 061,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 659,06
	 
	19 990,87

	20.1
	ФСБЦ-20.1.01.02-1010
применительно
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 // Зажим прокалывающий EP 95-13
	шт
	30
	1
	30
	177,35
	1,19
	211,05
	 
	6 331,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 331,50

	20.2
	ФСБЦ-20.1.01.02-1010
применительно
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 // Зажим прокалывающий P2R-95
	шт
	2
	1
	2
	177,35
	1,19
	211,05
	 
	422,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	422,10

	21
	ГЭСН33-04-014-02
применительно
	Установка светильников: с лампами люминесцентными // Установка светильников на кронштейне
	шт
	17
	1
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	34,17
	
	
	
	
	20 558,04

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	
	34,17
	
	
	601,64
	
	20 558,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 159,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	13,77
	
	
	
	
	10 148,46

	 
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	
	11,9
	756,44
	1,85
	1 399,41
	
	16 652,98

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,7
	
	11,9
	
	
	750,23
	
	8 927,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	1,87
	
	
	805,73
	
	1 506,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	1,87
	
	
	652,79
	
	1 220,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,85

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	
	1,02
	160,27
	1,46
	233,99
	
	238,67

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	
	0,17
	185,43
	1,56
	289,27
	
	49,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 154,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 706,50

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	31 934,76

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	18 423,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 853,69
	 
	99 512,71

	21.1
	ФСБЦ-20.3.03.07-1441
применительно
	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 80 Вт, IP66 // Светильник светодиодный 
	шт
	17
	1
	17
	7 940,17
	1,12
	8 892,99
	 
	151 180,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151 180,83

	21.2
	ФСБЦ-07.2.02.02-0350
применительно
	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, угол между посадочными местами 180°, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм // Кронштейн двухрожковый К2К-0,5-1,5/90°
	шт
	2
	1
	2
	7 156,18
	0,84
	6 011,19
	 
	12 022,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 022,38

	21.3
	ФСБЦ-07.2.02.02-0350
применительно
	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, угол между посадочными местами 180°, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм // Кронштейн двухрожковый К2К-0,5-1,5/180°
	шт
	3
	1
	3
	7 156,18
	0,84
	6 011,19
	 
	18 033,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 033,57

	21.4
	ФСБЦ-07.2.02.02-0081
	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм // Кронштейн однорожковый К1К-0,5-1,5
	шт
	7
	1
	7
	6 479,10
	0,84
	5 442,44
	 
	38 097,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 097,08

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство наружного освещения :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	947 357,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	88 506,97

	 
	
	               Эксплуатация машин
	42 412,83

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	23 350,24

	 
	
	               Материалы
	793 087,27

	 
	
	     Строительные работы
	1 088 673,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	77 123,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	42 053,99

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	23 185,04

	 
	
	               материалы
	782 003,03

	 
	
	               накладные расходы
	104 433,26

	 
	
	               сметная прибыль
	59 874,19

	 
	
	     Монтажные работы
	40 198,32

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	11 383,09

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	358,84

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	165,20

	 
	
	               материалы
	11 084,24

	 
	
	               накладные расходы
	11 317,32

	 
	
	               сметная прибыль
	5 889,63

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	111 857,21

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	115 750,58

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	65 763,82

	 
	
	Всего по разделу 2 Устройство наружного освещения
	1 128 871,71

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	34 701,64

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	139,731
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	31,6664628
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Установка бортовых камней

	22
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=180 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	116,28
	
	
	
	
	66 646,16

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	58,788
	
	
	531,00
	
	31 216,43

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	28,746
	
	
	579,72
	
	16 664,63

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	28,746
	
	
	652,79
	
	18 765,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 051,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,936
	
	
	
	
	611,01

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,576
	735,21
	1,76
	1 293,97
	
	745,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,576
	
	
	652,79
	
	376,01

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,36
	
	
	850,78
	
	306,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,36
	
	
	652,79
	
	235,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 422,26

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,0009
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	82,88

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,18
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	3 339,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 731,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67 257,17

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	76 673,17

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	51 788,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 217,91
	 
	200 192,23

	22.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // БР100.20.8, объем 0,016 м3
	м3
	2,88
	1
	2,88
	7 444,62
	3,21
	23 897,23
	 
	68 824,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 824,02

	22.2
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_21.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15
	м3
	8,82
	1
	8,82
	 
	 
	10 456,97
	 
	92 230,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 230,48

	23
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,29
	1
	0,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=29 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,242
	
	
	
	
	11 636,11

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	20,242
	
	
	574,85
	
	11 636,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	412,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1885
	
	
	
	
	162,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,1769
	
	
	2 279,69
	
	403,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1769
	
	
	876,89
	
	155,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0116
	
	
	805,73
	
	9,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0116
	
	
	652,79
	
	7,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	941,33

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00029
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	26,71

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0493
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	914,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 152,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 798,80

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	17 462,22

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	15 810,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 087,48
	 
	46 425,37

	23.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // БР100.30.15, объем 0,043 м3
	м3
	1,247
	1
	1,247
	7 444,62
	3,21
	23 897,23
	 
	29 799,85

	 
	
	Объем=0,043*29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 799,85

	23.2
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_21.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15
	м3
	1,711
	1
	1,711
	 
	 
	10 456,97
	 
	17 891,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 891,88

	24
	ГЭСН06-15-003-18
	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100
	100 м3
	0,000318
	1
	0,000318
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,0144+0,0174) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,063918
	
	
	
	
	33,94

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	201
	
	0,063918
	
	
	531,00
	
	33,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0145135
	
	
	
	
	9,20

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	14,64
	
	0,0046555
	
	
	1 996,27
	
	9,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	14,64
	
	0,0046555
	
	
	750,23
	
	3,49

	 
	91.07.08-025
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л
	маш.-ч
	31
	
	0,009858
	7,15
	1,95
	13,94
	
	0,14

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	31
	
	0,009858
	
	
	579,72
	
	5,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	31
	
	0,009858
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,62

	 
	03.2.01.05-0003
	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н
	т
	30,4
	
	0,0096672
	4 630,85
	2,15
	9 956,33
	
	96,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,14

	 
	Пр/812-108.0-2
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	31,49

	 
	Пр/774-108.0 
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	
	34
	
	
	
	
	14,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	615 094,34
	 
	195,60

	24.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	0,038478
	1
	0,038478
	552,44
	1,77
	977,82
	 
	37,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,62

	 
	
	Итоги по разделу 3 Установка бортовых камней :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	293 817,09

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	78 316,21

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 473,67

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	782,90

	 
	
	               Материалы
	213 244,31

	 
	
	     Строительные работы
	455 597,05

	 
	
	          Строительные работы
	455 401,45

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	78 282,27

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 464,24

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	773,70

	 
	
	                    материалы
	213 147,44

	 
	
	                    накладные расходы
	94 135,39

	 
	
	                    сметная прибыль
	67 598,41

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	195,60

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	33,94

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	9,43

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	9,20

	 
	
	                    материалы
	96,87

	 
	
	                    накладные расходы
	31,49

	 
	
	                    сметная прибыль
	14,67

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	79 099,11

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	94 166,88

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	67 613,08

	 
	
	Всего по разделу 3 Установка бортовых камней
	455 597,05

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	110 122,36

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	136,585918
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,1390135
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Устройство асфальтобетонного покрытия

	25
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 150 мм)
	100 м3
	1,40625
	1
	1,40625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((104+833,5)*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	30,375
	
	
	
	
	16 573,21

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	30,375
	
	
	545,62
	
	16 573,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	102 935,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	28,96875
	
	
	
	
	24 636,51

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	3,6421875
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	5 786,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	3,6421875
	
	
	876,89
	
	3 193,80

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	3,234375
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	11 191,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	3,234375
	
	
	876,89
	
	2 836,19

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	3,459375
	
	
	1 996,27
	
	6 905,85

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	3,459375
	
	
	750,23
	
	2 595,33

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	17,1703125
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	76 380,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	17,1703125
	
	
	876,89
	
	15 056,48

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	1,4625
	
	
	1 827,03
	
	2 672,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	1,4625
	
	
	652,79
	
	954,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	615,14

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	9,84375
	35,71
	1,75
	62,49
	
	615,14

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144 760,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 209,72

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	60 990,39

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	55 221,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 579,89
	 
	260 971,72

	25.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2060
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм
	м3
	178,59375
	1
	178,59375
	2 220,14
	2,41
	5 350,54
	 
	955 573,00

	 
	
	Объем=1,40625*100*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	955 573,00

	26
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см)
	1000 м2
	0,9375
	1
	0,9375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(104+833,5) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,55625
	
	
	
	
	11 623,06

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	19,55625
	
	
	594,34
	
	11 623,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	89 064,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	17,671875
	
	
	
	
	14 667,26

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	2,2875
	1,21
	1,81
	2,19
	
	5,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,515625
	
	
	1 996,27
	
	1 029,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,515625
	
	
	750,23
	
	386,84

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	1,9125
	2 646,78
	1,87
	4 949,48
	
	9 465,88

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	1,9125
	
	
	935,35
	
	1 788,86

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	2,00625
	
	
	2 819,15
	
	5 655,92

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	2,00625
	
	
	750,23
	
	1 505,15

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	1,415625
	
	
	2 336,49
	
	3 307,59

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	1,415625
	
	
	750,23
	
	1 062,04

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	2,428125
	1 334,21
	1,86
	2 481,63
	
	6 025,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	2,428125
	
	
	876,89
	
	2 129,20

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,909375
	
	
	2 999,69
	
	2 727,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	0,909375
	
	
	876,89
	
	797,42

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	1,425
	181,30
	1,37
	248,38
	
	353,94

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	1,9125
	8 883,76
	1,78
	15 813,09
	
	30 242,53

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	1,9125
	
	
	998,68
	
	1 909,98

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	1,9125
	59,52
	1,61
	95,83
	
	183,27

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	2,90625
	
	
	1 827,03
	
	5 309,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	2,90625
	
	
	652,79
	
	1 897,17

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,1875
	435,27
	1,51
	657,26
	
	123,24

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,1875
	
	
	750,23
	
	140,67

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	3,478125
	4 141,29
	1,71
	7 081,61
	
	24 630,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	3,478125
	
	
	876,89
	
	3 049,93

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	1,078125
	
	
	3,38
	
	3,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 601,02

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	19,2375
	
	
	62,47
	
	1 201,77

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,00225
	907 036,67
	1,14
	1 034 021,80
	
	2 326,55

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,01125
	89 330,06
	1,11
	99 156,37
	
	1 115,51

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	0,733125
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	3 865,04

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,00075
	55 898,18
	1,32
	73 785,60
	
	55,34

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,00075
	63 745,00
	0,77
	49 083,65
	
	36,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 955,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 290,32

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	38 909,67

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	35 229,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211 300,77
	 
	198 094,47

	26.1
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	0,9375
	1
	0,9375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(104+833,5) / 1000

	 
	
	толщиной 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,65625
	
	
	
	
	418,81

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	2
	0,65625
	
	
	638,18
	
	418,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 461,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,88125
	
	
	
	
	738,41

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	2
	0,20625
	
	
	1 996,27
	
	411,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	2
	0,20625
	
	
	750,23
	
	154,73

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,1875
	2 646,78
	1,87
	4 949,48
	
	928,03

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,1875
	
	
	935,35
	
	175,38

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,1875
	8 883,76
	1,78
	15 813,09
	
	2 964,95

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,1875
	
	
	998,68
	
	187,25

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,1875
	59,52
	1,61
	95,83
	
	17,97

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,1875
	
	
	1 827,03
	
	342,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,1875
	
	
	652,79
	
	122,40

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	0,06
	2
	0,1125
	4 141,29
	1,71
	7 081,61
	
	796,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	2
	0,1125
	
	
	876,89
	
	98,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,54

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	2
	0,825
	
	
	62,47
	
	51,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 670,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 157,22

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 712,69

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 550,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 596,32
	 
	9 934,05

	26.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG// Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН
	т
	112,528125
	1
	112,528125
	6 901,14
	2,24
	15 458,55
	 
	1 739 521,65

	 
	
	Объем=((104+833,5)*96,03/1000)+((104+833,5)*12/1000*2)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 739 521,65

	27
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	1 855,10

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	579,72
	
	1 855,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1453
	
	
	
	
	108,98

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,11
	998,38
	1,68
	1 677,28
	
	184,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,11
	
	
	750,23
	
	82,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	2 279,69
	
	34,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	876,89
	
	13,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	805,73
	
	16,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	652,79
	
	13,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,60

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00048
	106 965,20
	1,11
	118 731,37
	
	56,99

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0001935
	170 358,45
	1,37
	233 391,08
	
	45,16

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00562
	
	0,0000562
	80 322,25
	1,47
	118 073,71
	
	6,64

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000338
	105 971,44
	1,9
	201 345,74
	
	6,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 315,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 964,08

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 906,84

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 631,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	785 374,00
	 
	7 853,74

	27.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-1144
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	4
	1
	4
	440,46
	1,02
	449,27
	 
	1 797,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 797,08

	27.2
	ФСБЦ-01.5.03.03-0184
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х600 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13// Дорожный знак 6.4 "Место стоянки"
	шт
	1
	1
	1
	2 919,67
	1,16
	3 386,82
	 
	3 386,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 386,82

	27.3
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,69
	
	
	
	
	400,01

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	0,69
	
	
	579,72
	
	400,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,42

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00048
	55 898,18
	1,32
	73 785,60
	
	35,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	400,01

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	592,01

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	536,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156 345,00
	 
	1 563,45

	27.4
	ФСБЦ-01.5.03.03-0164
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х780 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12// Дорожный знак 8.17 "Инвалиды"
	шт
	1
	1
	1
	2 137,25
	1,16
	2 479,21
	 
	2 479,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 479,21

	28
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки знака
	100 м3
	0,00045
	1
	0,00045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,045 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,06075
	
	
	
	
	32,26

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,06075
	
	
	531,00
	
	32,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008154
	
	
	
	
	7,14

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0081
	
	
	1 341,49
	
	10,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0081
	
	
	876,89
	
	7,10

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0026685
	8,54
	1,7
	14,52
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000054
	
	
	805,73
	
	0,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000054
	
	
	652,79
	
	0,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,70

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0007875
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,05

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,1125
	12,83
	1,14
	14,63
	
	1,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,40

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	40,58

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	22,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 622,22
	 
	115,48

	28.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_21.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15
	м3
	0,0459
	1
	0,0459
	 
	 
	10 456,97
	 
	479,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,97

	 
	
	Итоги по разделу 4 Устройство асфальтобетонного покрытия :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 981 427,01

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	30 902,45

	 
	
	               Эксплуатация машин
	197 708,11

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	40 158,30

	 
	
	               Материалы
	2 712 658,15

	 
	
	     Строительные работы
	3 181 770,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	30 902,45

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	197 708,11

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	40 158,30

	 
	
	               материалы
	2 712 658,15

	 
	
	               накладные расходы
	105 152,18

	 
	
	               сметная прибыль
	95 191,45

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	71 060,75

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	105 152,18

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	95 191,45

	 
	
	Всего по разделу 4 Устройство асфальтобетонного покрытия
	3 181 770,64

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	479,97

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	54,53825
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	47,675329
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Устройство покрытия площадки из резиновой крошки

	29
	ГЭСН27-07-018-01
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом // Устройство покрытия из резиновой крошки (толщиной 20 мм)
	100 м2
	8,335
	1
	8,335
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=833,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	128,44235
	
	
	
	
	78 451,71

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2,29
	
	19,08715
	
	
	531,00
	
	10 135,28

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5,04
	
	42,0084
	
	
	579,72
	
	24 353,11

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	8,08
	
	67,3468
	
	
	652,79
	
	43 963,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 517,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,3336
	
	
	
	
	982,63

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,5001
	
	
	2 279,69
	
	1 140,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,5001
	
	
	876,89
	
	438,53

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,3334
	
	
	453,74
	
	151,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,3334
	
	
	652,79
	
	217,64

	 
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	2,02
	
	16,8367
	
	
	32,79
	
	552,08

	 
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	2,11
	
	17,58685
	78,28
	1,65
	129,16
	
	2 271,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,5001
	
	
	805,73
	
	402,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,5001
	
	
	652,79
	
	326,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 400 113,68

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,11
	
	0,91685
	
	
	7,96
	
	7,30

	 
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	0,82
	
	6,8347
	14,89
	1,14
	16,97
	
	115,98

	 
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	236,9
	
	1974,5615
	338,36
	2,07
	700,41
	
	1 383 002,62

	 
	14.5.09.13-0001
	Скипидар живичный
	кг
	3,1
	
	25,8385
	346,03
	1,9
	657,46
	
	16 987,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 484 065,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	79 434,34

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	90 555,15

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	61 164,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 255,01
	 
	1 635 785,51

	29.1
	ГЭСН27-07-018-03
	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01
	100 м2
	8,335
	1
	8,335
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=833,5 / 100

	 
	
	толщиной 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	90,8515
	
	
	
	
	56 606,81

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,25
	5
	10,41875
	
	
	531,00
	
	5 532,36

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,47
	5
	19,58725
	
	
	579,72
	
	11 355,12

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,46
	5
	60,8455
	
	
	652,79
	
	39 719,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 147,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,25025
	
	
	
	
	909,54

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,41675
	
	
	2 279,69
	
	950,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,41675
	
	
	876,89
	
	365,44

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,41675
	
	
	453,74
	
	189,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,41675
	
	
	652,79
	
	272,05

	 
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	0,38
	5
	15,8365
	
	
	32,79
	
	519,28

	 
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	0,4
	5
	16,67
	78,28
	1,65
	129,16
	
	2 153,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,41675
	
	
	805,73
	
	335,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,41675
	
	
	652,79
	
	272,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 202 610,97

	 
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	41,2
	5
	1717,01
	338,36
	2,07
	700,41
	
	1 202 610,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 264 274,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 516,35

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	65 568,64

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	44 287,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164 862,73
	 
	1 374 130,88

	29.2
	ФСБЦ-01.7.10.06-1000
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый
	кг
	858,505
	1
	858,505
	138,31
	1,22
	168,74
	 
	144 864,13

	 
	
	Объем=429,2525+429,2525

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144 864,13

	29.3
	ФСБЦ-01.7.19.01-0021
	Крошка резиновая
	кг
	11775,688
	1
	11775,688
	19,08
	1,72
	32,82
	 
	386 478,08

	 
	
	Объем=5887,0105+5888,6775

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	386 478,08

	30
	ГЭСН27-09-016-07
применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Разметка детской площадки
	10 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,5 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,286
	
	
	
	
	1 358,66

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	2,286
	
	
	594,34
	
	1 358,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,558
	
	
	
	
	416,87

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	0,54
	67,35
	1,54
	103,72
	
	56,01

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	0,54
	
	
	750,23
	
	405,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,018
	
	
	805,73
	
	14,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,018
	
	
	652,79
	
	11,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,22

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,000045
	86 227,50
	0,83
	71 568,83
	
	3,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 775,53

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 627,78

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 379,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 236,11
	 
	6 856,25

	30.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	3,15
	1
	3,15
	115,15
	1,22
	140,48
	 
	442,51

	 
	
	Объем=0,00315*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	442,51

	 
	
	Итоги по разделу 5 Устройство покрытия площадки из резиновой крошки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 281 974,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	136 417,18

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 735,74

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 309,04

	 
	
	               Материалы
	3 134 512,59

	 
	
	     Строительные работы
	3 548 557,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	136 417,18

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 735,74

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 309,04

	 
	
	               материалы
	3 134 512,59

	 
	
	               накладные расходы
	158 751,57

	 
	
	               сметная прибыль
	107 831,24

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	138 726,22

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	158 751,57

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	107 831,24

	 
	
	Всего по разделу 5 Устройство покрытия площадки из резиновой крошки
	3 548 557,36

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	221,57985
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	3,14185
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. Ограждение площадки

	31
	ГЭСН27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	100 м
	0,86
	1
	0,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=86 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,6756
	
	
	
	
	23 754,26

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	48,46
	
	41,6756
	
	
	569,98
	
	23 754,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	810,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,0062
	
	
	
	
	656,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,17
	
	1,0062
	
	
	805,73
	
	810,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,17
	
	1,0062
	
	
	652,79
	
	656,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 472,19

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	27
	
	23,22
	153,23
	1,11
	170,09
	
	3 949,49

	 
	02.2.05.04-2010
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,82
	
	0,7052
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	
	3 522,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 694,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 411,10

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	36 128,43

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	32 710,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 062,00
	 
	101 533,32

	31.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_21.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15
	м3
	3,5088
	1
	3,5088
	 
	 
	10 456,97
	 
	36 691,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 691,42

	31.2
	ТЦ_15.2.02.04_72_720407664007_24.12.2025_01_17.1
	Газонное ограждение. Размеры секции:2000х500 мм (высота ограждения над уровнем грунта 600 мм) со стойкой
	м.п.
	86
	1
	86
	 
	 
	3 419,51
	 
	294 077,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294 077,86

	 
	
	Итоги по разделу 6 Ограждение площадки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	363 463,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 754,26

	 
	
	               Эксплуатация машин
	810,73

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	656,84

	 
	
	               Материалы
	338 241,47

	 
	
	     Строительные работы
	432 302,60

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	23 754,26

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	810,73

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	656,84

	 
	
	               материалы
	338 241,47

	 
	
	               накладные расходы
	36 128,43

	 
	
	               сметная прибыль
	32 710,87

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	24 411,10

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	36 128,43

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	32 710,87

	 
	
	Всего по разделу 6 Ограждение площадки
	432 302,60

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	330 769,28

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	41,6756
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,0062
	
	
	
	
	 

	Раздел 7. Устройство тротуаров из бетонной плитки

	32
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 150 мм)
	100 м3
	0,3195
	1
	0,3195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(213*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,9012
	
	
	
	
	3 765,43

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	6,9012
	
	
	545,62
	
	3 765,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 386,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,5817
	
	
	
	
	5 597,41

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,827505
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	1 314,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,827505
	
	
	876,89
	
	725,63

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,73485
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	2 542,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,73485
	
	
	876,89
	
	644,38

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,78597
	
	
	1 996,27
	
	1 569,01

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,78597
	
	
	750,23
	
	589,66

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	3,901095
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	17 353,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	3,901095
	
	
	876,89
	
	3 420,83

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,33228
	
	
	1 827,03
	
	607,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,33228
	
	
	652,79
	
	216,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	139,76

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	2,2365
	35,71
	1,75
	62,49
	
	139,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 889,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 362,84

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 857,00

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 546,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 579,81
	 
	59 292,75

	32.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2060
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм
	м3
	40,5765
	1
	40,5765
	2 220,14
	2,41
	5 350,54
	 
	217 106,19

	 
	
	Объем=213*0,15*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217 106,19

	33
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	2,13
	1
	2,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=213 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	179,1756
	
	
	
	
	107 799,21

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	179,1756
	
	
	601,64
	
	107 799,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 637,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,2464
	
	
	
	
	8 191,19

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	3,7914
	
	
	2 279,69
	
	8 643,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	3,7914
	
	
	876,89
	
	3 324,64

	 
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	8
	
	17,04
	
	
	57,95
	
	987,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	7,455
	
	
	805,73
	
	6 006,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	7,455
	
	
	652,79
	
	4 866,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131 627,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	115 990,40

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	132 229,06

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	89 312,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 807,27
	 
	353 169,48

	33.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0107
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100
	т
	11,53395
	1
	11,53395
	5 740,85
	2,06
	11 826,15
	 
	136 402,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136 402,22

	33.2
	ФСБЦ-05.2.02.19-0052
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник
	м2
	217,26
	1
	217,26
	633,03
	1,97
	1 247,07
	 
	270 938,43

	 
	
	Объем=213*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270 938,43

	 
	
	Итоги по разделу 7 Устройство тротуаров из бетонной плитки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	788 964,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	111 564,64

	 
	
	               Эксплуатация машин
	39 024,35

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	13 788,60

	 
	
	               Материалы
	624 586,60

	 
	
	     Строительные работы
	1 036 909,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	111 564,64

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	39 024,35

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	13 788,60

	 
	
	               материалы
	624 586,60

	 
	
	               накладные расходы
	146 086,06

	 
	
	               сметная прибыль
	101 858,82

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	125 353,24

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	146 086,06

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	101 858,82

	 
	
	Всего по разделу 7 Устройство тротуаров из бетонной плитки
	1 036 909,07

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	186,0768
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	17,8281
	
	
	
	
	 

	Раздел 8. Установка МАФ

	34
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,046
	1
	0,046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,107
	
	
	
	
	3 946,95

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	77,25
	
	3,5535
	
	
	531,00
	
	1 886,91

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	77,25
	
	3,5535
	
	
	579,72
	
	2 060,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	866,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,725
	
	
	
	
	1 126,06

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	
	1,725
	
	
	495,44
	
	854,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	1,725
	
	
	652,79
	
	1 126,06

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	
	3,45
	
	
	3,38
	
	11,66

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 939,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 073,01

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	5 225,20

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	2 739,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302 259,35
	 
	13 903,93

	35
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд // Сборка и установка беседки
	100 м2
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32,7
	
	
	
	
	20 151,70

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	
	32,7
	
	
	616,26
	
	20 151,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 337,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,674
	
	
	
	
	1 243,02

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	
	0,6705
	
	
	2 279,69
	
	1 528,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	
	0,6705
	
	
	876,89
	
	587,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	
	1,0035
	
	
	805,73
	
	808,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	
	1,0035
	
	
	652,79
	
	655,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	0,3348
	
	
	7,96
	
	2,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 734,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 394,72

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	23 320,24

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	11 767,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392 145,40
	 
	58 821,81

	35.1
	ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_1.1
	[bookmark: _GoBack]Беседка Ш-20/5 или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	626 622,79
	 
	626 622,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	626 622,79

	36
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж стола и скамеек в беседке
	т металлоконструкций
	0,136
	1
	0,136
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=136/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,51784
	
	
	
	
	7 182,06

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	11,51784
	
	
	623,56
	
	7 182,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0884
	
	
	
	
	57,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,0884
	
	
	805,73
	
	71,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0884
	
	
	652,79
	
	57,71

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	1,29336
	
	
	38,02
	
	49,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	173,20

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	2,92536
	
	
	7,96
	
	23,29

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	1,1016
	155,63
	0,87
	135,40
	
	149,16

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000136
	60 258,20
	0,92
	55 437,54
	
	0,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 533,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 239,77

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	7 529,36

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	4 271,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 163,16
	 
	19 334,19

	36.1
	ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_2.1
	Стол со скамейками (поверхность шахматная доска) СТ-17 или эквивалент
	компл
	1
	1
	1
	 
	 
	51 852,79
	 
	51 852,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 852,79

	37
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд // Сборка и установка интерактивного игрового комплекса с песочницей
	100 м2
	0,5061
	1
	0,5061
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7,23*7) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	110,3298
	
	
	
	
	67 991,84

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	
	110,3298
	
	
	616,26
	
	67 991,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 885,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,648076
	
	
	
	
	4 193,98

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	
	2,262267
	
	
	2 279,69
	
	5 157,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	
	2,262267
	
	
	876,89
	
	1 983,76

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	
	3,385809
	
	
	805,73
	
	2 728,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	
	3,385809
	
	
	652,79
	
	2 210,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	1,1296152
	
	
	7,96
	
	8,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 080,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 185,82

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	78 682,54

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	39 702,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392 145,56
	 
	198 464,87

	37.1
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_3.1
	Спортивно-игровой комплекс Т-152 или эквивалент
	компл
	1
	1
	1
	 
	 
	1 539 631,47
	 
	1 539 631,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 539 631,47

	38
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Сборка и установка комплекса Воркаут,теннисного стола,встраиваемого батута
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	55,5
	
	
	
	
	34 607,58

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	55,5
	
	
	623,56
	
	34 607,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 450,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,93
	
	
	
	
	818,72

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,15
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	462,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,15
	
	
	876,89
	
	131,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,63
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	1 576,15

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,63
	
	
	935,35
	
	589,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,15
	
	
	805,73
	
	120,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,15
	
	
	652,79
	
	97,92

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,45
	4,35
	1,61
	7,00
	
	3,15

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	7,56
	
	
	38,02
	
	287,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 079,93

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	4,2
	114,64
	1,25
	143,30
	
	601,86

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,72
	41,38
	1,89
	78,21
	
	56,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	7,776
	
	
	7,96
	
	61,90

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	10,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	1 359,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 956,27

	38.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	692,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 426,30

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	32 946,46

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	17 358,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 317,92
	 
	90 953,77

	38.1
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_4.1
	Теннисный стол И-4 или эквивалент
	компл
	1
	1
	1
	 
	 
	96 682,63
	 
	96 682,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 682,63

	38.2
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_5.1
	Встраиваемый батут
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	389 765,41
	 
	779 530,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	779 530,82

	39
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд // Сборка и установка игрового и спортивного комплекса
	100 м2
	0,42588
	1
	0,42588
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7,8*5,46) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	92,84184
	
	
	
	
	57 214,71

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	
	92,84184
	
	
	616,26
	
	57 214,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 635,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,7528208
	
	
	
	
	3 529,21

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	
	1,9036836
	
	
	2 279,69
	
	4 339,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	
	1,9036836
	
	
	876,89
	
	1 669,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	
	2,8491372
	
	
	805,73
	
	2 295,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	
	2,8491372
	
	
	652,79
	
	1 859,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,57

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	0,9505642
	
	
	7,96
	
	7,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 386,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60 743,92

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	66 210,87

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	33 409,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392 145,60
	 
	167 006,97

	39.1
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_6.1
	Игровой комплекс Скаут Г-3024  или эквивалент
	компл
	1
	1
	1
	 
	 
	2 238 130,82
	 
	2 238 130,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 238 130,82

	40
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Сборка и установка карусели
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+1+1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	59,1
	
	
	
	
	36 852,40

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	59,1
	
	
	623,56
	
	36 852,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 988,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,55
	
	
	
	
	2 141,08

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,84
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	2 589,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,84
	
	
	876,89
	
	736,59

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	1,02
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	2 551,87

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	1,02
	
	
	935,35
	
	954,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,69
	
	
	805,73
	
	555,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,69
	
	
	652,79
	
	450,43

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,45
	4,35
	1,61
	7,00
	
	3,15

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	7,56
	
	
	38,02
	
	287,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 079,93

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	4,2
	114,64
	1,25
	143,30
	
	601,86

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,72
	41,38
	1,89
	78,21
	
	56,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	7,776
	
	
	7,96
	
	61,90

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	10,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	1 359,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 061,50

	40.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	737,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 993,48

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	36 263,94

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	19 106,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 389,77
	 
	103 169,30

	40.1
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_7.1
	Карусель К-28 или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	236 322,29
	 
	236 322,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236 322,29

	40.2
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_8.1
	Качели маятниковые круговые на металлическом каркасе К-35м с цепными подвесами Тип-2.2  или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	366 205,08
	 
	366 205,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366 205,08

	40.3
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_9.1
	Качалка К-47 или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	298 951,96
	 
	298 951,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298 951,96

	41
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Сборка и установка качалки-балансир
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,5
	
	
	
	
	11 535,86

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	18,5
	
	
	623,56
	
	11 535,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	816,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	272,90

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,05
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	154,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	876,89
	
	43,84

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,21
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	525,38

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,21
	
	
	935,35
	
	196,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	805,73
	
	40,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	652,79
	
	32,64

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	693,31

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 318,75

	41.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	230,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 808,76

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	10 982,15

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 786,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 317,91
	 
	30 317,91

	41.1
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_10.1
	Качалка-балансир К-52/1 или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	301 552,13
	 
	301 552,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301 552,13

	42
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Сборка и установка качели маятниковой с цепными подвесами "Гнездо" и Тип-2
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,5
	
	
	
	
	11 535,86

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	18,5
	
	
	623,56
	
	11 535,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	816,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	272,90

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,05
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	154,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	876,89
	
	43,84

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,21
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	525,38

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,21
	
	
	935,35
	
	196,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	805,73
	
	40,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	652,79
	
	32,64

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	693,31

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 318,75

	42.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	230,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 808,76

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	10 982,15

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 786,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 317,91
	 
	30 317,91

	42.1
	ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_11.1
	Качели маятниковые К-33/2м с цепными подвесами "Гнездо" или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	343 999,18
	 
	343 999,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343 999,18

	43
	ГЭСНм37-01-001-01
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Сборка и установка гамака
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,5
	
	
	
	
	10 912,30

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	17,5
	
	17,5
	
	
	623,56
	
	10 912,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03
	
	
	
	
	19,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	805,73
	
	24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	652,79
	
	19,58

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	693,31

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 746,22

	43.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	218,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 931,88

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	10 166,65

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 356,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 487,74
	 
	27 487,74

	43.1
	ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_12.1
	Гамак ГМ-8д или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	187 980,98
	 
	187 980,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 980,98

	44
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамеек, урн и лежака, установка информационных стендов
	т металлоконструкций
	0,624
	1
	0,624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((79*5)+(17*6)+(40*1)+(29*3))/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	52,84656
	
	
	
	
	32 953,00

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	52,84656
	
	
	623,56
	
	32 953,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	552,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4056
	
	
	
	
	264,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,4056
	
	
	805,73
	
	326,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,4056
	
	
	652,79
	
	264,77

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	5,93424
	
	
	38,02
	
	225,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	794,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	13,42224
	
	
	7,96
	
	106,84

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	5,0544
	155,63
	0,87
	135,40
	
	684,37

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000624
	60 258,20
	0,92
	55 437,54
	
	3,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 564,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 217,77

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	34 546,48

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	19 598,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 163,17
	 
	88 709,82

	44.1
	ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_13.1
	Скамейка на металлическом каркасе С-190 или эквивалент
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	91 524,10
	 
	457 620,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	457 620,50

	44.2
	ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_14.1
	Металлическая урна для мусора Оптима У-206 или эквивалент
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	21 486,88
	 
	128 921,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128 921,28

	44.3
	ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_15.1
	Скамейка (лежак) Л-13 или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	38 433,94
	 
	38 433,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 433,94

	44.4
	ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_25.12.2025_01_18.1
	Информационный стенд. 
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	18 209,51
	 
	54 628,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 628,53

	44.5
	ТЦ_59.1.15.02_86_8622024442_14.01.2026_01_19.1
	Уличные стенды для фотовыставки на двух опорах с утяжелителями
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	43 475,41
	 
	217 377,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217 377,05

	45
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек МАФ
	100 м3
	0,046
	1
	0,046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,21
	
	
	
	
	3 297,51

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	6,21
	
	
	531,00
	
	3 297,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 119,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,83352
	
	
	
	
	729,66

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,828
	
	
	1 341,49
	
	1 110,75

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,828
	
	
	876,89
	
	726,06

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,27278
	8,54
	1,7
	14,52
	
	3,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,00552
	
	
	805,73
	
	4,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,00552
	
	
	652,79
	
	3,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	173,28

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0805
	35,71
	1,75
	62,49
	
	5,03

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	11,5
	12,83
	1,14
	14,63
	
	168,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 319,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 027,17

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	4 147,99

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	2 335,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 594,78
	 
	11 803,36

	45.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_21.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15
	м3
	4,692
	1
	4,692
	 
	 
	10 456,97
	 
	49 064,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 064,10

	46
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (глубиной 100 мм)
	100 отверстий
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	115,94

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	0,2
	
	
	579,72
	
	115,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,63

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	0,2046
	
	
	7,96
	
	1,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,94

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	120,58

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	68,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 663,75
	 
	306,55

	46.1
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,04
	1
	-0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-4 / 100

	 
	
	-100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,072
	
	
	
	
	-41,74

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	10
	-0,072
	
	
	579,72
	
	-41,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-0,81

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	10
	-0,102
	
	
	7,96
	
	-0,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-42,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-41,74

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-43,41

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-24,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 764,75
	 
	-110,59

	47
	ГЭСН06-03-004-07
применительно
	Установка анкерных болтов: химических клеевых // Установка анкерных болтов в готовые гнезда, монтаж велопарковки
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3924
	
	
	
	
	247,55

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	9,81
	
	0,3924
	
	
	630,87
	
	247,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,0024
	
	
	805,73
	
	1,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0024
	
	
	652,79
	
	1,57

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	1,11
	
	0,0444
	6,36
	1,7
	10,81
	
	0,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,73

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	2
	
	0,08
	369,80
	1,14
	421,57
	
	33,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	249,12

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	256,59

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	144,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 158,50
	 
	686,34

	47.1
	ФСБЦ-01.7.15.02-0040
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	940,25
	1,11
	1 043,68
	 
	41,75

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,75

	47.2
	ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_16.1
	Велопарковка ВП-2 или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	39 621,15
	 
	39 621,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 621,15

	48
	ГЭСНм37-01-001-04
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т // Монтаж крытой велопарковки 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 326,59

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	
	2
	1 818,38
	0,91
	1 654,73
	
	3 309,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 320,44

	48.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 023,02
	 
	38 023,02

	48.1
	ТЦ_59.1.15.02_86_8622024442_12.01.2026_01_20.1
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	317 704,92
	 
	317 704,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	317 704,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 8 Установка МАФ :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	8 742 871,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	310 787,65

	 
	
	               Эксплуатация машин
	31 707,08

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 384,85

	 
	
	               Материалы
	8 384 992,04

	 
	
	     Строительные работы
	8 929 803,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	193 059,52

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	19 518,53

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	11 145,98

	 
	
	               материалы
	8 372 071,09

	 
	
	               накладные расходы
	219 996,44

	 
	
	               сметная прибыль
	114 011,85

	 
	
	     Монтажные работы
	320 269,65

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	117 728,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	12 188,55

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 238,87

	 
	
	               материалы
	12 920,95

	 
	
	               накладные расходы
	113 429,32

	 
	
	               сметная прибыль
	59 763,83

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	326 172,50

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	333 425,76

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	173 775,68

	 
	
	Всего по разделу 8 Установка МАФ
	9 250 073,06

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	8 370 834,41

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	502,87344
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	20,1098168
	
	
	
	
	 

	Раздел 9. Озеленение

	49
	ГЭСН47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (слоем 5 см)
	100 м2
	4,65
	1
	4,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=465 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	186
	
	
	
	
	100 579,50

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	
	186
	
	
	540,75
	
	100 579,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 579,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100 579,50

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	104 602,68

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	72 417,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 698,80
	 
	277 599,42

	49.1
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-4,65
	1
	-4,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-465 / 100

	 
	
	- 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-50,871
	
	
	
	
	-27 508,49

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	2
	-50,871
	
	
	540,75
	
	-27 508,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-27 508,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-27 508,49

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-28 608,83

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	-19 806,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 327,62
	 
	-75 923,43

	49.2
	ТЦ_16.2.01.03_86_861500267082_23.03.2026_01_23.2
	Торф
	м3
	23,25
	1
	23,25
	 
	 
	4 284,00
	 
	99 603,00

	 
	
	Объем=69,75+-46,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 603,00

	50
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская) // Семена газонных трав, расход 40 г/м2
	кг
	18,6
	1
	18,6
	149,15
	1,46
	217,76
	 
	4 050,34

	 
	
	Объем=0,04*465

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 050,34

	51
	ФСБЦ-16.2.02.02-0022
	Береза, высота 2,0-3,0 м
	шт
	20
	1
	20
	6 660,71
	1,04
	6 927,14
	 
	138 542,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138 542,80

	51.1
	ФСБЦ-16.2.02.03-0053
	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м
	шт
	20
	1
	20
	3 041,68
	1,04
	3 163,35
	 
	63 267,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 267,00

	52
	ГЭСН27-07-017-01
	Устройство покрытия "искусственная трава"
	100 м2
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0525
	
	
	
	
	1 230,80

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	1,5
	
	0,375
	
	
	531,00
	
	199,13

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	3,47
	
	0,8675
	
	
	579,72
	
	502,91

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	3,24
	
	0,81
	
	
	652,79
	
	528,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0125
	
	
	
	
	9,27

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,005
	
	
	2 279,69
	
	11,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,005
	
	
	876,89
	
	4,38

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	453,74
	
	1,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	652,79
	
	1,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,005
	
	
	805,73
	
	4,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,005
	
	
	652,79
	
	3,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	515,36

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0317
	
	0,007925
	
	
	7,96
	
	0,06

	 
	14.1.05.02-1008
	Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов, расход 0,8-1,0 кг/м2
	кг
	8,65
	
	2,1625
	169,00
	1,41
	238,29
	
	515,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 771,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 240,07

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	1 413,68

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	954,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 562,08
	 
	4 140,52

	52.1
	ФСБЦ-01.6.03.03-1068
	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 20 мм
	м2
	25,5
	1
	25,5
	408,52
	2,35
	960,02
	 
	24 480,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 480,51

	 
	
	Итоги по разделу 9 Озеленение :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	404 786,65

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	74 301,81

	 
	
	               Эксплуатация машин
	16,56

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	9,27

	 
	
	               Материалы
	330 459,01

	 
	
	     Строительные работы
	535 760,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	74 301,81

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	16,56

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	9,27

	 
	
	               материалы
	330 459,01

	 
	
	               накладные расходы
	77 407,53

	 
	
	               сметная прибыль
	53 565,98

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	74 311,08

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	77 407,53

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	53 565,98

	 
	
	Всего по разделу 9 Озеленение
	535 760,16

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	99 603,00

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	137,1815
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	18 273 256,09

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 108 767,43

	 
	
	               Эксплуатация машин
	343 234,89

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	107 098,02

	 
	
	               Материалы
	16 556 955,04

	 
	
	               Перевозка
	157 200,71

	 
	
	     Строительные работы
	20 217 194,56

	 
	
	          Строительные работы
	20 059 798,25

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	971 023,38

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	329 280,84

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	102 185,17

	 
	
	                    материалы
	16 532 681,00

	 
	
	                    накладные расходы
	1 244 309,72

	 
	
	                    сметная прибыль
	880 318,14

	 
	
	          Перевозка
	157 200,71

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	195,60

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	33,94

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	9,43

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	9,20

	 
	
	                    материалы
	96,87

	 
	
	                    накладные расходы
	31,49

	 
	
	                    сметная прибыль
	14,67

	 
	
	     Монтажные работы
	384 055,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	137 710,11

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 944,62

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 903,65

	 
	
	               материалы
	24 177,17

	 
	
	               накладные расходы
	133 208,22

	 
	
	               сметная прибыль
	70 111,71

	 
	
	Всего
	20 601 250,04

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 215 865,45

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 377 549,43

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	950 444,52

	 
	
	Понижающий коэффициент  0,999973113
	20 600 696,13

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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CxeMa bnaroycTpoincTsa A4BopoBoi Tepputopun gomos N2 3, 5, 5a no yn. Hukonbckas B ropoge tOropcke

dneMeHTbl 6n1aroycTpoicTea

. CNOpTVBHO-MrpoBOIA KoMnnekce T-152
. TeHHUCHBI cTON U1-4.
BcrpavBaemblii 6aTyT (2 WT.)
Wrposoii komnnekc CkayT -3024

. Kapycenb K-28

. Kauenu MasTHuKoBble K-35M

. Kauanka K-47

. Kauanka - 6anancup K-52/1

10. Kauenu masTHukosble K-33/2m

11. Tamak 'M-8a

12.Crameitka (nexak) J1-13

13. Ckameitka C-190 (5 wr.)

14. YpHa Y-206 (6wrT.)

15. Benonapkoska Br-2

16. YnuuHble cTeHabl anst oToBbicTaBky, ®B 150x100 cM (5 wr).
17. KpbiTas Benonapkoeka 4x6 M

CENOUAWNE

Mpumeyanme:

. NMpowv3BecTu nocasKy AepeBLEB U KYCTapHUKOB.

NoOUuhwWwN=

. Beceaka LW-20/5, Cton co ckameitkamn CT-17 + waxmaTHas 4ocka (MOBEPXHOCTb).

. MpenycMoTpeThb B OrpaXxxaeHnn Bxoa 6rmke K KpbITo Benornapkoske

YcnosHble 0603HaueHus:
—— - ['paHNLa NPOeKTUPOBaHMS
[ - Noxpuitve (acdanst) - 104 M2
[ - MokpbiThe (rasoH) - 465 M2
|:| - MokpbiThe (TpoTyapHas NauTka) - 213 M2
:| - MokpbiTHe (MArkoe pesuHoBoe NokpbiThe) - 833,5 M2
+——+ - OrpaxaeHve nnowaaku (Bbicota 0,5 M) - 86 n.m.

. Mpou3BECTM AEMOHTaX YacT BOPAIOPHOrO KaMHs M MOKPLITUSI C LESbIo 06YCTPOMCTBA AOMOUTENbHBIX NAPKOBOYHBIX MECT.
. Mpou3BecTV NpoknazKy TPOTYapHOW MANTKM (C YYETOM LUIMPUHBI TPOTyapa He MeHee 2 M).

. MpeAycMoTpeTh YCTaHOBKY OCBETUTESbHBIX MPUEOPOB ABOPOBOrO MPOCTPAHCTBA.

. [ONOMHUTENBHO YYECTb OTCYTCTBUE YIMYHOIO OCBELLEHUS.

. MpenycMoTpeTb MOKPbITUE CMOTPOBLIX KOOALIEB PYJIOHHBIM MOKPLITUEM.




