

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города Югорска
директор ДЖКиСК
Ефимов Р.А.
" " " 2025 г.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по ремонту

объекта:

Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Агиришской) в городе Югорске

по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Агиришской)

Основание для расчета:

1. Приказ ДЖКиСК администрации г.Югорска от 14.05.2025 г. № 67 "Об утверждении сметной документации по объекту "Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Агиришской) в городе Югорске"; Приказ ДЖКиСК администрации г.Югорска от 14.05.2025 г. № 67/1 "Об утверждении сметной документации по объекту "Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Агиришской) в городе Югорске"
2. Положительное заключение негосударственной экспертизы от 26.09.2024 г. № 86-2-1-2-0265-2024, выданное ООО "ГК "Эксперт"
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен 3 квартал 2024 года / в текущем уровне цен 1 квартал 2025 года

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 3 квартал 2024г.	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 1 квартал 2025г.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	16 919 024,25		17 404 047,01	1,0160	17 682 511,76
Иные прочие работы и затраты	12 229,58		13 215,67		13 215,67
Стоимость без учета НДС	16 931 253,83		17 417 262,68		17 695 727,43
НДС (20%)	3 386 250,77		3 483 452,53		3 539 145,49
Стоимость с учетом НДС	20 317 504,60		20 900 715,21		21 234 872,92

Продолжительность ремонта :

Начало выполнения работ

Окончание выполнения работ

Уровень цен утвержденного ССРСС

Дата формирования НМЦК

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 г.:

2 месяцев

июль 2025 г.

август 2025 г.

3 квартал 2024 года/1 квартал 2025 года

май 2025 года

Расчет индекса прогнозной инфляции (письмо от 13.05.2025 №Д14и-14886 Минэкономразвития России «О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Прогноз индексов-дефляторов (базовый вариант), отрасль «Инвестиции в основной капитал»))

Годовой индекс прогнозной инфляции:

Индекс-дефлятор (ИД) на 2025 год

107,8%

Ки – индекс прогнозной инфляции, рассчитываемый от даты определения начальной (максимальной) цены контракта до даты окончания работ.

Ежемесячный индекс прогнозной инфляции на 2025 год

$^{12}\sqrt{1,078}$

1,0063

КиД на апрель - август 2025 года

$1,0063^5$

1,0319

Ки 2025 - индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 2025 г.

$(1,0063^5 - 1)/2 + 1$

1,0160

Исполнитель: Заместитель начальника ОПС УС ДЖКиСК

Д.М. Ваганин