Приложение №1

к документации об аукционе 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

Муниципальный контракт жизненного цикла №___

на выполнение работ по объекту: «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м. в сутки в городе Югорске»

   г. Югорск 
                                                                                       «____»________________2016 год
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по объекту: «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м. в сутки в городе Югорске»:

-  выполнить работы по инженерным изысканиям, обследовательские и обмерные работы, разработать проектную и рабочую документацию, а также выполнить строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы и техническое сопровождение объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м. в сутки в городе Югорске»  (далее-объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта, технической частью документации об аукционе.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии № ___ от __________ г.


1.3. Место сдачи-приемки проектно-изыскательских работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.
1.4. Место выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и работ по техническому сопровождению объекта: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, город Югорск,  микрорайон Югорск-2.
1.5. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.6. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 10 512 710  рублей (десять миллионов пятьсот двенадцать тысяч семьсот десять рублей).

 1.7. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 15 769 065 (пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч шестьдесят пять рублей).

1.8. Результатом выполненной работы по первому этапу контракта является разработанная проектная и рабочая документация по объекту: «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м. в сутки в городе Югорске» при наличии положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и положительного заключения о достоверности стоимости строительства.
1.9. С даты приемки результатов выполнения работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат муниципальному образованию, от имени которого выступает Муниципальный заказчик.

1.10. Результатом выполненной работы по второму этапу контракта, предметом которого являются выполненные строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и техническое сопровождение объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м. в сутки в городе Югорске» является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с получением документов на ввод объекта в эксплуатацию.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  _________, в том числе:
стоимость работ по инженерным изысканиям, обследовательским и обмерным работам, разработке проектной и рабочей документации _____________________ рублей,

стоимость работ по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и работам по техническому сопровождению объекта ______________________ рублей.
Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных настоящим контрактом.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации; согласование проектной документации с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями, технические условия которых получены; затраты на получение Государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий и получение заключения о достоверности стоимости строительства; работы по строительству объекта, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.3. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.4. Оплата работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата выполненных Подрядчиком строительных работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
2.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части документации,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.8. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены контракта. Муниципальный заказчик принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями контракта.
3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ: 

3.1.1.Начало работ по инженерным изысканиям, обследовательским и обмерным работам, а также проектированию: с даты заключения муниципального контракта;

3.1.2.Окончание работ по инженерным изысканиям, обследовательским и обмерным работам, а также проектированию (стадии П и Р): 15 июня 2017 года.
Получение Государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий - 30 марта 2017 года.
3.1.3. Начало строительно-монтажных  работ: 16 июня 2017 года,
3.1.4.Окончание строительно-монтажных  работ: 25 декабря 2018 года.
3.1.5. Начало пуско-наладочных работ: 26 декабря 2018 года;

3.1.6. Окончание пуско-наладочных работ: 31 марта 2019 года.
 3.1.7. Начало работ по техническому сопровождению и наладке процесса работы объекта- 01.04.2019 года;

3.1.8. Окончание работ по техническому сопровождению и наладке процесса работы объекта- 30.06.2019 года.
3.2. Срок устранения недостатков не входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

3.3. Работы по изысканиям и проектированию считаются выполненными с даты передачи Муниципальному заказчику по накладной проектной документации. 

3.4. Работы по изысканиям и проектированию считаются принятыми с даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации.

3.5. Дата окончания работ, определенная в пунке 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ. 
4.Права и Обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел  подготовки строительства Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется в соответствии с Приложением №2 настоящего контракта и с учетом налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком). 
4.2. Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, технической частью документации,  требованиями инспектирующих и эксплуатирующих служб, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).

4.3.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику один экземпляр технической документации, указанной в задании на проектирование с положительными согласованиями заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций, технические условия которых получены.

  В установленные контрактом сроки передать Муниципальному заказчику положительное заключение Государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности стоимости строительства, указанных в задании на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации с приложением остальных экземпляров технической документации, указанной в задании на проектирование.
4.4. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.5. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.6. В минимально возможный срок, установленный Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.7. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.8. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.9. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.10. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.11. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.12. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.13. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.
4.14.  Сбор  исходных данных, необходимых для проектирования Подрядчик осуществляет самостоятельно. После предоставления Подрядчиком нагрузок на инженерное обеспечение, Муниципальный заказчик выдает уточненные технические условия.

4.15. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

4.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.17. Подрядчик обязан до начала производства строительно-монтажных работ на объекте организовать проведение государственной экспертизы и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта строительства по настоящему контракту путем привлечения специализированной организации (учреждения).

4.18. Получить положительное заключение Государственной экспертизы и положительное заключение о  достоверности стоимости строительства в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А в сроки, установленные контрактом.
4.19. На основании результатов государственной экспертизы и проверки сметной стоимости проектной документации стороны обязаны изменить объем строительно-монтажных работ путем подписания дополнительного соглашения к настоящему контракту.

4.20. В случае уменьшения стоимости  работ по проектированию и строительству объекта по результатам государственной экспертизы и проверки сметной стоимости проектной документации стороны обязаны изменить цену работ по контракту путем подписания дополнительного соглашения.
4.21. В течение 5 рабочих дней с даты окончания работ по проектированию объекта Подрядчик предоставляет в отдел технического  надзора Муниципального заказчика,  подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком) и график производства работ в соответствии с (Приложением №3).
4.22. В течение 2 рабочих дней с даты заключения контракта обращается в Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (г.Югорск, ул. 40 лет Победы, 11)  с заявлением о заключении договора на предоставление земельного участка на период строительства в соответствии с Земельным кодексом РФ. 

4.23. В течение 14 рабочих дней с даты окончания работ по проектированию объекта получает разрешение на строительство объекта и предоставляет его копию Муниципальному заказчику. 
4.24. Осуществляет   взаимодействие   с   органами государственной власти и муниципальными органами, в том числе органами надзора и контроля, и иными лицами, в том числе: 

- осуществляет получение разрешения на строительство;

- извещает  представителей  органов  государственного  строительного  надзора о начале строительства  и завершения строительно-монтажных работ; 

- осуществляет  контроль  за исполнением предписаний органов государственного строительного надзора;

- извещает  органы  государственного строительного  надзора  о каждом  случае возникновения аварийных ситуаций на объекте;

- получает технические условия на подключение строящегося объекта к сетям теплоснабжения и электроснабжения на период строительства, а также разрешение на подключение строящегося объекта на период строительства в ресурсоснабжающей организации;

- организует оформление всех документов  необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ (в том числе заключение организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обслуживания и положительное заключение органа государственного строительного надзора, технический план объекта учета).

4.25. В течение двух недель с даты начала выполнения работ по строительству объекта предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту (при наличии условий, предусмотренных налоговым законодательством РФ).
4.26. За 3 (три) дня до начала выполнения строительных работ  назначить своего ответственного исполнителя и замещающих его лиц, имеющих право производить работы на Объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы. 
4.27. Организовать работу на Объекте, предусмотренную настоящим контрактом, включая подготовительные и заключительные мероприятия.
4.28. Перед началом исполнения контракта согласовать порядок ведения работ с Муниципальным заказчиком.
4.29. При выполнении работ соблюдать организационно-технологическую схему строительства и очередность выполнения всех строительно-монтажных работ. По завершении каждого комплекса строительства, предусмотренного проектом, стороны составляют акт о готовности строящегося объекта к производству следующего комплекса работ. До завершения одного комплекса работ Подрядчик не имеет права без согласия Муниципального заказчика начать выполнение следующего комплекса работ.

4.30. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной контракте. 

4.31. Выполнить все работы, оговоренные в контракте, в соответствии с технической частью документации, в  установленные настоящим контрактом сроки из своих материалов, своими силами, средствами и сдать результат работы Муниципальному заказчику. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. 
4.32. Поставить на Объект предусмотренные проектно-сметной документацией, технической частью документации, все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, принадлежащие Подрядчику на праве собственности и не находящиеся в залоге, под арестом, не являющиеся предметом исков третьих лиц, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
4.33. Перед началом производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком применяемые материалы и оборудование, а в случае возникновения необходимости в процессе выполнения работ – изменения материалов и оборудования, предварительно согласовать данные изменения с Муниципальным заказчиком.
4.34. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих изделий, проверку наличия у них сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.
4.35. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения и канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения исполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ. Необходимость подключения объекта к сетям Подрядчик определяет самостоятельно независимо от того какие решения относительно временного подключения приняты в проекте.
4.36. Для подключения строящегося объекта к действующим сетям тепло-водоснабжения Подрядчик обязан самостоятельно получить технические условия в ресурсоснабжающей организации.
4.37. За свой счёт оплачивает стоимость ресурсов, использованных при производстве работ.
4.38. В случае отсутствия в проекте временных точек подключения к магистральным инженерным сетям Подрядчик самостоятельно обеспечивает строящийся объект мобильными (переносными) источниками электроснабжения и теплоснабжения.
4.39. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения.
4.40. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку строительной площадки  и прилегающей территории, закрепленной для содержания и благоустройства, а при отсутствии таковой – на расстоянии не менее 10 м по периметру строительной площадки, в том числе 60 м дороги во всех направлениях от строительной площадки, строительного мусора и отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов, а также обеспечивать техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения.
4.41. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.
4.42. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП, технической части документации и условий настоящего контракта. 
4.43. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте Объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4.44. Предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
4.45. Представлять Муниципальному заказчику акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее  25 числа каждого месяца в период производства работ. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 предоставлять Муниципальному Заказчику для подписания исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах. 
Предоставлять информацию о ценообразующих факторах согласно Приложения №5 настоящего контракта.

4.46. Вести журнал производства работ в соответствии с унифицированной формой КС-6 для осуществления учета выполнения строительно-монтажных работ. Журнал производства работ ведется представителем Подрядчика со дня начала работ до их завершения, отражая ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования, а также все отступления от утвержденной сметной документации по согласованию с Муниципальным заказчиком, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. 
4.47. Обязан ежедневно в течение всей недели с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обеспечить доступ представителя Муниципального заказчика на строящийся объект, а также доступ к журналу производства работ и исполнительной документации на выполненные работы.
4.48. Ежемесячно предоставлять Муниципальному заказчику накопительную ведомость выполнения строительно-монтажных работ по контракту и отчет о поставке материалов, оборудования и конструкций. Неисполнение данной обязанности, стороны  квалифицируют как необеспечение со стороны Подрядчика непрерывного производственного процесса строительства, являющегося причиной неисполнения контракта в установленный срок.
4.49. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания  оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации объекта. Организовать и выполнить  пуско-наладочные работы. 
4.50. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной не достижения указанных в техническом части документации, характеристик и показателей Объекта.
4.51. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.52. Не допускать к работам лиц, не имеющих соответствующей квалификации и без надлежащего допуска к выполняемым работам.
4.53. Обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора.
4.54. От начала работ до окончания работ Подрядчик за свой счет организует и несет полную ответственность за сохранность результата работ, а в случае причинения ущерба, утраты или порчи результат работ или любой их части по любой причине, Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить дефекты с тем, чтобы результат работ, отвечал требованиям контракта.
4.55. До передачи Объекта полностью нести риск гибели и порчи работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, а также Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.56. Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, находящемуся на  Объекте.
4.57. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.
4.58. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.59. По завершении работ передать Муниципальному заказчику в письменном виде перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта, технической части документации.
4.60. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
4.61. На основании результатов государственной экспертизы и проверки сметной стоимости проектной документации стороны обязаны изменить объем строительно-монтажных работ путем подписания дополнительного соглашения к настоящему контракту.
4.62. В случае уменьшения стоимости  работ по строительству объекта по результатам государственной экспертизы и проверки сметной стоимости проектной документации стороны обязаны изменить цену  строительно-монтажных работ  по контракту путем подписания дополнительного соглашения.
4.63. Подрядчик ознакомлен с материалами проекта на строительство объекта и не имеет по нему замечаний, влияющих на стоимость строительства.
4.64. В течение десяти рабочих дней после передачи завершенного объекта капитального строительства по акту унифицированной формы КС-11, Подрядчик обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.65. В течение 3 рабочих дней с даты получения передает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Муниципальному заказчику по акту приема передачи.
Права Подрядчика:
4.66. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.

4.70. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 

4.71. Подрядчик имеет право на оплату работ, сданных Муниципальному заказчику в соответствии с порядком, предусмотренном контрактом.
4.72.  Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного настоящим контрактом срока по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

4.73. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.
4.74. Подрядчик имеет право при необходимости привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядные организации, с одновременным уведомлением об этом Муниципального заказчика, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.
4.76. Подрядчик не имеет права начать производство строительно-монтажных работ без оформления права на земельный участок и получения разрешения на строительство.

Привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков)

4.77.Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц - субподрядчиков.
4.78. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.
Указанная в абзаце первом настоящего пункта  информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. В случае непредоставления указанной информации, подрядчик несет ответственность в виде уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчикомс соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. 

В случае непредоставления заказчику указанной в абзаце первом настоящего пункта информации подрядчиком информация об этом размещается в единой информационной системе.

Непредоставление указанной информации подрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.
4.79. Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 
5.Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.Проверить и согласовать предоставленный Подрядчиком  расчет стоимости работ первого и второго этапа выполнения работ по контракту.
5.2. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
5.3. Организовать в установленном порядке финансирование работ предусмотренных настоящим контрактом из средств бюджета города Югорска в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

5.4. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ самостоятельно или путем привлечения для этих целей других специалистов, контролировать сроки выполнения работ.
5.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по контракту.

5.6. Передать Подрядчику площадку под строительство и принять от Подрядчика Объект.
5.7. Проверить и согласовать расчет стоимости работ по строительству объекта, который выполняется Подрядчиком на основе документации с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком) и график производства работ в соответствии с (Приложением №2).

5.8. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.
5.9. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества. 

5.10. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения  работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от технической части документации.

5.11. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в технической части, принимает по ним решения и сообщает об этом  Подрядчику.

5.12. Подтверждать соответствие качества выполненных работ требованиям действующих строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью давать одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований, 

5.13. Осуществлять приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Давать разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний. 
5.14. Излагать  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.
5.15. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ. 

5.16. Выполнять в полном объеме обязательства Муниципального заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.


Права Муниципального заказчика:

5.17. В случае если Подрядчик не выполнил на объекте полный комплекс работ подготовительного периода, предусмотренный проектно-сметной документацией и начал выполнение строительно-монтажных работ по возведению объекта, являющегося предметом настоящего контракта Муниципальный заказчик квалифицирует данные действия Подрядчика как отказ от выполнения мероприятий по безопасности производства работ на строительной площадке и в связи с этим вправе не являться на объект по приглашению подрядчика для проверки качества выполненной работы и отказаться от приемки предъявляемых Подрядчиком работ. Факт выполнения работ подготовительного периода подтверждается подписанным сторонами актом о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства в соответствии с приложением «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 
5.18. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, существенно не влияющие на объем и характер работ.
Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.
5.19. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.20. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.21. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

5.22. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и задания на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

5.23. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
5.24. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.25.До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего контракта.
5.26. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной проектно-сметной документации.

5.27.  Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества. 

5.28. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.30. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.  

5.31. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.
5.32. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных законодательством.

5.33. Вносить изменения в настоящий контракт по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации, путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика.
5.34. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, технической частью, акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.35.  При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным технической частью, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.
5.36. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.37. Приостановить работы в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией,  до момента их полного устранения за счет Подрядчика, при этом Муниципальный заказчик делает соответствующую запись в журнале производства работ.

5.41. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ в случае установления фактов нарушения требований проектной документации, строительных норм и технических регламентов. Распоряжение оформляется путем внесения записи в журнал производства работ или путем направления в адрес Подрядчика письменного уведомления.

5.44. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией,  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

5.45. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленной неустойки, выставляемой Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

5.46.При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому контракту, заключенному между Подрядчиком и Заказчиком, последний имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему контракту. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.47.Строительно-монтажные работы, выполненные с отступлениями от принятой в проекте очередности выполнения работ,  Муниципальный заказчик вправе не принимать и не оплачивать.

5.48. Вправе рассматривать  предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в проектно-сметной документации, принимать по ним решения соответствующие действующим строительным нормам и техническим регламентам и сообщить об этом  Подрядчику.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

По инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации:

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с технической частью документации об аукционе.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта,  Подрядчик передает Муниципальному заказчику по накладной техническую документацию в соответствии с требованиями, изложенными в задании на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1) к настоящему контракту. 

В срок, установленный в пункте 3.1. контракта предоставляет Муниципальному Заказчику положительное заключение  государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

6.3. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями инженерных сетей.

6.4. Муниципальный заказчик проверяет на комплектность предоставленную  проектную документацию в течение 20 дней, в случае наличия недостатков в оформлении, ошибок направляет данный документ на доработку с указанием срока исправления недостатков. В случае не предоставления Муниципальному заказчику в установленные сроки проектной документации с устранением выявленных недостатков, наступает ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта. В случае отсутствия недостатков, замечаний Муниципальный заказчик посредством факсимильной связи, электронной почтой сообщает Подрядчику о готовности  принять результат работ, предусмотренный контрактом, необходимости предоставить Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки технической документации. 

6.5. В течение пяти дней с даты предоставления акта сдачи-приемки технической документации Муниципальный заказчик проверяет данный акт и подписывает (в случае наличия недостатков в оформлении, ошибок направляет данный документ на доработку).

6.6. В течение двух дней с даты окончания выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, ответственное лицо Муниципального заказчика за исполнение контракта  предоставляет для проверки эксперту все документы, связанные с исполнением муниципального контракта, для проверки качества выполненных работ. 

6.7. В течение пяти дней с даты предоставления документов эксперту, эксперт проводит экспертизу качества выполненных работ. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.8. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.9. В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.
6.10. В случае некачественной или некомплектной проектной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.11. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.12. Моментом перехода к Муниципальному заказчику права собственности на техническую документацию является момент подписания сторонами акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.

6.13. В случае непредставления положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в сроки, установленные в пункте 3.1 контракта Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней вернуть Муниципальному Заказчику уплаченную сумму по контракту, а так же уплатить штраф за нарушение принятых на себя обязательств, предусмотренный разделом 8 контракта.
Строительство объекта:

6.14. Подрядчик ежедневно заполняет журнал производства работ с отражением видов выполняемых работ и обстоятельств отступлений от проектной документации. Доступ к журналу производства работ должен быть обеспечен представителю Муниципального заказчика ежедневно в течение всего рабочего дня.

6.15. В течение всего периода строительства Подрядчик оформляет на объект исполнительную документацию: акты на скрытые работы, сертификаты (паспорта, свидетельства) на материалы, оборудование и конструкции; журналы испытаний выполняемых работ и другие документы, необходимые предусмотренные действующими нормами для фиксирования выполнения работ, которые скрываются последующими работами.
6.16. Представлять Муниципальному заказчику не позднее  25 числа каждого месяца в период производства работ в 4 (четырех) экземплярах с подписью и печатью Подрядчика следующие документы:
- накопительную ведомость выполненных работ с отражением сметной стоимости объекта, стоимости выполненных работ и остаточной сметной стоимости.
-акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 
- в 3 (трех) экземплярах) всю необходимую исполнительную документацию (журналы работ, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

- Информацию о ценообразующих факторах согласно Приложения №5 настоящего контракта.
Указанные в настоящем пункте документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в контракте:

· по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

· по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.17. Документы, указанные в п. 6.16 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

6.18. В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчику, Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.
6.19. В случае непредставления указанных в п. 6.16 контракта документов и/или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.20. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
6.21. Подписанные Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),  справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
6.22. Выполнение Подрядчиком объемов работ, выше предусмотренных настоящим контрактом, оплате не подлежат.
6.23. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Муниципального заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
6.24. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП и требований проекта, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в соответствующем журнале производства работ, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.
6.25. В случае если Подрядчик в ходе производства работ допускает ненадлежащее исполнение условий контракта и при этом не обеспечивает доступ Муниципального заказчика к журналу производства работ, Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке провести обследование строящегося объекта с составлением соответствующего акта, а также  произвести фотосъемку и направить акт в адрес Подрядчика.
6.26. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, он незамедлительно устраняет выявленные замечания в срок установленный Муниципальным заказчиком.
6.27. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению. Решение спорных вопросов путем создания согласительной комиссии является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
6.28. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Муниципального  заказчика. Присутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения  строительных норм и правил.
6.29. Приглашение на приемку законченных работ и проведение испытаний направляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.
6.30. Представитель Муниципального  заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.31. Готовность отдельных работ, комплексов, этапов и конструктивных элементов подтверждается актом, подписанным представителями Муниципального  заказчика и Подрядчика.
6.32. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Муниципального  заказчика, внесенного в журнал производства работ.
6.33. Приемка законченного строительством объекта или отдельных очередей осуществляется Муниципальным заказчиком  путем подписания акта приемки законченного строительством объекта (в соответствии с унифицированной формой КС-11). До подписания указанного акта Подрядчик предъявляет Муниципальному заказчику заключения органов госнадзора, местных органов власти, эксплуатирующих организаций о соответствии объекта документации, строительным и отраслевым нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.
6.34. За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Муниципальному заказчику два экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Положительным результатом работы комиссии является подписание акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в соответствии с унифицированной формой КС-14.
6.35. Основанием ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
6.36. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, до приемки этого объекта Муниципальным заказчиком несёт Подрядчик.
6.37. По окончании выполнения всех работ на объекте предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик в течение двух дней с даты получения от Подрядчика  сообщения о завершении работ на объекте выезжает на объект для проверки качества выполненных работ с участием эксперта.
6.38. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.
6.39. В случае получения от Муниципального заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.
6.40. Экспертиза проводится в срок не более 10 дней с даты выезда на Объект и предоставления всех необходимых  документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
6.41. Не позднее 10 (десяти) дней после оформления заключения по итогам экспертизы Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте, сметной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, технической частью, и направляет Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ и 1 (один) экземпляр справки о стоимости выполненных работ и затрат. 
6.42. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Муниципальный заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения указанных результатов и (или) принятия решения о необходимости устранения недостатков и (или) доработки результатов работ (этапа работ) направляет Подрядчику мотивированный отказ, при этом Подрядчик обязан в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.43. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы, в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.44. В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторные подписанные Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),  справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4 (четырех) экземплярах для принятия Муниципальным заказчиком выполненных работ.
6.45. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 4 (четыре) экземпляра акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и направляет по одному экземпляру подписанных документов Подрядчику.
6.46. В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение №4) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.
6.47. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по мере их обнаружения для дальнейшего их устранения. При основательности претензий Муниципального заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) дней устранить недоделки и недостатки на объекте работ.
6.48. Подрядчик после приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.
6.49. При выполнении работ с недостатками, которые исключают возможность эксплуатации Объекта, и которые не могут быть устранены Муниципальным заказчиком или Подрядчиком, Муниципальный заказчик имеет право отказаться от подписания акта выполненных работ (в том числе акта Приемочной комиссии).
6.50. Требования к проведению пуско-наладочных работ:

За семь дней до проведения пуско-наладочных работ Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику программу проведения пуско-наладочных работ с отражением в ней следующей информации:

- инструкции по пуску и наладке объекта, в том числе программного обеспечения автоматизированной системы управления (АСУ ТП);

-    подробный порядок запуска объекта на чистой  воде в соответствии с пуско-наладочными инструкциями;

-    пошаговый подробный порядок запуска объекта на сточной воде в соответствии с пуско-наладочными инструкциями;

-    сроки проведения Подрядчиком контрольных анализов сточных вод;

-    режимная карта проведения работ.


Результатом проведения работ по пуско-наладке является- достижение проектных показателей объекта по очистке сточных вод в размере не менее 95-99% от расчетной.

По окончании проведения пуско-наладочных работ Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую исполнительную документацию:

-    отчет о проведении пуско-наладочных работ;

- сертификаты, свидетельства и иные документы, подтверждающие происхождение программного продукта, установленного на объекте;

- руководство пользователя АСУ ТП;

- руководство администратора АСУ ТП;

- инструкции по эксплуатации оборудования и программного обеспечения на русском языке;

- акт инструктажа представителей муниципального заказчика по эксплуатации оборудования и программного обеспечения;

- дистрибутивы на программное обеспечение;

- режимные карты работы оборудования.

6.51. Требования к проведению работ по техническому сопровождению:
-  регулировка и наладка процесса работы объекта на начальном этапе эксплуатации;

- в случае выявления сбоя в работе объекта Подрядчик выполняет устранение неполадок и наладку процесса, составляет об этом подробный акт с указанием выявленных недостатков и выполненных действий по их устранению;

- каждый сбой в работе объекта сопровождается инструктажем лиц, уполномоченных муниципальным заказчиком, о чем составляется акт, составленный сторонами контракта.
7. Производство и контроль выполнения строительных работ.

7.1. Контроль качества работ осуществляется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

7.2. Любое сверхнормативное отклонение от требований технической документации, условий настоящего контракта, действующих СНиП, СанПиН и ГОСТ без предварительного согласования с Муниципальным заказчиком, является дефектом.

7.3. Муниципальный заказчик в течение всего срока действия контракта осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, с правом привлечения специализированных организаций, осуществляющих оценку качества и имеющих специальные лицензии. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

7.4. Перед началом выполнения работ по контракту Подрядчик обязан осуществить входной контроль применяемых материалов, изделий и оборудования, то есть проверить соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов Подрядчика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. В случае если все материалы, изделия и оборудование для выполнения работ по контракту доставляются Подрядчиком до начала выполнения всех работ по контракту – их входной контроль должен быть осуществлен Подрядчиком до того, как им будет организовано складирование материалов. В случае если материалы, изделия и оборудование для выполнения работ по контракту доставляются Подрядчиком партиями по мере выполнения работ – входной контроль для выполнения каждой конкретной технологической операции должен быть осуществлен непосредственно перед началом. Результаты входного контроля должны быть документированы.

7.5. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на площадку для строительства Объекта все строительные материалы, оборудование и конструкции, предусмотренные для производства работ по настоящему контракту.
7.6. Подрядчик обязуется выполнять контроль в течение всего срока выполнения каждой технологической операции (т.е. каждого вида работ по контракту, предусмотренного в технической документации, с отражением результатов этого контроля в журнале производства работ формы КС-6). После завершения каждого вида работ, предусмотренного технической документацией, Подрядчик обязан предоставить уполномоченному представителю Муниципального заказчика для освидетельствования результаты выполненного вида работ по контракту и данные контроля качества его выполнения.

7.7. Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в соответствующем журнале производства работ, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.
7.8.  Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных дефектов и завершить эту работу в возможно короткие сроки. 
7.9.  В случае несогласия Подрядчика с требованием Муниципального заказчика об устранении выявленных дефектов Подрядчик направляет в письменном виде свои возражения с мотивированным обоснованием своего несогласия. При этом стороны разрешают все спорные вопросы путём переговоров, при отрицательном результате переговоров стороны создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
7.10. Подрядчик оформляет и ведет в процессе производства работ исполнительную документацию (на бумажном носителе и в электронной форме): акты на скрытые работы, сертификаты (паспорта, свидетельства) на материалы, оборудование и конструкции; журналы испытаний выполняемых работ и другие документы, предусмотренные действующими нормами для фиксирования выполнения работ, которые скрываются последующими работами.

7.11. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ (КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, обстоятельства отступлений от проектной документации, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Доступ к журналу производства работ должен быть обеспечен представителю Муниципального заказчика ежедневно в течение всего рабочего дня. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком в журнале производства работ с отражением фактов и обстоятельств отступлений.

7.12. Если Муниципальный заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

7.13. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Муниципального заказчика. Присутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения  строительных норм и правил.
7.14. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы, при этом Подрядчик информирует Муниципального заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
7.15. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

7.16. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.17. Если Муниципальный заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее.

7.18. Подписание Сторонами акта приемки скрытых работ  не снимает ответственности с Подрядчика за качество выполненных скрытых работ.
8. Гарантии качества работ.

8.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации и технической части документации, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

8.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.
8.3. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технической части документации, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.
8.4.  Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
8.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в размере 60 (шестидесяти) календарных месяцев с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в Объект элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по Объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
8.6. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
8.7. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 8.6 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
8.8. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

8.9.  Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
8.10. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантии, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
8.11. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

8.12. Срок гарантийного периода на неисправное оборудование и инженерные системы Объекта или на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый от даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения.
8.13. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта Объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт Объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
8.14. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, или работы, которые не соответствуют условиям контракта, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.
8.15. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов производить замену или ремонт отдельных элементов Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

8.16. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
8.17. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
9.Ответственность сторон.
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
9.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С (где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). 

Размер ставки рефинансирования определяется по формуле С=СЦБ*ДП ( где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  9.3.2 контракта. 

9.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

9.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.6.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

9.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

9.10. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.11. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта.
10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

10.2. Изменение муниципального контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

10.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

10.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в муниципальном контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком, единой информационной системы в установленном порядке.

10.6. Информация об изменении муниципального контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
12. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

12.2. Настоящий контракт прекращает свое действие 30.09.2019 года. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.

12.3. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

12.4. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

12.5. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом

12.6. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:
· на протяжении 30 календарных дней в течении всего периода строительства количество рабочих строителей и инженерного персонала на строительной площадке менее установленного проектом; 
· нарушение сроков исполнения обязательств по контракту;

· неисполнение предписаний Муниципального заказчика в течение  7 календарных дней с даты получения предписания либо с даты внесения записи в журнал производства работ;

· несоблюдение очередности выполнения строительно-монтажных работ, принятой в проектно-сметной документации;

· выполнение работ с нарушением строительных норм и технических регламентов, которое повлияло на качество строительства;

· подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

· Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту.
· Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
· Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
· Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.
· Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
· Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
· Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
· Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
· В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.
· Аннулирование свидетельств СРО, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
· Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
· Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
· Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.
· В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 
Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

12.8. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении (30) тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

 Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.
12.9.  После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего муниципального контракта.

12.10. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

12.11. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (подрядчика) от исполнения муниципального контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по муниципальному контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

12.12. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
13. Разрешение споров между сторонами.

13.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

13.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

13.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

13.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
13.5. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

13.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

13.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

13.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. 
14.  Прочие условия.

14.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, и иные обязательства Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 
14.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

14.3. 
Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в размере 90% в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты оплаты работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

По истечении срока гарантийных обязательств подрядчика остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения  исполнения обязательств Подрядчика по контракту в размере 10 %, возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня истечения гарантийных обязательств.

14.4. В случае бесперебойной работы Объекта в течение 24 месяцев после ввода в эксплуатацию, Заказчик принимает решение о возврате 10% обеспечения исполнения контракта до окончания гарантийного срока.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
14.5. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 
14.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
14.7. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.
14.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
14.9. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.
14.10. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

14.11. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- задание на выполнение  инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1);

- порядок расчета стоимости работ (Приложение №2).

- образец графика производства работ (Приложение №3).

- образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение №4);
- Информация о ценообразующих факторах (Приложение №5);
 - первая часть заявки победителя аукциона (Приложение №6).
14.12. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

14.13. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

15.1. Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич 

                                                                                        _______________________________
15.2. Подрядчик: _____________________, действующий на основании _________________
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение 1

к муниципальному контракту

«____»_____________2016 г.
ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,

РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ «КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 500 М3/СУТ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»
	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27.11.2015 г. №430-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 год».

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы».

Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы».

Распоряжение администрации города Югорска №390 от 08.09.2016г. «О выполнении инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации»

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска, 

Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

	1.3.Вид  строительства
	Реконструкция

	1.4.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Назначение - предоставление  коммунальных услуг   надлежащего  качества (канализация жилищного фонда). Функциональное назначение - механическая, физико-химическая и биологическая очистка сточных вод. Тип канализационных очистных сооружений-городские.

Производительность сооружений составляет:

210 м3/сут. -300 м3/сут. – существующее положение;

500 м3/сут. – перспективное положение.

	1.5. Сведения об участке строительства
	Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

город Югорск район Югорск-2. Проектируемый объект расположен на земельном участке в 28 квартале пионерского лесхоза геологического лесничества (в 200м на юго-западе от Югорск-2). Граница проектирования - площадка существующих сооружений очистных сооружений в границах земельного участка.

Климатический район-1

Подрайон - IД
Ветровой -II
Снеговой район-V
Зона влажности-нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

	1.6.Указание о выделении этапов 

строительства
	Необходимо разработать проектную и рабочую документацию в отношении 3-х этапов строительства:

1 этап. Канализационная насосная станция.

2 этап. Сооружения механической очистки сточных вод; Сооружения биологической очистки сточных вод; Песколовки; Сооружения удаления фосфора комбинированным методом (биологическим и химическим); Сооружения сбора и перекачки образующихся сточных вод в «голову» очистных сооружений; Сооружения стабилизации осадка. 

3 этап. Сооружения сгущения и механического обезвоживания осадка Узел обеззараживания осадка; Сооружения для очистки воздуха (для обеспечения сокращения размера СЗЗ).

	1.7.Категория  сложности объекта 
	Уровень ответственности здания нормальный (2) в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

	1.8. Исходные  данные  для  проектирования
	1. Проект, разработанный ООО «Мегастрой-2002»,2005г., 

Шифр 76.05-00 по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 500 м3/сут г.Югорск-2» (на бумажном носителе);

2.Экспертное заключение государственной водохозяйственной экспертизы №341-05 ХМАО от 14.12.2005г. 

3.Градостроительный план земельного участка RU86322000-0051 от 03.04.2014г.

4. Техническое задание МУП «Югорскэнергогаз» 10.05.2016г. 

5.Экспертное заключение государственной вневедомственной экспертизы №407-05 от 11.04.2006г. 

6.Договор №14 от 25.05.2016г. на безвозмездное пользование земельным участком;

7.Письмо Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №04-Исх3454 от 05.09.2016;

8.Проект планировки территории жилого района Югорск-2 города Югорска (на электронном носителе);

  Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик.

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	 2.1.1.Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению:

а) Инженерно-геодезические изыскания

б) Инженерно-геологические изыскания

в) Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

г) Инженерно-экологические изыскания

 2.1.2. К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться реконструкция очистных сооружений, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. 

2.1.3. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП  11-105-97, ч.1-4, СП  11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98.

 2.1.4. Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологические изысканиях, инженерно-экологических изысканиях, инженерно-геологических изысканиях сдать заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных  изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять реконструкцию очистных сооружений, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении реконструкции объекта, о результатах оценки влияния реконструкции проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства.

 2.1.5. Технический  отчёт по результатам  инженерно - геологических изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями СП 47.13330.2012 п.6.7.
2.1.6. Технический  отчёт  по  результатам   инженерно - геодезических  изысканий  должен содержать  разделы и сведения  в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 п.5.6 
2.1.7. Технический  отчёт по результатам  инженерно-гидрометеорологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями  СП 47.13330.2012 п.7.6.
2.1.8. Технический  отчёт по результатам  инженерно - экологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    СП 47.13330.2012 п.8.5.
2.1.9. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование.

	2.2.Требования  к составу   и

содержанию проектной документации  
	Предусмотреть разработку проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов»:
Раздел  «Пояснительная записка»

Раздел  «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел  «Архитектурные решения»

Раздел  «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Раздел  «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

Раздел «Проект организации строительства»

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел «Смета на строительство»

Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

Рабочую документацию разработать в объеме необходимом для реализации в процессе реконструкции архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на капитальные и линейные объекты. Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Заказчиком до начала проектирования. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; ГОСТ Р 21.1101-2013; СП 32.13330.2012 и других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	На территории очистных сооружений предусмотреть: шлагбаум при въезде на территорию канализационных очистных сооружений и контрольно-пропускной пункт (пост) для осуществления пропускного режима, устройство тротуаров, газонов, внутриплощадочных автомобильных дорог с учетом технологических связей между зданиями и сооружениями. 
Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с градостроительным планом земельного участка. Проектные решения увязать с существующими зданиями, сооружениями инженерными сетями. Предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение. Предусмотреть сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза.

	2.4.Архитектурные решения
	До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений. Пространственные и планировочные решения реконструируемых зданий и сооружений принять исходя из функционального назначения. Размеры зданий и сооружений  определить по требованиям технологических норм в границах существующей площадки. Реконструкцию существующих зданий и сооружений выполнить на основании результатов обследования и обмерных работ согласно пунктов 3.4 и 3.5 настоящего задания на проектирование. Проектными решениями предусмотреть реконструкцию административно-бытовой части существующего производственного здания очистных сооружений. 

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	2.5.1. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. Конструктивные решения по сетям водоотведения принять на основании технического задания МУП «Югорскэнергогаз» на выполнение работ по корректировке рабочего проекта на канализационные очистные сооружения от 10.05.2016г. и норм по проектированию наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений.

1.Существующие здания и сооружения. Фундаменты, несущие конструкции, ограждающие конструкции, лестницы, перегородки, кровля, утеплитель, гидроизоляция. Необходимость замены, усиления данных конструкций и материалов определить по результатам обследования, предусмотреть в проектной документации.
2. Строящиеся здания и сооружения. Фундаменты, несущие конструкции, ограждающие конструкции определить исходя из результатов инженерных  изысканий и технологических требований, предъявляемым к зданиям и сооружениям канализационно-очистных сооружений.
2.5.2. Предусмотреть мероприятия по коррозионной защите конструкций зданий и сооружений, взаимодействующих с агрессивной средой.
2.5.3. Реконструкцию очистных сооружений предусмотреть в условиях действующей площадки очистных сооружений без ухудшений качественных и количественных показателей на период выполнения работ.

2.5.4. Разработать раздел «Специальные вспомогательные сооружения и устройства для выполнения работ в стесненных условиях».
2.5.5. Разработать раздел «Содержание и эксплуатация канализационных очистных сооружений» и предусмотреть минимально возможные эксплуатационные затраты.
2.5.6. Объемно-планировочные решения должны быть обоснованы и обеспечивать (предусматривать):

а) необходимую номенклатуру, компоновку и площади объектов производственного, вспомогательного обслуживающего и иного назначения; 

б) наибольшие удобства для производственных процессов и персонала (при соблюдении принципа разумной достаточности в отношении затрат); 

в) удобный подъезд к местам разгрузки, погрузки и разворота автотранспорта; 

г) стоянку для личного автотранспорта работников и посетителей очистных сооружений; 

д) санитарно-бытовые помещения.

Номенклатура помещений, их компоновка, площади и другие характеристики должны соответствовать действующим нормативно-правовым документам и требуют согласования с муниципальным заказчиком. 

	2.6.Технологические решения  

и оборудование
	2.6.1. Применить оборудование  отечественного и импортного  производства согласовать с эксплуатирующими организациями. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. Перечень оборудования и технологические решения проектная организация согласовывает с заказчиком.. 
2.6.2. Необходимо предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2.6.3.Предусмотренное проектными решениями оборудование должно применяться по обоснованию и соответствовать действующим Российской Федерации стандартам, нормами правилам. Оборудование иностранного производства должно иметь сертификаты соответствия требованиям российских стандартов. Оборудование должно обеспечивать гарантируемые технологические параметры и быть долговечным и ремонтопригодным. Предусмотренное проектными решениями  оборудование должно быть укомплектовано соответствующими документами: 

а) техническим паспортом; 

б) инструкцией по монтажу, эксплуатации и обслуживанию; 

в) каталогом запасных и быстроизнашивающихся частей и принадлежностей с указанием идентификационного номера деталей для заказа; 

г) пояснениями, разъясняющими конструкцию узлов и оборудования;

 д) прочая документация в соответствии со спецификой и комплектацией оборудования.
2.6.4. Разработать два варианта технологической схемы канализационных очистных сооружений (с обоснованием) и предоставить на согласование Заказчику. 
2.6.5. Предусмотреть мероприятия по повышению надежности работы очистных сооружений за счет внедрения автоматизированных систем управления в процесс очистки сточных вод. Все основные технологические процессы должны быть оборудованы собственной локальной системой автоматизации, обеспечивающей  надежную работу сооружения с минимальным участием обслуживающего персонала. Предусмотреть несколько уровней автоматизации. Программное обеспечение системы автоматизации согласовать с Заказчиком.
2.6.6. На первом этапе проектирования представить Заказчику на согласование концептуальные решения по объектам проектирования в следующем составе:

- план размещения проектируемых и реконструируемых объектов, 

- концепцию проведения реконструкции действующих объектов, с учетом обеспечения бесперебойности работы всей системы очистки сточных вод  в целом;

- компоновочные решения по основным зданиям и сооружениям;

- технико-экономические показатели и функциональные параметры объектов проектирования с расчетом стоимости капитальных затрат комплекса мероприятий, расчета себестоимости очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

2.6.7. Технологические решения принимать из условий изменения качества инженерно-технического обеспечения, применения современных технологических схем очистки сточных вод, имеющих положительные референции на работающих сооружениях аналогичной производительности.
2.6.8. Перед началом проектирования подготовить несколько вариантов технологических и конструктивных решений. Выбор между вариантами решений обосновывается преимуществами технологическими и конструктивными преимуществами рекомендуемого варианта и расчетом стоимости. По требованию Заказчика предоставить технологические расчеты канализационных очистных сооружений, обосновывающие основные технические решения.
2.6.9.Предусмотреть возможность реконструкции канализационных очистных сооружений без остановки технологического процесса очистки стоков и обработки осадков. 

2.6.10.Проектными решениями предусмотреть  использование доступных технологий и оборудования, в том числе: применить энергосберегающие технологии, современные средства автоматизации, диспетчеризации и управления производственным процессом и оборудованием (современные концетратомеры, расходомеры, приборы контроля технологических процессов и т.д. способы обработки и передачи информации). 

2.6.11.Разработать технологические решения по управлению работой очистных сооружений на период поступления на них повышенных концентраций загрязняющих веществ. 

	2.7.Инженерные системы здания
	2.7.1. Применить современное отечественное и импортное оборудование (с обоснованием), сертифицированное на территории Российской Федерации. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. 

2.7.2. Проектными решениями предусмотреть реконструкцию систем водоснабжения и канализации,  замену внутриплощадочных сетей и технологических трубопроводов, замену светильников на светильники с энергосберегающими лампами, замену систем отопления и вентиляции здания канализационных очистных сооружений и прокладку их в помещении электролизной.

2.7.3. Необходимо разработать раздел «Автоматизация технологических процессов».

	2.8. Наружные  инженерные  сети
	2.8.1. Подключение системы водоотведения выполнить согласно, технического задания, разработанного МУП  «Югорскэнергогаз» от 10.05.2016г. Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 
2.8.2. Проектными решениями необходимо предусмотреть:

-демонтаж корпуса и оборудование КУРБа;

-строительство нового аэротенка;

- замену существующей КНС, расположенной  на территории КОС, на новую комплектно-блочную (производительность ориентировочно 500м3/час (при проектировании требуется уточнение);

-утепление самотечного подающего коллектора;

-обосновать необходимость замены существующих песколовок и предусмотреть их гидроизоляцию;

-демонтаж биосорбера и резервуара очищенной воды;

-предусмотреть замену вторичных отстойников;

-загрузку открытого скорого фильтра кварцевым песком.

2.8.3. Подключение КОС к источнику электроснабжения принять в соответствии с ТУ энергетической компании. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение.

	2.9. Энергоэффективность
	2.9.1. Разработать раздел  «Энергоэффективность», согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности». 
2.9.2. Разработать паспорт энергетической эффективности соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 19.04.2010г. №812, приложение 24.

	2.10. Охрана  окружающей  среды
	2.10.1. Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта согласно норм и стандартов Российской Федерации. 
2.10.2. Разработать порядок утилизации и складирования отходов очистных сооружений и контроль за их состоянием. 
2.10.3. В целях обеспечения Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» необходимо разработать раздел «Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений», в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в котором предусмотреть мероприятия по ее сокращению (с обоснованием) и согласовать его в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г.Югорске и Советском районе.

	2.11. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 

	Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.007.2008,  «Технический регламент о требованиях  пожарной  безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», НПБ и норм, действующих на территории Российской Федерации. Здания и сооружения канализационных очистных сооружений следует проектировать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется.                 

	2.12.Требования к составу сметной  документации 
	Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.№87) и Постановления Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №124-п от 14.04.2011г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001 года и в ценах сложившихся ко времени ее составления. В составе сметной документации выделить затраты на переустройство подземных и надземных коммуникаций. По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономически выгодного решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо  оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной  книгой (альбомом)  и согласовать с заказчиком. Сметную документацию разработать с учетом разбивки на этапы строительства.

	2.13. Предельная стоимость реконструкции объекта
	105 127,10 тыс.руб. Стоимость дополнительных работ будет определена на основании разработанной проектной документации.

	2.14. Требования о выполнении по обеспечению объекта (инфраструктуры объекта) беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп)
	Не требуется

	2.15. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
	Проектными решениями предусмотреть мероприятия по предотвращению несанкционированного доступа (перемещения) на объекте физических лиц и транспортных средств.

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	Не требуется

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Не требуется

	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	Произвести инструментальное обследование существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций на территории канализационных очистных сооружений, резервуаров, насосных станций, строительных конструкций, инженерных коммуникаций, оснований и фундаментов с целью максимального использования существующих строительных конструкций и минимизации объемов работ при реконструкции. Все материалы инструментального обследования выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование.

	3.5.Необходимость выполнения обмерных работ
	Произвести обмерные работы существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций на территории канализационных очистных сооружений, резервуаров, насосных станций, строительных конструкций, инженерных коммуникаций, оснований и фундаментов с целью максимального использования существующих строительных конструкций и минимизации объемов работ при реконструкции. Все материалы обмерных работ выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование.

	3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Провести визуальное обследование участка проектируемого объекта. При  обнаружении  существующих  зеленых  насаждений  на  земельном  участке, выделенном  под  реконструкцию  данного  объекта, проектная  организация  самостоятельно  выполняет  необходимые  обследования  для  расчёта  затрат,  необходимых  для  вырубки  зеленых  насаждений.

	3.7.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий ГО; мероприятия по предупреждению ЧС;
	Не требуется 

	3.9.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	3.9.1.Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр):

а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf)              

б) Сканированные материалы в формате *.jpeg
в) Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа.

3.9.2.Проектная документация - 5 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете;

3.9.3. Рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе;

3.9.4.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе;

3.9.5.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 4 экземпляра на бумажном носителе.

3.9.6.Положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации - 3 экземпляра на бумажном носителе.
3.9.7. Положительное заключение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта - 3 экземпляра на бумажном носителе.
3.9.8. Отчет о техническом состоянии объекта - 4 экземпляра на бумажном носителе; 
Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.10.Необходимость проведения 

государственной экспертизы и иных экспертиз
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. 

Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением  Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 № 124-п «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Проектная организация должна предоставлять информацию о ходе рассмотрения и согласования проектной документации Заказчику с приложением писем экспертного органа. В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.11.Необходимость  проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору.

	3.12.Особые условия
	3.12.1. В проекте организации строительства на стадии "Подготовительные работы" предусмотреть: установку web-камер для наблюдения за состоянием строительства объекта в составе автоматизированной информационной системы АИС "Мониторинг Югра", информирование заказчика о настройке и подключении web-камер на стройплощадке; организацию на период реконструкции объекта пропускного и внутриобъектового режима, обеспечивающего контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), загрязнения опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала и других лиц. Затраты, связанные с установкой web-камер и организацией на период реконструкции объекта мероприятий по обеспечению безопасности, отнести к расходам на временные здания и сооружения, определить на основании ПОС по нормам ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений).
3.12.2. Срок выполнения инженерных изысканий (экологических, гидрометеорологических, геодезических и геологических), обследовательских и обмерных работ, разработки проектной документации 1 месяц с даты заключения муниципального контракта; 
3.12.3. Срок проведения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта с получением положительных заключений с 11 января 2017 года по 30 марта 2017 года;

3.12.4. Срок выполнения работ по разработке рабочей документации с 31 марта 2017 года по 15 июня 2017 года; 

	3.13. Требование о наличии свидетельства о допуске на отдельные виды работ у проектной организации
	3.13.1. Работы в составе инженерных изысканий.

3.13.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

3.13.3. Работы по подготовке архитектурных решений.

3.13.4. Работы по подготовке конструктивных решений.

3.13.5. Работы по подготовке сведений и проектных решений внутренних инженерных систем.

3.13.6. Работы по подготовке технологических решений.

3.13.7. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 

окружающей среды.

3.13.8. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

3.13.9. Работы по подготовке проектов организации строительства

	3.14.Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ
	3.14.1. Техническое задание и программу на все виды инженерных изысканий, предусмотренных настоящим заданием на проектирование необходимо согласовать с Заказчиком.

3.14.2. Состав и объем рабочей документации согласовать с Заказчиком.

3.14.3. Карточку основных технических решений (архитектурные и конструктивные) согласовать с Заказчиком и с эксплуатирующей организацией МУП «Югорскэнергогаз».

3.14.4. Технологические решения на оборудование, изделия и материалы согласовать с эксплуатирующей организацией МУП «Югорскэнергогаз».
3.14.5.Получить согласование владельцев коммуникаций, попадающих в зону проектируемого участка, технические условия которых получены.


Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310.
Руководитель: Заместитель главы города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич   

                                                                            _______________________________
Подрядчик
_____________________, действующий на основании ________________
Приложение №2

к муниципальному контракту

«______»____________2016 г.

Порядок расчета стоимости работ 
по муниципальному контракту жизненного цикла на выполнение работ по объекту: 

«Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске»

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Стоимость работ, руб.

	1.
	Проектно-изыскательские работы
	

	1.1
	Обмерные и обследовательские работы
	

	1.2
	Инженерно-геологические изыскания
	

	1.3
	Инженерно-геодезические изыскания
	

	1.4
	Инженерно-экологические
	

	       1.5
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	

	1.6
	Стадия проектная документация
	

	1.7
	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	

	1.8
	Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта
	

	1.9
	Согласование проектной документации.
	

	1.10
	Стадия рабочая документация
	

	
	Итого:
	

	2. 
	Строительно-монтажные работы
	

	3. 
	Пуско-наладочные работы
	

	4.
	Техническое сопровождение объекта
	

	
	ИТОГО:
	


Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310.
Руководитель: Заместитель главы города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич   

                                                                            _______________________________
Подрядчик
_____________________, действующий на основании ________________
Приложение № 3
к муниципальному контракту 
Образец графика выполнения работ

по муниципальному контракту жизненного цикла на выполнение работ по объекту: 

«Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске»
	№п/п
	Наименование работ 


	Стоимость работ в  ценах 2001 г.

( руб.)
	Распределение объемов работ

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	
	
	
	4  
квартал
	1
квартал
	2 
квартал
	3 
квартал
	4 
квартал
	1
квартал
	2 
квартал
	3 
квартал
	4 
квартал
	1
квартал
	2 
квартал

	
	
	
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1.
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Пуско-наладочные работы 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Техническое сопровождение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/
Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:_______________________________________/_____         _ ______/
Приложение № 4

к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта
№ _______ от ___________

по муниципальному контракту жизненного цикла на выполнение работ по объекту: 

«Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске»
город Югорск                                                                                    «____»______________20__ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

работы по объекту: «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске»

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310.
Руководитель: Заместитель главы города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич   

                                                                            _______________________________
Подрядчик
_____________________, действующий на основании ________________
Приложение №5
к муниципальному контракту

	Таблица 1.Информация о фактической стоимости материалов, изделий, конструкций, применяемых в строительстве

	
	
	
	
	руб, без НДС
	

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Единица измерения
	Текущая стоимость
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	
	
	 
	

	 
	                             
	
	
	
	

	Должность исполнителя, подпись
	Фамилия, имя, отчество
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	контакт. Тел. С кодом города, контакт. E-mail
	
	
	


	Таблица 2. Информация о фактической стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, применяемых в строительстве

	
	
	
	
	руб, без НДС

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Ед. изм.
	Текущая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Должность исполнителя, подпись
	Фамилия, имя, отчество
	

	
	
	
	
	

	контакт. тел. с кодом города, контакт. E-mail
	

	Таблица 3. Структура стоимости строительно-монтажных работ
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Удельный вес элементов затрат (%)
	

	1
	2
	3
	

	1
	Материалы изделия и конструкции
	 
	

	2
	Средства на оплату труда строительных рабочих
	 
	

	3
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе оплата труда механизаторов
	 
	

	4
	Накладные расходы
	 
	

	5
	Сметная прибыль
	 
	

	6
	Итого
	 
	

	Должность исполнителя, подпись
	Фамилия, имя, отчество

	
	
	
	

	контакт. тел. с кодом города, контакт. E-mail





� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
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