Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по установке остановочного павильона на автобусной остановке по ул. Железнодорожная (в районе жилого дома №27) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная в районе жилого дома №27.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.09.2023

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 10.10.2023

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы по установке остановочного павильона выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов:
- Федеральный Закон №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года;

- Федеральный Закон №196 «О безопасности дорожного движения (с изменениями на 26 июля 2017 года)», от 10 декабря 1995 года;

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. Дата введения 23.05.2003;

- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.  Дата введения 02.03.2016.

- ГОСТ 380-2005,  ГОСТ 30245-2003, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80.

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».
Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к применяемым материалам:

Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН).

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Примечание: вышеуказанные требования к материалам заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Остальные материалы, указанные в локальных сметных расчетах, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.)

Требования к безопасности работ:
Специалисты, задействованные при выполнении работ на проезжей части, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами. 

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красного или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

В местах производства работ в темное время суток и при недостаточной видимости следует предусматривать светодиодные (источник питания в 12 В) или ламповые сигнальные фонари предназначены для обозначения мест производства работ и световой сигнализации, а также передвижные заградительные дорожные знаки со световой индикацией для обозначения направления объезда рабочей зоны или перестроения на свободную полосу. 

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Технические характеристики материалов
	Наименование товара
	Наименование и требуемое значение показателя

	Остановочный павильон
Примерный эскиз 
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	Остановочный павильон  

1. Габаритный размер (по всем выступающим частям), ДхШхВ 6500х2300х2600 мм

Внутренний размер закрытого павильона (чистовой), ДхШ 3800х2100 мм. Допускается отклонение размеров на величину +/-5%.

2. Кровля: односкатная, малоуклонная, выполнена из листа толщиной 1,2 мм, обваривается сплошным полуавтоматическим швом, полностью герметичная, с неоргорганизованным водостоком и выпуском листа по задней стене. Пошив кровли изнутри – алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, белого цвета.
1. 3. Каркас: цельнометаллический, сварной каркас, выполнен из трубы квадратного сечения 60х60х3 мм, 60х40х3 мм, 40х20х2 мм, швеллер 8. Окраска стальных конструкций: акрил-уретановые эмали, цвет черный.
4. Ограждающие конструкции стен: стекло триплекс 8 мм, прозрачное в металлопрофиле из трубки 20х20х1,5мм с креплением на самонарезные винты, в открытой части павильона – крепление в стеклодержателях. В местах расположения электрооборудования и необходимого опуска электропроводки - алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, отфрезерованный в кассеты, цвет белый – изнутри, снаружи – черный.

5. Проемы:  двери входные – одностворчатые, алюминиевые, холодный профиль окрашенный, заполнение стекло, наличие замок, ручка-скоба, доводчик, кол-во – 1 шт.
6. Полы:  в закрытой части – цементно-стружечная плита толщиной 20 мм по металлическим связям, лист
алюминиевый рифленый толщиной 2 мм, в открытой части – полы отсутствуют.

7. Электроснабжение: скрытого типа с укладкой в гофро-кабель, проводка провод ВВГнг: 3х1,5мм – освещение, 3х2,5мм – розетки; металлический ЩСН, УЗО 32А, автоматы. Розетки 220 В влагостойкие – 2 шт., USB розетки 2 гнезда – 2 шт. Внутренние светильники светодиодные накладные, включение по датчику освещенности, освещение неутепленного навеса – накладные светодиодные светильники по датчику освещенности. Опуск кабелей, при необходимости закрывается коробом из алюминиевого композитного листа. В месте установки металлического щита ЩСН должен быть короб на всю высоту стены, для возможности встройки щита. Общая потребляемая мощность 7-8 кВт.

8.Скамья длиной 1500 мм, в закрытой части павильона. Металлокаркас, покрытие лавочный брус пустотелый, внутри которого должен быть уложен греющий кабель с выводом на терморегулятор, расположенный в закрытом металлическом боксе, количество скамеек - 4 шт.
9. Скамья длиной 1500 мм, в открытой части павильона – 1 шт. Металлокаркас, покрытие деревянный брус сечением 45х60 мм 

10. Урна металлическая размерами 300х300х450 мм.
11. Наличие системы кондиционирования: сплит система – 1 шт.
12. Система естественной приточной и вытяжной вентиляции.
13. Фриз для размещения названия остановочного павильона. Каркас из профильной трубы 40х20 мм. Обшитый алюминиевым композитным листом толщиной 3 мм.
Допускается отклонение размеров на величину +/-5%.



	Провод
	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи марка: СИП-4 2х16.  Изоляция жилы: полиэтилен,  материал жил проводника:  алюминий

	Опора
	Опора стальная, граненая коническая ОГКф-9.  Высота опоры 9 м, размер основания 161 мм;  Размер вершины 75мм (неизменяемые значения)

	Светильник
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 GALAD или эквивалент с характеристиками: тип цоколя - встроенный светодиодный светильник;  степень пылевлагозащиты - IP65

	Сплит-система
	Сплит система: кондиционер настенный  DEXP AC-CH7ONF или эквивалент с характеристиками:  потребляемая мощность (обогрев), не менее 584 вт; потребляемая мощность (охлаждение), не менее 639вт; класс энергопотребления, охлаждение «А».



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по установке остановочного павильона на автобусной остановке по ул.Железнодорожная (в районе жилого дома №27) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕРм37-01-001-05
применительно
	Демонтаж остановочного павильона 6х2 м - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	293,76
	0,7
	205,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,79
	0,7
	124,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,30
	0,7
	13,51
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	933,73
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	0,7
	22,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	0,7
	1,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 405,28
	 
	330,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	219,14
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	203,80
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	107,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641,26
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузка остановочного павильона)
	1 т груза
	 
	 
	0,8
	22,33
	 
	17,86
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (Перевозка остановочного павильона)
	1 т груза
	 
	 
	0,8
	4,80
	 
	3,84
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,84
	 
	 

	4
	ФССЦпг-01-01-02-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (Разгрузка остановочного павильона)
	1 т груза
	 
	 
	0,8
	22,33
	 
	17,86
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	 

	5
	ФЕР27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	315,26
	
	5,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 731,49
	
	45,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	372,49
	
	6,26
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	
	0,642768
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	
	0,496944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	51,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,56
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	17,11
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	15,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,79
	 
	 

	6
	ФЕР01-01-031-01
применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,0042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,2 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	827,64
	
	3,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	118,80
	
	0,50
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	
	0,03696
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	3,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,50
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,47
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,18
	 
	 

	7
	ФЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,0018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,40
	
	0,11
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 464,31
	
	4,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	313,20
	
	0,56
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	0,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8
	
	0,0144
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	23,2
	
	0,04176
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 529,96
	 
	4,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,67
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,62
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,31
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,49
	 
	 

	8
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	2,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	2,49
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,24
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,11
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	0,255
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,021
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	4,63
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,27
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	2,52
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	1,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,72
	 
	 

	9
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,345
	118,60
	 
	40,92
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,92
	 
	 

	10
	ФЕР06-04-001-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
	100 м3
	 
	 
	0,0113
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,13 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 674,44
	
	30,22
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 974,13
	
	22,31
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	299,35
	
	3,38
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 405,79
	
	38,49
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	306
	
	3,4578
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,53
	
	0,254589
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 054,36
	 
	91,02
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	34,61
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	19,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,12
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	1,1526
	700,00
	 
	806,82
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	806,82
	 
	 

	12
	ФССЦ-08.4.03.02-0004
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,052
	6 508,75
	 
	338,46
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338,46
	 
	 

	13
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,0037
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,37 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	663,75
	
	2,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	
	0,32745
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	2,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,46
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	2,21
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	0,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,65
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 713,18
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	245,75
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	206,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	24,45
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 260,53
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 478,71
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	40,12
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	82,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	10,94
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 260,53
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	57,54
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	38,07
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	641,26
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	205,63
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	124,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	13,51
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	203,80
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	107,38
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	270,20
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	261,34
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	145,45
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	2 119,97
	
	 

	Раздел 2. Устройство основания

	14
	ФЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,01625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6,5*2,5) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	6,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6 645,96
	
	108,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	395,16
	
	6,42
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21 921,20
	
	0,79
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	0,804375
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,38
	
	0,558675
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 106,11
	 
	115,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,10
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	19,39
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	17,55
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,41
	 
	 

	15
	ФЕР27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	 
	 
	-0,01625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-6,5*2,5) / 1000

	 
	
	толщиной 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	5
	-38,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	5
	-2,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 242,36
	5
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	5
	-0,2039375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	468,89
	 
	-38,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-2,26
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-3,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-3,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-44,47
	 
	 

	16
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	2,45375
	118,60
	 
	291,01
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291,01
	 
	 

	17
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	 
	 
	0,0163
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,3 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	41,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	59,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	9,08
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	98,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	4,9226
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	0,786149
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	200,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	50,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	75,08
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	67,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343,12
	 
	 

	18
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	 
	 
	-0,0163
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-16,3 / 1000

	 
	
	толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-5,85
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-5,49
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-2,07
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-5,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-0,69112
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-0,177344
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-17,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-7,92
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-11,72
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-10,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-39,54
	 
	 

	19
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	1,99512
	700,00
	 
	1 396,58
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 396,58
	 
	 

	20
	ФЕР27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	 
	 
	0,0163
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,3 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,40
	
	1,69
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,99
	
	0,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,99
	
	0,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,4
	
	0,18582
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,002608
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,39
	 
	1,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,72
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	2,55
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	2,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,77
	 
	 

	21
	ФССЦ-08.4.02.01-0021
	Сетка арматурная сварная (200х200х8мм)
	т
	 
	 
	0,16
	7 200,00
	 
	1 152,00
	 
	 

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 152,00
	 
	 

	22
	ФЕР06-14-001-04
	Железнение поверхности
	100 м2
	 
	 
	0,163
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	278,02
	
	45,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,77
	
	0,29
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,31
	
	0,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	39,16
	
	6,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	28,9
	
	4,7107
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00489
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	318,95
	 
	51,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	45,37
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	46,73
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	26,31
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,03
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство основания :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 153,72
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	89,49
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	124,72
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	11,25
	
	 

	 
	
	               Материалы
	2 939,51
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	3 382,91
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	89,49
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	124,72
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	11,25
	
	 

	 
	
	               материалы
	2 939,51
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	128,69
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	100,50
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	100,74
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	128,69
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	100,50
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство основания
	3 382,91
	
	 

	Раздел 3. Установка автобусного павильона

	23
	ФЕРм37-01-001-07
	Монтаж остановочного павильона-Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	541,62
	
	541,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	565,75
	
	565,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,06
	
	64,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 282,78
	
	1 282,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	59
	
	59
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,9
	
	4,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 390,15
	 
	2 390,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	605,68
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	563,28
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	296,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 250,21
	 
	 

	24
	ТЦ_102_86_401102416392_05.06.2023_01
	Остановочный павильон (габаритный размер 6500х2300х2600)
	шт
	 
	 
	1
	1 313 250,00
	 
	86 855,16
	15,12
	1 313 250,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1500000,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 855,16
	 
	1 313 250,00

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Установка автобусного павильона :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	89 245,31
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	541,62
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	565,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	64,06
	
	 

	 
	
	               Материалы
	88 137,94
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	86 855,16
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы
	86 855,16
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	3 250,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	541,62
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	565,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	64,06
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 282,78
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	563,28
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	296,78
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	605,68
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	563,28
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	296,78
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Установка автобусного павильона
	90 105,37
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	86 855,16
	
	 

	Раздел 4. Электроснабжение

	25
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	15,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	77,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	9,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	185,89
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	1,631
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	0,93775
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 148,99
	 
	278,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	25,49
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	26,51
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	15,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,52
	 
	 

	26
	Прайс-лист
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	м
	 
	 
	32
	63,91
	 
	135,26
	15,12
	2 045,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=73,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,26
	 
	2 045,12

	27
	ФЕРм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	114,30
	
	6,86
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,29
	
	0,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,16
	
	0,7296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,59
	 
	7,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	6,72
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,22
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Электроснабжение :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	420,98
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22,37
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	77,32
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	9,98
	
	 

	 
	
	               Материалы
	321,29
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	455,78
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	15,51
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	77,32
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	9,98
	
	 

	 
	
	               материалы
	321,15
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	26,51
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	15,29
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	17,22
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	6,86
	
	 

	 
	
	               материалы
	0,14
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	6,72
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	3,50
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	32,35
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	33,23
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Электроснабжение
	473,00
	
	 

	Раздел 5. Освещение

	28
	ФЕР01-02-031-03
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	68,33
	
	0,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 318,90
	
	13,19
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	110,43
	
	1,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,76
	
	0,0876
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,52
	
	0,0952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 387,23
	 
	13,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,78
	
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	1,60
	
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	0,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,20
	 
	 

	29
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,07*0,1

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	0,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	0,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	0,00595
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00049
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	0,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,06
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	0,07
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	0,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	 

	30
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,00805
	118,60
	 
	0,95
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,95
	 
	 

	31
	ФЕР05-01-063-01
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	 
	 
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	16,92
	
	2,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	41,53
	
	5,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,43
	
	0,58
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	
	0,26
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,44
	
	0,0572
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,45
	 
	7,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,78
	
	 

	 
	Пр/812-005.1-3
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	3,28
	
	 

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	1,95
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,83
	 
	 

	32
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	 
	 
	0,13
	725,69
	 
	94,34
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,34
	 
	 

	33
	ФЕР06-03-004-08
	Установка заклодной детали//Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	 
	 
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48*1/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	408,85
	
	19,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	425,84
	
	20,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	51,59
	
	2,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	72,21
	
	3,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	
	2,04
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	
	0,19968
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	43,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,10
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	22,76
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	12,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,11
	 
	 

	34
	Прайс-лист
	Фундаментная часть ФМ-0,159-2,0-300(14)
	шт
	 
	 
	1
	5 165,45
	 
	341,63
	15,12
	5 165,45

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=5900,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	341,63
	 
	5 165,45

	35
	Прайс-лист
	Комплект метизов М20х70
	шт
	 
	 
	1
	402,73
	 
	26,64
	15,12
	402,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=460,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,64
	 
	402,73

	36
	ФЕР33-04-016-02
применительно
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (развозка стальных опор)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,59
	
	3,59
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	46,57
	
	46,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,48
	
	6,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	
	0,44
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,48
	
	0,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,16
	 
	50,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,07
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	10,47
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	6,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,67
	 
	 

	37
	ФЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	253,76
	
	27,91
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	851,32
	
	93,65
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	55,87
	
	6,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	
	2,86
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	
	0,7601
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	121,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,06
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	35,42
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	20,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,42
	 
	 

	38
	ФССЦ-07.2.07.11-0004
применительно
	Опора граненая коническая ОГКф-9//Опоры стальные
	т
	 
	 
	0,11
	9 600,00
	 
	1 056,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 056,00
	 
	 

	39
	ФЕР33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,81
	
	17,81
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,20
	
	147,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,40
	
	9,40
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,51
	
	0,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	
	2,01
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	
	0,81
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	165,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,21
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	28,30
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	16,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,15
	 
	 

	40
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5
	шт
	 
	 
	1
	5 679,37
	 
	375,62
	15,12
	5 679,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	375,62
	 
	5 679,37

	41
	Прайс-лист
	Светильник "Победа"   S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 GALAD или эквивалент
	шт
	 
	 
	1
	6 539,70
	 
	432,52
	15,12
	6 539,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,52
	 
	6 539,70

	42
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	19,85
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	7,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	0,75
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	5,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	2,112
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	32,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	20,19
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	10,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,29
	 
	 

	43
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,0153
	4 814,02
	 
	73,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(15*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,65
	 
	 

	44
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	97,76
	
	5,87
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,96
	
	0,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	0,624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	5,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,87
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	5,75
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	2,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,73
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Освещение :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 842,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	97,58
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	334,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	26,95
	
	 

	 
	
	               Материалы
	2 410,66
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 963,95
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	71,86
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	326,51
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	26,20
	
	 

	 
	
	               материалы
	2 405,33
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	101,90
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	58,35
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	78,02
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	25,72
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,75
	
	 

	 
	
	               материалы
	5,33
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	25,94
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	13,50
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	124,53
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	127,84
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	71,85
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Освещение
	3 041,97
	
	 

	Раздел 6. Кондиционеры (сплит-системы)

	45
	ФЕР20-06-018-03
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,59
	
	42,59
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	93,31
	
	93,31
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,84
	
	3,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	135,90
	 
	135,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	42,59
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	51,96
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	30,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	218,52
	 
	 

	46
О
	ФССЦ-64.2.03.06-0012
применительно
	Сплит системы настенного типа, мощность 2,2 кВт (Кондиционер настенный (сплит-система) DEXP AC-CH7ONF) или эквивалент
	шт
	 
	 
	1
	4 671,29
	 
	4 671,29
	 
	 

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 671,29
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Кондиционеры (сплит-системы) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	135,90
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	42,59
	
	 

	 
	
	               Материалы
	93,31
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	218,52
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	42,59
	
	 

	 
	
	               материалы
	93,31
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	51,96
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	30,66
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	4 671,29
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	42,59
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	51,96
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	30,66
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 Кондиционеры (сплит-системы)
	4 889,81
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	97 511,37
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 039,40
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 308,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	136,69
	
	 

	 
	
	               Материалы
	95 163,24
	
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	95 355,03
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               оплата труда
	259,57
	
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	611,00
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	58,37
	
	

	 
	
	               материалы
	93 874,99
	
	

	 
	
	               накладные расходы
	366,60
	
	

	 
	
	               сметная прибыль
	242,87
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	3 986,71
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	779,83
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	697,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	78,32
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 288,25
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	799,74
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	421,16
	
	 

	 
	2 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил 7
	     Оборудование
	4 671,29
	
	

	 
	
	     Итого
	104 013,03
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 176,09
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 166,34
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	664,03
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	20 802,61
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	124 815,64
	
	


