Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ермака.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.07.2024 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по  06.09.2024
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются: 
- для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте - 6 лет;
- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  6 (шесть) лет; 

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты подписания заказчиком документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ: 

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).


При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст). 

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по ремонту дороги по ул.Ермака (от пер.Школьный до ул.Вавилова) в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство дороги из асфальтобетона

	Демонтажные работы

	1
	ФЕР01-02-099-03
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	79,52
	
	3,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,46
	
	0,3384
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,52
	 
	3,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,18
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	2,86
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	1,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,34
	 
	 

	2
	ФЕР01-02-099-01
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	48,97
	
	3,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,21
	
	0,4168
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	48,97
	 
	3,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,92
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	3,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	1,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,06
	 
	 

	3
	ФЕРр68-1-1
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,25
	
	351,00
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	15,77
	
	189,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,78
	
	33,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,49
	
	41,88
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,24
	
	2,88
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,02
	 
	540,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	384,36
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	395,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	207,55
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 143,68
	 
	 

	4
	ФЕР01-01-031-01
применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(400*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	827,64
	
	165,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	118,80
	
	23,76
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	
	1,76
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	165,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	22,10
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	10,93
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198,56
	 
	 

	5
	ФЕР27-12-010-04
	Демонтаж тротуарных плит 3х1,5х0,18 (с сохранением материала)- Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	0,0324
	1
	0,0324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((3*1,5*0,18)*4) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	315,26
	
	10,21
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 731,49
	
	88,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	372,49
	
	12,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	
	1,239624
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	
	0,958392
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	98,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,28
	
	 


	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	32,97
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	29,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,54
	 
	 

	6
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	8
	1
	8
	10,71
	 
	85,68
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=2*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,68
	 
	 

	7
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	8
	1
	8
	6,69
	 
	53,52
	 
	 

	 
	
	Объем=2*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,52
	 
	 

	8
	ФЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	615,13
	
	92,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	76,7
	
	11,505
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	92,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	92,27
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	136,56
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	123,64
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352,47
	 
	 

	9
	ФЕРр68-12-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм
	100 м2
	0,055
	1
	0,055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 309,05
	
	127,00
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 390,83
	
	131,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	262,03
	
	14,41
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	393,95
	
	21,67
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	285,42
	
	15,6981
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	25,76
	
	1,4168
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 093,83
	 
	280,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	141,41
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	145,65
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	76,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	502,18
	 
	 

	10
	ФЕР07-06-002-07
применительно
	Демонтаж плиты перекрытия (1,5х1,5 с люком) - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	934,08
	0,8
	14,95
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 644,81
	0,8
	90,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	786,51
	0,8
	12,58
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	247,81
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	0,8
	1,58992
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	0,8
	0,93216
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	105,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,53
	
	 

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	30,56
	
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	20,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,93
	 
	 

	11
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	1,3
	1
	1,3
	10,71
	 
	13,92
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=0,65*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,92
	 
	 

	12
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	1,3
	1
	1,3
	11,42
	 
	14,85
	 
	 

	 
	
	Объем=0,65*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,85
	 
	 

	13
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	1 м3
	0,52
	1
	0,52
	475,00
	 
	16,14
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,26*2

	 
	
	Цена=570,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,14
	 
	

	Монтажные работы

	14
	ФЕР01-02-013-01
применительно
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т на первый проход по одному следу толщиной: 20 см
	1000 м3
	0,165
	1
	0,165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=165 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 238,16
	
	204,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	93,69
	
	15,46
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	6,94
	
	1,1451
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 238,16
	 
	204,30
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,46
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	14,38
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	7,11
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,79
	 
	 

	15
	ФЕР01-02-013-06
применительно
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-013-01
	1000 м3
	0,165
	1
	0,165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=165 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	450,03
	
	74,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,96
	
	2,96
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,33
	
	0,21945
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	450,03
	 
	74,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,96
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	2,75
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,36
	 
	 

	16
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	181,5
	1
	181,5
	45,92
	 
	8 334,48
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=165*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 334,48
	 
	 

	17
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	177,15
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	21,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	2,61
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	1 107,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	20,94
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,195
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	1 306,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	179,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	266,04
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	240,88
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 813,00
	 
	 

	18
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	30
	1
	30
	63,12
	 
	1 893,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 893,60
	 
	 

	19
	ФЕР07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 // Устройство плиты перекрытия 1,5х1,5 м (2 шт.)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	934,08
	
	18,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 644,81
	
	112,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	786,51
	
	15,73
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	247,81
	
	4,96
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	
	1,9874
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	
	1,1652
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	136,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,41
	
	 

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	38,20
	
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	25,12
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,86
	 
	 

	20
	ФССЦ-05.1.06.07-0001
Применительно
	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.150.12-6, бетон B15, объем 0,22 м3, расход арматуры 40,7 кг // плита перекрытия 1,5х1,5 с отверстием 700 мм
	шт
	2
	1
	2
	556,93
	 
	1 113,86
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 113,86
	 
	 

	21
	ФЕР23-04-011-01
	Установка люка
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	11,32
	
	22,64
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,94
	
	7,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,70
	
	1,40
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,53
	
	1,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,31
	
	2,62
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,12
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,79
	 
	31,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	24,04
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	28,37
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	17,79
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,74
	 
	 

	22
	ФССЦ-08.1.02.06-0043
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	2
	1
	2
	569,52
	 
	1 139,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 139,04
	 
	 

	23
	ФЕР01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	1,888
	1
	1,888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1888 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	81,36
	
	153,61
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	11,34
	
	21,41
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,84
	
	1,58592
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	81,36
	 
	153,61
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,41
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	19,27
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	8,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,66
	 
	 

	24
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (отсыпка съездов к домам)
	100 м3
	0,504
	1
	0,504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	87,31
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	2 655,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	134,91
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	8,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	10,8864
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	10,3824
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	2 751,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	222,22
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	328,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	297,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 378,04
	 
	 

	25
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	64,008
	1
	64,008
	185,49
	 
	11 872,84
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=50,4*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 872,84
	 
	 

	26
	ФЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	1,888
	1
	1,888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1888 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	776,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6 645,96
	
	12 547,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	395,16
	
	746,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21 921,20
	
	92,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	93,456
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,38
	
	64,90944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 106,11
	 
	13 416,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 522,69
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	2 253,58
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	2 040,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 710,31
	 
	 

	27
	ФЕР27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	1,888
	1
	1,888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1888 / 1000

	 
	
	толщина слоя 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)


	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	5
	4 426,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	5
	262,81
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 242,36
	5
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	5
	23,6944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	468,89
	 
	4 426,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	262,81
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	388,96
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	352,17
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 167,45
	 
	 

	28
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	475,776
	1
	475,776
	108,40
	 
	51 574,12
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 574,12
	 
	 

	29
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1,762
	1
	1,762
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1762 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	182,32
	
	321,25
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 479,03
	
	7 772,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	234,46
	
	361,35
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	874,78
	
	1 541,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	
	36,75532
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	
	33,2137
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	9 635,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	682,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 010,25
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	914,68
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 560,39
	 
	 

	30
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	1,762
	1
	1,762
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1762 / 1000

	 
	
	толщиной 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,29
	2
	11,59
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	254,89
	2
	368,29
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,95
	2
	15,89
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	2
	10,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2
	1,2334
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2
	1,65628
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	110,74
	 
	390,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,48
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	40,67
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	36,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,73
	 
	 

	31
	ФССЦ-04.2.01.01-0054
применительно
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I//Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II
	т
	213,2
	1
	213,2
	578,89
	 
	123 419,35
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 419,35
	 
	 

	32
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,74004
	1
	0,74004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=740,04/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	124,02
	
	91,78
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,90
	
	2,89
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 600,83
	
	1 184,68
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	
	0,2664144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	1 276,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,89
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	4,28
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	3,87
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 284,61
	 
	 

	33
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1,762
	1
	1,762
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1762 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	182,32
	
	321,25
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 479,03
	
	7 772,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	234,46
	
	361,35
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	874,78
	
	1 541,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	
	36,75532
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	
	33,2137
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	9 635,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	682,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 010,25
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	914,68
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 560,39
	 
	 

	34
	ФССЦ-04.2.01.01-0014
применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" или эквивалент
	т
	172,68
	1
	172,68
	593,64
	 
	102 509,76
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 509,76
	 
	 

	35
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	0,236
	1
	0,236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=236/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	
	6,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	
	41,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	
	6,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	7,67
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	
	0,86376
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	
	0,48144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	56,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	18,75
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	16,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,94
	 
	 

	36
	ФССЦ-01.5.01.01-0007
применительно
	Краска разметочная дорожная: белая - Краска разметочная дорожная: К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН или эквивалент
	т
	0,004956
	1
	0,004956
	20 877,00
	 
	103,47
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4,956/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,47
	 
	 

	37
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,472
	1
	0,472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=472/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	
	13,27
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	
	83,82
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	
	12,08
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	15,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	
	1,72752
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	
	0,96288
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	112,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	25,35
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	37,52
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	33,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,93
	 
	 

	38
	ФССЦ-01.5.01.01-0007
применительно
	Краска разметочная дорожная: белая - Краска разметочная дорожная: К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН или эквивалент
	т
	0,019824
	1
	0,019824
	20 877,00
	 
	413,87
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=19,824/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	413,87
	 
	 

	39
	ФЕР27-09-016-07
применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (разметка пешеходный переход)
	10 м2
	4,42
	1
	4,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=44,2 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,40
	
	196,25
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	149,00
	
	658,58
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,51
	
	139,27
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,03
	
	17,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	
	22,4536
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	
	10,3428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	872,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	335,52
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	496,57
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	449,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 818,81
	 
	 

	40
	ФССЦ-01.5.01.01-0007
применительно
	Краска разметочная дорожная: белая - Краска разметочная дорожная: К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН или эквивалент
	т
	0,03094
	1
	0,03094
	20 877,00
	 
	645,93
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	645,93
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Устройство дороги из асфальтобетона :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	348 973,02
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 555,18
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	37 727,74
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 198,40
	
	 

	 
	
	               Материалы
	308 690,10
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	361 535,20
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 555,18
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	37 727,74
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 198,40
	
	 

	 
	
	               материалы
	308 690,10
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	6 728,85
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	5 833,33
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 753,58
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 728,85
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 833,33
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство дороги из асфальтобетона
	361 535,20
	
	 

	Раздел 2. Устройчтво автомобильной парковки

	41
	ФЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (дорожных 100.30.15)
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	615,13
	
	73,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	76,7
	
	9,204
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	73,82
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	73,82
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	109,25
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	98,92
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281,99
	 
	 

	42
	ФЕР01-02-057-01
применительно
	Разработка грунта вручную -Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,013
	1
	0,013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	
	11,97
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	
	1,534
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	11,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,97
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	10,77
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	4,79
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,53
	 
	 

	43
	ФЕР27-12-010-04
	Демонтаж тротуарных плит 3х1,5х0,18 - Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	0,0324
	1
	0,0324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((3*1,5*0,18)*4) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	315,26
	
	10,21
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 731,49
	
	88,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	372,49
	
	12,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	
	1,239624
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	
	0,958392
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	98,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	32,97
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	29,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,54
	 
	 

	44
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	8
	1
	8
	10,71
	 
	85,68
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=2*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,68
	 
	 

	45
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	8
	1
	8
	6,69
	 
	53,52
	 
	 

	 
	
	Объем=2*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,52
	 
	 

	46
	ФССЦпг-01-01-02-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	8
	1
	8
	10,71
	 
	85,68
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=2*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,68
	 
	 

	47
	ФЕР07-06-002-07
применительно
	Демонтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5м (с сохранением материала) - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	934,08
	0,8
	22,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 644,81
	0,8
	135,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	786,51
	0,8
	18,88
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	247,81
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	0,8
	2,38488
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	0,8
	1,39824
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	157,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	41,30
	
	 

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	45,84
	
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	30,15
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233,89
	 
	 

	48
	ФЕР09-05-007-03
применительно
	Понижение канализационного колодца - Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	301,30
	
	27,12
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,12
	
	0,64
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,08
	
	0,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	280,54
	
	25,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,32
	
	2,8188
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0009
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	588,96
	 
	53,01
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,13
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	25,50
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	16,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,33
	 
	 

	49
	ФЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,117
	1
	0,117
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(390*0,3) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,40
	
	7,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 464,31
	
	288,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	313,20
	
	36,64
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	0,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8
	
	0,936
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	23,2
	
	2,7144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 529,96
	 
	296,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,94
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	40,86
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	20,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	357,07
	 
	 

	50
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	187,2
	1
	187,2
	6,69
	 
	1 252,37
	 
	 

	 
	
	Объем=117*1,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 252,37
	 
	 

	51
	ФЕР07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 // Устройство плиты перекрытия 1,5х1,5 м (б/у материал)
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	934,08
	
	28,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 644,81
	
	169,34
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	786,51
	
	23,60
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	247,81
	
	7,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	
	2,9811
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	
	1,7478
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	204,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	51,62
	
	 

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	57,30
	
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	37,68
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299,77
	 
	 

	52
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	177,15
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	21,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	2,61
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	1 107,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	20,94
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,195
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	1 306,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	179,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	266,04
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	240,88
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 813,00
	 
	 

	53
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	30
	1
	30
	63,12
	 
	1 893,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 893,60
	 
	 

	54
	ФЕР27-02-005-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	100 м3
	0,0016
	1
	0,0016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,16 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 790,72
	
	4,47
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13 395,62
	
	21,43
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1 622,60
	
	2,60
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	19 430,86
	
	31,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	323
	
	0,5168
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	122,19
	
	0,195504
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	35 617,20
	 
	56,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,07
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	10,46
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	9,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,92
	 
	 

	55
	Прайс-лист
	Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41 с решеткой чугунной щелевой ВЧ
	шт
	8
	1
	8
	21 037,00
	 
	10 999,74
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 999,74
	 
	

	56
	ФЕР22-01-011-05
применительно
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
	км
	0,006
	1
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 726,00
	
	22,36
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 767,29
	
	34,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	687,40
	
	4,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 012,84
	
	12,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	360
	
	2,16
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	52,86
	
	0,31716
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 506,13
	 
	69,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	26,48
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	31,25
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	19,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,89
	 
	 

	57
	ФССЦ-23.5.02.02-0073
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	6,024
	1
	6,024
	112,00
	 
	674,69
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	674,69
	 
	 

	58
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,585
	1
	0,585
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(390*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	101,34
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	3 082,22
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	156,59
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	9,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	12,636
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	12,051
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	3 193,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	257,93
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	381,74
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	345,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 920,92
	 
	 

	59
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	74,295
	1
	74,295
	118,60
	 
	8 811,39
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=58,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 811,39
	 
	 

	60
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,39
	1
	0,39
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	182,32
	
	71,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 479,03
	
	1 720,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	234,46
	
	79,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	874,78
	
	341,16
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	
	8,1354
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	
	7,3515
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	2 132,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	151,08
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	223,60
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	202,45
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 558,75
	 
	 

	61
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	0,39
	1
	0,39
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 1000

	 
	
	толщиной 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,29
	2
	2,57
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	254,89
	2
	81,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,95
	2
	3,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	2
	2,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2
	0,273
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2
	0,3666
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	110,74
	 
	86,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,09
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	9,01
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	8,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,55
	 
	 

	62
	ФССЦ-04.2.01.01-0054
применительно
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I//Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II
	т
	47,19
	1
	47,19
	578,89
	 
	27 317,82
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 317,82
	 
	 

	63
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,3276
	1
	0,3276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=327,6/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	124,02
	
	40,63
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,90
	
	1,28
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 600,83
	
	524,43
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	
	0,117936
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	565,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,67
	 
	 

	64
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,39
	1
	0,39
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	182,32
	
	71,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 479,03
	
	1 720,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	234,46
	
	79,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	874,78
	
	341,16
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	
	8,1354
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	
	7,3515
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	2 132,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	151,08
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	223,60
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	202,45
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 558,75
	 
	 

	65
	ФССЦ-04.2.01.01-0014
применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" или эквивалент
	т
	38,22
	1
	38,22
	593,64
	 
	22 688,92
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 688,92
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройчтво автомобильной парковки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	84 302,11
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	630,95
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 711,36
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	421,88
	
	 

	 
	
	               Материалы
	74 959,80
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	87 040,98
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	85 788,61
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	630,95
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	7 458,99
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	421,88
	
	 

	 
	
	                    материалы
	74 959,80
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	1 470,08
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 268,79
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 252,37
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 052,83
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 470,08
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 268,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройчтво автомобильной парковки
	87 040,98
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	433 275,13
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 186,13
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	46 439,10
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 620,28
	
	 

	 
	
	               Материалы
	383 649,90
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	448 576,18
	
	

	 
	ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4
	          Строительные работы
	447 323,81
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 186,13
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	45 186,73
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 620,28
	
	 

	 
	
	                    материалы
	383 649,90
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	8 198,93
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	7 102,12
	
	 

	 
	ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 252,37
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 806,41
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 198,93
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	7 102,12
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	89 715,24
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	538 291,42
	
	


