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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального  контракта на выполнение  работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске
2019 г.
Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

	№
пункта
	Наименование 
	Информация

	Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган.

	1.
	Идентификационный код закупки:
	193862201231086220100100560014211244 



	2.
	Наименование Муниципального заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.
Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81.

Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru
Ответственное должностное лицо: начальник управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска -  Казаченко Алексей Юрьевич

	3.
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.
Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Телефон (факс): (34675) 50037.

Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru.       

Ответственное должностное лицо: заместитель начальника отдела муниципальных закупок – Абдуллаева Ольга Сергеевна.

	4.
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается

	5.
	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключением контракта 
	Контрактная служба/Контрактный управляющий:

Место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.
Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81.

Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru
Руководитель контрактной службы: заместитель главы города - директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич.

Ответственное лицо за заключение контракта:

Заместитель директора - начальник юридического отдела ДЖКиСК администрации города Югорска  Валинурова Ольга Сергеевна

	6.
	Наименование оператора электронной площадки 
	Наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк –

Автоматизированная система торгов»

	
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	7.
	Вид и предмет электронного аукциона
	Электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального  контракта на выполнение  работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске.

	8.
	Наименование и описание объекта закупки, количество  поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Указано в части II. «Техническое задание» настоящей документации об аукционе

	9.
	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,                  перекрестки: ул. Мира – Таёжная; ул. Ленина – Лесозаготовителей; ул. Мира – Попова; ул. Мира – Ленина; ул. Спортивная – Калинина; ул. Спортивная – Попова; ул. Железнодорожная - 40 лет Победы; ул. Садовая – Студенческая; ул. Железнодорожная – Механизаторов; ул. 40 лет Победы; ул. Промышленная – Газовиков; ул. Попова – Механизаторов; ул. Менделеева, 36; ул. Ленина, 12 - центральный парк; ул. Ленина – Спортивная; ул. Вавилова – Менделеева; ул. Толстого, 10 – ГИБДД; ул. Ленина, 31 – Газпромбанк; ул. Ленина - 40 лет Победы; ул. Геологов, 9; ул. Мира, 60; ул. Попова, 93; ул. Вавилова, 12 - магазин "Клаксон"; ул. Никольская – Широкая; ул. Южная - Цветной Бульвар. 

	10.
	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	 - начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 30 июня 2020 года.

	11.
	Начальная (максимальная) цена контракта
	9 945 460,64 рублей (девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч четыреста шестьдесят рублей 64 копейки).

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.


	12.
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Содержится в части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

	13.
	Источник финансирования
	Источник финансирования: бюджет города Югорска 

	14.

	Оплата выполненной работы 
	Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	
	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию
	Не предусмотрена

	15.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	16.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	не применяется

	17.
	Единые требования к участникам закупки

	В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник закупки не является офшорной компанией.

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

	
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Не установлены

	
	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	
	Требование, предъявляемое к участникам закупки, об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств
	Не установлены

	18.
	Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
	Не установлено

	19.
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об  аукционе
	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный  в единой информационной системе (с 01.01.2019 в соответствии с требованиями статьи 24.1 Закона о контрактной системе) и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «01» апреля 2019 года;
дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «16» апреля 2019 года.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ).

	20.
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе (с 01.01.2019 в соответствии с требованиями статьи 24.1 Закона о контрактной системе) и аккредитованный на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «18» апреля 2019 года.

	21.
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

	«23» апреля 2019 года.



	22.
	Дата проведения электронного аукциона
	«26» апреля  2019 года.



	23.

	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе).

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

1) 2) документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не предусмотрено.
3) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки): 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

· - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

· - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

· обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- не требуется;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге – не требуется.

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии этих документов - не требуется;

7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов -  не требуется:

При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
8) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) – требуется.


	24.
	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
	Заявки на участие в электронном аукционе подаются только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе (с 01.01.2019 в соответствии с требованиями статьи 24.1 Закона о контрактной системе) и аккредитованными на электронной площадке.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Рекомендуемая форма заявки: участникам закупки рекомендуется формировать первую часть заявки на участие в электронном аукционе в форме документов, содержащихся в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, заполненного с учетом вышеизложенной инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

	25.
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	Обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 99 454,61 рублей (девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 61 копейка). НДС не облагается. НДС не облагается.

	26.
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке
	Участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок либо предоставляют банковскую гарантию в размере, указанном в пункте 25. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки (по 30.06.2019 включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе предоставляется только путем внесения денежных средств).

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не относится к государственных, муниципальных учреждений.

	27.
	Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки.

	28.
	Условия признания 
победителя электронного  аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта
	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

	29.
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта
	Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 
497 273,03 рубля (четыреста девяносто семь тысяч двести семьдесят три рубля 03 копейки).

Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами на счет Муниципального заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. 
Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установленные в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно:

1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;

2.  Банковская гарантия должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику;

5) условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии

6) срок действия банковской гарантии;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам.

8) Установленный Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

9) В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

10) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

12) Указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения аукциона в электронной форме). 

13) Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара.

14) Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень оснований в которой является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

15) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

16) Банковская гарантия вступает в законную силу не позднее даты заключения муниципального контракта.

17) Сумма обеспечения исполнения Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Муниципальному заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

Споры по банковской гарантии подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих гражданскому законодательству, вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будет приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта

5.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.  

Обеспечение исполнения контракта не требуется в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.


Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, не  размещаются на официальном сайте, а при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, включается в закрытый реестр банковских гарантий, который не размещается в единой информационной системе и на официальном сайте.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

1) денежные средства в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, указанным в пункте 30 настоящей документации до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

2) факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент».

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»).

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

	30.
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	Департамент финансов администрации города Югорска л/с ДЖКиСК №070060000. 
ИНН/КПП 8622012310/862201001. 

Расчетный счет № 40302810100065000007 Ф-Л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, к/с 30101810465777100812

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №_____ на выполнение  работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске».

	31.
	Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены
	По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом.

	32.
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается


	33.

	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов
	Допускается


	34.
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Допускается 


	35.
	Возможность  одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе
	Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

	36.
	Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара
	Не установлено


	37.
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или  макету, товара
	Не установлено

	38.

	Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки

	Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются.

	39.
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и  услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе:
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;
 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  Не установлено;

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска, происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;

 В соответствии Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»:  Не установлено;


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  Не установлено;

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено;

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»: Не установлено;

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2017 года № 1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постановление действует с 01.12.2017 по 01.12.2019): Не установлено;
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. № 1119 «Об ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с нарезным стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;
В соответствии с приказом Минфина России от 4 июня 2018 г.     № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  Не установлено.

	40.
	Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе)
	Банковское сопровождение не предусмотрено

	41.
	Антидемпинговые меры
	а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными настоящим пунктом, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

	42.

	Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Информация об ограничениях указана в пунктах 7 и 39 настоящего раздела.


Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, перекрестки: ул. Мира – Таёжная; ул. Ленина – Лесозаготовителей; ул. Мира – Попова; ул. Мира – Ленина; ул. Спортивная – Калинина; ул. Спортивная – Попова; ул. Железнодорожная - 40 лет Победы; ул. Садовая – Студенческая; ул. Железнодорожная – Механизаторов; ул. 40 лет Победы; ул. Промышленная – Газовиков; ул. Попова – Механизаторов; ул. Менделеева, 36; ул. Ленина, 12 - центральный парк; ул. Ленина – Спортивная; ул. Вавилова – Менделеева; ул. Толстого, 10 – ГИБДД; ул. Ленина, 31 – Газпромбанк; ул. Ленина - 40 лет Победы; ул. Геологов, 9; ул. Мира, 60; ул. Попова, 93; ул. Вавилова, 12 - магазин "Клаксон"; ул. Никольская – Широкая; ул. Южная - Цветной Бульвар. 
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30 июня 2020 года.


Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них. 

Дорожные знаки, горизонтальная дорожная разметка, ограничивающие ограждения должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Соответствие выполняемых работ и материалов межгосударственному стандарту ГОСТ 32945-2014    "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования", межгосударственному стандарту ГОСТ 32953-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования".
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные 

Подрядчиком по контракту.  В соответствии с отраслевым дорожным методическим документом ОДМ 218.6.029-2017 "Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения" устанавливаются гарантийные сроки на выполненные работы.


Срок предоставления гарантии на выполненные работы по установке дорожных знаков устанавливается в размере  10-ти лет с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).


Срок предоставления гарантии на выполненные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки составляет 3 (три) календарных месяца с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).


Срок предоставления гарантии на выполненные работы по установке металлических ограждений устанавливается в размере 5-ти лет с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).


Год изготовления применяемых материалов, должны быть не ранее 2018 года.
При выполнении работ необходимо использовать материалы, прошедшие сертификацию.


Безопасность движения во время работ должна отвечать ОДМ 218.6.019-2016.



Для придания дорожной разметке, выполненной из красок (эмалей), световозвращающих свойств применяют микростеклошарики по ГОСТ Р 53172-2008 "Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования".

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.
Характеристика используемых товаров
	№ п/п
	Наименование 

материала
	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям 

	1
	Краска разметочная
	Краска разметочная дорожная для нанесения горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог с характеристиками: краска должна представлять из себя суспензию высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических растворителях, образующую после нанесения на дорожное покрытие и испарения растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, предъявляемым к дорожной разметке. Цвет пленки эмали –  белый.

Класс материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) должен быть В6.

Плотность не менее 1,5 г/см3.

 Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости УВ2.

Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира СП1.

Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали) ВВ3.

Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ НВ2.

Высохшая пленка красок (эмалей) должна быть стойкой к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0+-2)°С в течение не менее 48 ч. 

Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) должен быть АС2.

(Значения всех показателей являются неизменными).

В качестве минерального наполнителя, в применяемой эмали для нанесения разметки, должен использоваться микромрамор.

В соответствии с ГОСТ 32830-2014

	2
	Краска разметочная
	Краска разметочная дорожная для нанесения горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог с характеристиками: краска должна представлять из себя суспензию высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических растворителях, образующую после нанесения на дорожное покрытие и испарения растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, предъявляемым к дорожной разметке. Цвет пленки эмали –  желтый. 

Класс материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) должен быть В3.

Плотность не менее 1,5 г/см3.

Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости УВ2.

Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира  СП1.

Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали) –ВВ3.

Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ  НВ2.

Высохшая пленка красок (эмалей) должна быть стойкой к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0+-2)°С в течение не менее 48 ч.

Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) должен быть АС2.

(Значения всех показателей являются неизменными).

В качестве минерального наполнителя, в применяемой эмали для нанесения разметки, должен использоваться микромрамор.

В соответствии с ГОСТ 32830-2014

	3
	Ограждение
	Пешеходное ограждение типа «Крест». 

В комплект изделия 2-х метров входит секция, комплект метизов.

Секция:

- труба 50х30х2 мм длина 1920 мм -1 шт.

- труба 20х20х1,5 мм длина 900 мм – 3 шт.

- труба 20х20х1,5 мм длина 930 мм – 2 шт.

- труба 20х20х1,5 мм длина 1200 мм – 2 шт.

- труба 20х20х1,5 мм длина 590 мм – 4 шт.

- труба 20х20х1,5 мм длина 1920 мм – 1 шт.

- заглушка лист d 80х2 мм -6 шт.

Метизы:

-шпилька М8 длина 125 мм -2 шт.

-гайкаМ8 -4 шт.

-шайба А8 -4 шт.

(Значения всех показателей являются неизменными ).
Вес комплекта не более 19,44 кг. Антикоррозийное покрытие грунтовка и краска.

В соответствие с ГОСТ 10704-91, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ ISO 8673-2014, ГОСТ 11371-78

	4
	Бетон
	Бетон с  характеристиками:

бетон тяжелый плотной структуры средней плотностью более 2000 кг/м3 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). Класс прочности на сжатие не ниже В12,5. В соответствии с ГОСТ 26633-2015

	5
	Трубы
	Трубы стальные квадратные размером: не менее 60х60 мм и не более 70х70 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм и не более 4,0 мм
В соответствии с ГОСТ 8639-82

	6
	Щебень
	Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция диапазон свыше 10 мм до 20 мм 
Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение).  В соответствии с ГОСТ 8267-93

	7
	Дорожный знак 

5.19.1 и 5.19.2 

«Пешеходный переход»




	Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с характеристиками: дорожный знак на флуоресцентной пленке на желтом фоне  квадратной формы с закругленными краями радиусом 45 мм, размером 900мм*900мм (неизменяемое значение).
Тип светоотражающей пленки – Б или В;

Знак изготавливается из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм и не более 1 мм, Металлическое основание дорожного знака выполнено с двойной отбортовкой по всему периметру дорожного знака. Ширина наружной каймы должна быть 20 мм (неизменяемое значение). Наличие элементов крепления.

Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа и иметь высокую интенсивность световозвращения, имеющую оптическую систему.  

В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

	8
	Кабель
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с техническими характеристиками:

кабель контрольный, изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без бронирования.

Число жил – не менее 10 и не более 14 и сечение не менее 1,5 мм2 и не более 2,5 мм2. В соответствии с ГОСТ 1508-78

	9
	Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная с характеристиками: плитка брусчатка формы  "Катушка", Размеры: не менее 195х160х70 мм и не более  200х165х70 мм, вес не более 5,28 кг. Плитка красного цвета на сером цементе (неизменяемое значение).  В соответствии с ГОСТ 17608-2017

	10
	Камень бортовой
	Камень бортовой БР 100.30.15 с характеристиками: камень бортовой рядовой, размеры: длиной 1000 мм, высотой 300 мм, шириной 150 мм (неизменяемые значения). Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В30. В соответствии с ГОСТ 6665-91

	11
	Камень бортовой
	Камень бортовой БР 100.20.8 с характеристиками: камень бортовой рядовой, размеры: длиной 1000 мм, высотой 200 мм, шириной 80 мм (неизменяемые значения). Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В22,5. В соответствии с ГОСТ 6665-91

	12
	Трубы стальные
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали, наружным диаметром не менее 57 мм и не более 60 мм, толщина стенки не менее 3,0 мм и не более 3,2 мм. 

В соответствии с ГОСТ 32528-2013

	13
	Смеси асфальтобетонные
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), тип смеси Б. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) до 20 мм (неизменяемое значение). Содержание щебня свыше 40 % до 50 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 9128-2013

	14
	Опора
	Опора с техническими характеристиками: опора предназначена для крепления светофора и знаков, длиной вылета – 6,6 м, высотой 4,5 м (неизменяемые значения).

Стальная конструкция стойки опоры СОД Г изготавливается из трубы наружным диаметром не менее 159 мм и не более 168 мм,  толщиной стенки не менее 6 мм и не более 7 мм; листового металла толщиной не менее 10 мм и не более 20 мм.
Ригеля изготовлены из трубы наружным диаметром не менее 102 мм и не более 108 мм; толщиной стенки не менее 5,0 мм и не более 5,5 мм, листового металла толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм.
Для защиты от коррозии фундамент защищен цинкованием.

В соответствии с ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 19903-2015

	15
	Закладная деталь под опору
	Закладная деталь под опору с характеристиками: закладная деталь представляет собой металлическую конструкцию в виде трубы с приваренным опорным фланцем с одной стороны. Также, на элементе имеется специальное окно, использующееся для подвода кабеля.  Размеры: диаметр трубы не менее 159 мм и не более 168 мм толщиной стенки не менее 5мм и не более 6 мм. Длина фундамента не менее 2,5 м и не более 2,6 м. Толщина фланца – не менее 20 мм и не более 25 мм, количество болтов – 4, диаметр отверстий не менее 20 мм и не более 32 мм. Для защиты от коррозии фундамент защищен цинкованием. 
В соответствии с ГОСТ 8732-78.

	16
	Семена газонной травы
	Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2 .  Всхожесть семян  не менее 75 % (неизменяемое  значение показателя). Состав газонной смеси (100%)  входят следующие виды трав: 
Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%,  Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005.


*Нестандартные показатели не используются
В случае если по тексту настоящей документации об электронном аукционе, включая приложения к документации в виде отдельных документов (файлов) содержатся указания на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

	ИКЗ
	№     

	193862201231086220100100560014211244 


	Дата заключения контракта: в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи.


Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __
на выполнение  работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе и первой частью заявки победителя аукциона в электронной форме.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3. Места выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, перекрестки: ул. Мира – Таёжная; ул. Ленина – Лесозаготовителей; ул. Мира – Попова; ул. Мира – Ленина; ул. Спортивная – Калинина; ул. Спортивная – Попова; ул. Железнодорожная - 40 лет Победы; ул. Садовая – Студенческая; ул. Железнодорожная – Механизаторов; ул. 40 лет Победы; ул. Промышленная – Газовиков; ул. Попова – Механизаторов; ул. Менделеева, 36; ул. Ленина, 12 - центральный парк; ул. Ленина – Спортивная; ул. Вавилова – Менделеева; ул. Толстого, 10 – ГИБДД; ул. Ленина, 31 – Газпромбанк; ул. Ленина - 40 лет Победы; ул. Геологов, 9; ул. Мира, 60; ул. Попова, 93; ул. Вавилова, 12 - магазин "Клаксон"; ул. Никольская – Широкая; ул. Южная - Цветной Бульвар. 

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.  Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС 20 %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.3. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.
2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодека РФ.

Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного техническим заданием документации об аукционе.

2.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.10. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30 июня 2020 года.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение 5 дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком) и график выполнения работ (Приложение №2 к контракту).
4.1.2. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту.

4.1.3. Выполнить на условиях настоящего контракта работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, техническим заданием документации об аукционе, локальным сметным расчетом, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 32945-2014    "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования", с межгосударственным стандартом ГОСТ 32953-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования" и сдать объект Муниципальному заказчику в срок, установленный в п. 3.1 контракта.

4.1.4. По требованию Муниципального заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

4.1.5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.

4.1.6. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.5. контракта.
4.1.7. В течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего контракта назначить своего ответственного исполнителя и замещающих его лиц, имеющих право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.1.8. За свой счет оплачивает стоимость ресурсов, использованных при производстве работ.

4.1.9. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта и прилегающей территории, закрепленной для содержания и благоустройства, а при отсутствии таковой – на расстоянии не менее 10 м по периметру объекта, от отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов, техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения.

4.1.10. Производить платежи за загрязнение окружающей природной среды вследствие выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по Объекту и предусматриваемых для данной местности.

4.1.11. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП, технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта. 
4.1.12. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации. 

4.1.13. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 предоставить Муниципальному заказчику исполнительную документацию о выполненных работах. 

4.1.14. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика общий журнал работ. В общем журнале работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание общего журнала  работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.1.15. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

4.1.16. Обязан ежедневно в течение всей недели обеспечить доступ представителя Муниципального заказчика на Объект, а также доступ к журналу производства работ и исполнительной документации на выполненные работы.

4.1.17. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.

4.1.18. Не допускать к работам лиц, не имеющих соответствующей квалификации и без надлежащего допуска к выполняемым работам.

4.1.19. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.
4.1.20. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при производстве работ.

4.1.21. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.22. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от технического задания документации об аукционе.

4.1.23. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.24. В случае отсутствия в тексте контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).
4.1.25. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.1.26. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.1.27. Обеспечить охрану площадки и не допускать посторонних лиц (все лица, кроме уполномоченных работников Подрядчика и Заказчика) на объект и прилегающую территорию, используемую для складирования демонтированных материалов, конструкции и иных частей здания, в течение всего срока выполнения работ.

4.1.28. Нести все необходимые для производства работ расходы и выполнять в полном объеме иные обязанности, необходимые для производства работ, предусмотренных настоящим контрактом.
4.1.29. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик имеет право на оплату работ, сданных Муниципальному заказчику по акту о приемке выполненных работ формы КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

4.2.2. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного настоящим контрактом срока по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

4.2.3. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в пятидневный срок в письменной форме. 

4.2.4. Подрядчик имеет право при необходимости привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядные организации с одновременным уведомлением об этом Муниципального заказчика.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика.
5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Проверить и согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком) и график выполнения работ.

5.1.2. Производить приемку выполненных работ в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 32945-2014    "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования", с межгосударственным стандартом ГОСТ 32953-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования" и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.1.3. Принять от Подрядчика объект.

5.1.4. Подписать акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта при выполнении работ по настоящему договору надлежащим образом.

5.1.5. Назначить специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления строительного контроля.

5.1.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.1.7. Подтверждать соответствие качества выполненных работ требованиям действующих строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью давать одобрение хода выполнения работ.

5.1.8. Давать разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний. 

5.1.9. Излагать в журнале производства работ свои замечания при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

5.1.10. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ.

5.1.11. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
5.1.12. Выполнять в полном объеме обязательства Муниципального заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.


5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от локального сметного расчета, условий контракта, технического задания об аукционе.

5.2.2. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ самостоятельно или путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.2.3. Приостановить работы в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, до момента их полного устранения за счет Подрядчика, при этом Муниципальный заказчик делает соответствующую запись в журнале производства работ.

5.2.4. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.5. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.6. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.7. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ
6.1.
Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Муниципального заказчика.

6.2.
Муниципальный заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом. 

6.3.
В течение 10 (десяти) дней после завершения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно направляет Муниципальному заказчику сообщение о готовности проверки качества выполненной работы, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.

6.4.
Муниципальный заказчик в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о готовности проверки качества выполненной работы выезжает на объект для проверки качества и объёма выполненных работ на соответствие условиям контракта.

6.5.
В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику в 4 (четырех) экземплярах с подписью и печатью Подрядчика:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- всю необходимую исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы) и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.6.
Указанные в п. 6.5 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

6.7.
Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 6.5 контракта:

- оформлять документы распечатанные шрифтом Times New Roman не  менее  11.

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.8.
Документы, указанные в п. 6.5 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

 В случае возвращения документов, указанных в п. 6.5 контракта, для надлежащего оформления Подрядчику. Течение срока для проверки документов и проведения экспертизы начинает течь заново.

6.9.
 В случае отсутствия замечаний по представленным документам муниципальный заказчик в срок, установленный в пункте 6.8  передает документы Эксперту для проведения экспертизы качества поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.10.
Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

6.11.
Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы, в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.12.
  В случае получения от Муниципального заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

6.13.
Экспертиза проводится в срок не более 10 дней с предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.14.
Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы, в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.13. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Муниципальный заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения указанных результатов и (или) принятия решения о необходимости устранения недостатков и (или) доработки результатов работ (этапа работ) направляет Подрядчику мотивированный отказ, а Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.14. В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторные подписанные Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),  справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4 (четырех) экземплярах для принятия Муниципальным заказчиком выполненных работ.

6.15. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 4 (четыре) экземпляра акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и направляет по одному экземпляру подписанных документов Подрядчику.

6.16. В случае отсутствия замечаний по представленным документам Муниципальный заказчик в течение 30 дней с даты предоставления документов Подрядчиком (за исключением случаев возврата документов для надлежащего оформления) подписывает документы о приемке выполненных работ по настоящему контракту при наличии положительного заключения эксперта.

6.17. Подписанные Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.18. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Муниципального заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.19. Выполнение Подрядчиком объемов работ, выше предусмотренных настоящим контрактом, оплате не подлежат.

6.20. После приемки и оплаты всех выполненных работ контракт считается исполнен в полном объеме сторонами. Подрядчик составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

6.21. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по мере их обнаружения для дальнейшего их устранения.

6.22. При основательности претензий Муниципального заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) дней устранить недоделки и недостатки на объекте работ.

Подрядчик после приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.

6.23. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора.

6.24. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.25. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.26. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.27. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующим СНиП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается:

- на выполненные работы по установке дорожных знаков устанавливается в размере  10-ти лет с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

-  на выполненные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки составляет 3 (три) календарных месяца с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
-  на выполненные работы по установке металлических ограждений устанавливается в размере 5-ти лет с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
7.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.

7.5. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.6. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

7.7. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

7.8. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

7.9. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.10. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.11. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода

7.12. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.4.  Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,  за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет ________________________ 

(3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей).

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет _____________________.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.4. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет ____________________.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8. Изменение контракта

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

8.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

8.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

8.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

8.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

8.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

8.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

9. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.5. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

9.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

9.3.1. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

9.3.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

9.3.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.3.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.3.5. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

9.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 



Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.5. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

9.7. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.9. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.10. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

9.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его расторжения за исключением гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
9.14. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10. Разрешение споров между сторонами.
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

10.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

10.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

10.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

11. Прочие условия.

11.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, в том числе гарантийных обязательств и иных обязательств Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

12.4.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.5.
 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.6.
Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

12.7.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

12.8.
Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

12.9.
На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

12.10.
На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

12.11.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);

- образец графика выполнения работ (Приложение №2);

- первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме.
12.12. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

12.13. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

12.14. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Банковские реквизиты:  
Расчетный счет  40204810765770500035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск

БИК 047162000 получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) 

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич
_________________________________________________________________/____________________/

13.2. Подрядчик: 

Руководитель: должность,   действующий на основании 

________________________________________________________________/_____________________/                                                                                                            

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение №1

к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске
город Югорск                                                                                                «____»______________2019 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 20% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

- обустройство пешеходных переходов в городе Югорске. 

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту 

«_____»____________20

Образец графика выполнения работ по муниципальному контракту  № _______ от _______________

на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске
	№
этапа
	Наименование видов работ в соответствии с локальным сметным расчетом
	Стоимость работ, руб.
	
	Продолжительность

	
	
	
	2019 год
	2020 год

	
	
	
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	100%
	
	
	
	
	
	


Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

____________________________________________/__________________/
Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для  выполнения работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость в текущих ценах с НДС _________________________ 9 945,461 тыс. руб.

Строительных работ_____________________________________________575,191 тыс. руб.

Монтажных работ_______________________________________________106,939 тыс. руб.

Средства на оплату труда__________________________________________41,296  тыс. руб.

Сметная трудоемкость_____________________________________________3993,95 чел. час

Составлена в ценах 2001 г. 
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. ул. Мира - Таёжная

	Установка пешеходного ограждения

	1
	ФЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (62,54 руб.): 149% от ФОТ (41,97 руб.)
СП (39,87 руб.): 95% от ФОТ (41,97 руб.)
	0,1
10 / 100
	1338,22
406,09
	76,88
13,57
	855,25
	133,82
	40,61
	7,69
1,36
	85,52
	48,46
	4,85

	2
	прайс-лист
	Ограждение пешеходное 2000х1200 мм
(секц)
	5
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	 
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	1886,15
	 
	 
	1886,15
	 
	 

	3
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	12
	48,04
	 
	48,04
	576,48
	 
	 
	576,48
	 
	 

	4
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	0,27
0,045*6
	600
	 
	600
	162
	 
	 
	162
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	2758,45
	40,61
	7,69
1,36
	2710,15
	 
	4,85

	Накладные расходы
	62,54
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	39,87
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 ул. Мира - Таёжная
	2860,86
	 
	 
	 
	 
	4,85

	Раздел 2. ул. Ленина - Лесозаготовителей

	Установка пешеходного ограждения

	5
	ФЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (1519,47 руб.): 149% от ФОТ (1019,78 руб.)
СП (968,79 руб.): 95% от ФОТ (1019,78 руб.)
	2,43
243 / 100
	1338,22
406,09
	76,88
13,57
	855,25
	3251,87
	986,8
	186,82
32,98
	2078,25
	48,46
	117,76

	6
	прайс-лист
	Ограждение пешеходное 2000х1200 мм
(секц)
	121
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	 
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	45644,83
	 
	 
	45644,83
	 
	 

	7
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	250
	48,04
	 
	48,04
	12010
	 
	 
	12010
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	5,49
0,045*122
	600
	 
	600
	3294
	 
	 
	3294
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	64200,7
	986,8
	186,82
32,98
	63027,08
	 
	117,76

	Накладные расходы
	1519,47
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	968,79
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 ул. Ленина - Лесозаготовителей
	66688,96
	 
	 
	 
	 
	117,76

	Раздел 3. ул. Мира - Попова

	Установка пешеходного ограждения

	9
	ФЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (187,59 руб.): 149% от ФОТ (125,9 руб.)
СП (119,61 руб.): 95% от ФОТ (125,9 руб.)
	0,3
30 / 100
	1338,22
406,09
	76,88
13,57
	855,25
	401,47
	121,83
	23,06
4,07
	256,58
	48,46
	14,54

	10
	прайс-лист
	Ограждение пешеходное 2000х1200 мм
(секц)
	15
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	 
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	5658,45
	 
	 
	5658,45
	 
	 

	11
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	32
	48,04
	 
	48,04
	1537,28
	 
	 
	1537,28
	 
	 

	12
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	0,72
0,045*16
	600
	 
	600
	432
	 
	 
	432
	 
	 

	Установка консоли

	13
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (2,61 руб.): 84% от ФОТ (3,11 руб.)
СП (1,4 руб.): 45% от ФОТ (3,11 руб.)
	0,01
1 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	24,17
	1,19
	22,98
1,92
	 
	15,2
	0,15

	14
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (1,84 руб.): 128% от ФОТ (1,44 руб.)
СП (1,15 руб.): 80% от ФОТ (1,44 руб.)
	0,057
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	3,94
	1,12
	2,8
0,32
	0,02
	2,4
	0,14

	15
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,0741
	146,9
	 
	146,9
	10,89
	 
	 
	10,89
	 
	 

	16
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (26,44 руб.): 110% от ФОТ (24,04 руб.)
СП (15,63 руб.): 65% от ФОТ (24,04 руб.)
	0,0057
0,57 / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	63,39
	21,28
	20,01
2,76
	22,1
	441,28
	2,52

	17
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	0,5814
	725,69
	 
	725,69
	421,92
	 
	 
	421,92
	 
	 

	18
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	19
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,286
	6,69
	6,69
	 
	1,91
	 
	1,91
	 
	 
	 

	20
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	21
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (132,23 руб.): 113% от ФОТ (117,02 руб.)
СП (70,21 руб.): 60% от ФОТ (117,02 руб.)
	0,286
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	460,85
	81,28
	379,57
35,74
	 
	29,12
	8,33

	22
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	1
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	1626,61
	 
	 
	1626,61
	 
	 

	23
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	1
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	680,58
	 
	 
	680,58
	 
	 

	24
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (17,54 руб.): 149% от ФОТ (11,77 руб.)
СП (11,18 руб.): 95% от ФОТ (11,77 руб.)
	0,02
2 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	17,52
	11,77
	 
	5,75
	69
	1,38

	25
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	2
	300,55
	 
	300,55
	601,1
	 
	 
	601,1
	 
	 

	Перенавеска светофора

	26
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (27,18 руб.): 100% от ФОТ (27,18 руб.)
СП (17,67 руб.): 65% от ФОТ (27,18 руб.)
	2
	15,63
13,59
	2,04
	 
	31,26
	27,18
	4,08
	 
	1,446
	2,89

	27
	ФЕРм08-02-317-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми
(шт)
915,59 = 1 196,09 - 10 x 28,05
НР (871,96 руб.): 100% от ФОТ (871,96 руб.)
СП (566,77 руб.): 65% от ФОТ (871,96 руб.)
	2
	915,59
387,28
	506,88
48,7
	21,43
	1831,18
	774,56
	1013,76
97,40
	42,86
	41,2
	82,4

	28
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (27,18 руб.): 100% от ФОТ (27,18 руб.)
СП (17,67 руб.): 65% от ФОТ (27,18 руб.)
	2
	15,63
13,59
	2,04
	 
	31,26
	27,18
	4,08
	 
	1,446
	2,89

	29
	ФЕРм08-02-317-11
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми
(шт)
1 356,76 = 1 917,76 - 20 x 28,05
НР (1005,74 руб.): 100% от ФОТ (1005,74 руб.)
СП (653,73 руб.): 65% от ФОТ (1005,74 руб.)
	2
	1356,76
415,48
	913,21
87,39
	28,07
	2713,52
	830,96
	1826,42
174,78
	56,14
	44,2
	88,4

	30
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие щитков знаков с металлических стоек (с сохранением) - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (24,56 руб.): 149% от ФОТ (16,48 руб.)
СП (15,66 руб.): 95% от ФОТ (16,48 руб.)
	0,04
4 / 100
	412
412
	 
	 
	16,48
	16,48
	 
	 
	48,3
	1,93

	31
	ФЕР09-08-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж стоек (под светофор) Ду=159 мм - Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (4,28 руб.): 95% от ФОТ (4,5 руб.)
СП (3,83 руб.): 85% от ФОТ (4,5 руб.)
	0,01
1 / 100
	2883,35
231,5
	2651,85
218,11
	 
	28,83
	2,32
	26,51
2,18
	 
	27,139
	0,27

	32
	ФЕРм08-02-148-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)
НР (20,18 руб.): 100% от ФОТ (20,18 руб.)
СП (13,12 руб.): 65% от ФОТ (20,18 руб.)
	0,2
20 / 100
	179,05
95,91
	45,57
5,02
	37,57
	35,81
	19,18
	9,11
1,00
	7,52
	9,97
	1,99

	33
	ФССЦ-21.1.08.03-0370
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0,02
	34495,37
	 
	34495,37
	689,91
	 
	 
	689,91
	 
	 

	34
	ФЕРм08-03-545-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32
(шт)
НР (66,83 руб.): 100% от ФОТ (66,83 руб.)
СП (43,44 руб.): 65% от ФОТ (66,83 руб.)
	1
	169,71
66,57
	3,81
0,26
	99,33
	169,71
	66,57
	3,81
0,26
	99,33
	7
	7

	35
	ФССЦ-25.2.01.08-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Коробка клеммная соединительная
(шт)
	1
	376,67
	 
	376,67
	376,67
	 
	 
	376,67
	 
	 

	36
	ФЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(шт)
НР (10,58 руб.): 100% от ФОТ (10,58 руб.)
СП (6,88 руб.): 65% от ФОТ (10,58 руб.)
	2
	22,12
5,29
	 
	16,83
	44,24
	10,58
	 
	33,66
	0,55
	1,1

	37
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка щитков дорожных знаков на ранее установленную опору - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (35,07 руб.): 149% от ФОТ (23,54 руб.)
СП (22,36 руб.): 95% от ФОТ (23,54 руб.)
	0,04
4 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	35,04
	23,54
	 
	11,5
	69
	2,76

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	17958,77
	2037,02
	3350,88
320,43
	12570,87
	 
	218,69

	Накладные расходы
	2461,81
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1580,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 ул. Мира - Попова
	22000,88
	 
	 
	 
	 
	218,69

	Раздел 4. ул. Мира - Ленина

	Установка пешеходного ограждения

	38
	ФЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (650,3 руб.): 149% от ФОТ (436,44 руб.)
СП (414,62 руб.): 95% от ФОТ (436,44 руб.)
	1,04
104 / 100
	1338,22
406,09
	76,88
13,57
	855,25
	1391,75
	422,33
	79,96
14,11
	889,46
	48,46
	50,4

	39
	прайс-лист
	Ограждение пешеходное 2000х1200 мм
(секц)
	52
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	 
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	19615,96
	 
	 
	19615,96
	 
	 

	40
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	106
	48,04
	 
	48,04
	5092,24
	 
	 
	5092,24
	 
	 

	41
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	2,385
0,045*53
	600
	 
	600
	1431
	 
	 
	1431
	 
	 

	Установка консоли

	42
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (2,61 руб.): 84% от ФОТ (3,11 руб.)
СП (1,4 руб.): 45% от ФОТ (3,11 руб.)
	0,01
1 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	24,17
	1,19
	22,98
1,92
	 
	15,2
	0,15

	43
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (1,84 руб.): 128% от ФОТ (1,44 руб.)
СП (1,15 руб.): 80% от ФОТ (1,44 руб.)
	0,057
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	3,94
	1,12
	2,8
0,32
	0,02
	2,4
	0,14

	44
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,0741
	146,9
	 
	146,9
	10,89
	 
	 
	10,89
	 
	 

	45
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (26,44 руб.): 110% от ФОТ (24,04 руб.)
СП (15,63 руб.): 65% от ФОТ (24,04 руб.)
	0,0057
0,57 / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	63,39
	21,28
	20,01
2,76
	22,1
	441,28
	2,52

	46
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	0,5814
	725,69
	 
	725,69
	421,92
	 
	 
	421,92
	 
	 

	47
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	48
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,286
	6,69
	6,69
	 
	1,91
	 
	1,91
	 
	 
	 

	49
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	50
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (132,23 руб.): 113% от ФОТ (117,02 руб.)
СП (70,21 руб.): 60% от ФОТ (117,02 руб.)
	0,286
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	460,85
	81,28
	379,57
35,74
	 
	29,12
	8,33

	51
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	1
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	1626,61
	 
	 
	1626,61
	 
	 

	52
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	1
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	680,58
	 
	 
	680,58
	 
	 

	53
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (17,54 руб.): 149% от ФОТ (11,77 руб.)
СП (11,18 руб.): 95% от ФОТ (11,77 руб.)
	0,02
2 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	17,52
	11,77
	 
	5,75
	69
	1,38

	54
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	2
	300,55
	 
	300,55
	601,1
	 
	 
	601,1
	 
	 

	Перенавеска светофора

	55
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (27,18 руб.): 100% от ФОТ (27,18 руб.)
СП (17,67 руб.): 65% от ФОТ (27,18 руб.)
	2
	15,63
13,59
	2,04
	 
	31,26
	27,18
	4,08
	 
	1,446
	2,89

	56
	ФЕРм08-02-317-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми
(шт)
915,59 = 1 196,09 - 10 x 28,05
НР (871,96 руб.): 100% от ФОТ (871,96 руб.)
СП (566,77 руб.): 65% от ФОТ (871,96 руб.)
	2
	915,59
387,28
	506,88
48,7
	21,43
	1831,18
	774,56
	1013,76
97,40
	42,86
	41,2
	82,4

	57
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (27,18 руб.): 100% от ФОТ (27,18 руб.)
СП (17,67 руб.): 65% от ФОТ (27,18 руб.)
	2
	15,63
13,59
	2,04
	 
	31,26
	27,18
	4,08
	 
	1,446
	2,89

	58
	ФЕРм08-02-317-11
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми
(шт)
1 356,76 = 1 917,76 - 20 x 28,05
НР (1005,74 руб.): 100% от ФОТ (1005,74 руб.)
СП (653,73 руб.): 65% от ФОТ (1005,74 руб.)
	2
	1356,76
415,48
	913,21
87,39
	28,07
	2713,52
	830,96
	1826,42
174,78
	56,14
	44,2
	88,4

	59
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие щитков знаков с металлических стоек (с сохранением) - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (24,56 руб.): 149% от ФОТ (16,48 руб.)
СП (15,66 руб.): 95% от ФОТ (16,48 руб.)
	0,04
4 / 100
	412
412
	 
	 
	16,48
	16,48
	 
	 
	48,3
	1,93

	60
	ФЕР09-08-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж стоек (под светофор) Ду=159 мм - Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (4,28 руб.): 95% от ФОТ (4,5 руб.)
СП (3,83 руб.): 85% от ФОТ (4,5 руб.)
	0,01
1 / 100
	2883,35
231,5
	2651,85
218,11
	 
	28,83
	2,32
	26,51
2,18
	 
	27,139
	0,27

	61
	ФЕРм08-02-148-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)
НР (20,18 руб.): 100% от ФОТ (20,18 руб.)
СП (13,12 руб.): 65% от ФОТ (20,18 руб.)
	0,2
20 / 100
	179,05
95,91
	45,57
5,02
	37,57
	35,81
	19,18
	9,11
1,00
	7,52
	9,97
	1,99

	62
	ФССЦ-21.1.08.03-0370
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0,02
	34495,37
	 
	34495,37
	689,91
	 
	 
	689,91
	 
	 

	63
	ФЕРм08-03-545-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32
(шт)
НР (66,83 руб.): 100% от ФОТ (66,83 руб.)
СП (43,44 руб.): 65% от ФОТ (66,83 руб.)
	1
	169,71
66,57
	3,81
0,26
	99,33
	169,71
	66,57
	3,81
0,26
	99,33
	7
	7

	64
	ФССЦ-25.2.01.08-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Коробка клеммная соединительная
(шт)
	1
	376,67
	 
	376,67
	376,67
	 
	 
	376,67
	 
	 

	65
	ФЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(шт)
НР (10,58 руб.): 100% от ФОТ (10,58 руб.)
СП (6,88 руб.): 65% от ФОТ (10,58 руб.)
	2
	22,12
5,29
	 
	16,83
	44,24
	10,58
	 
	33,66
	0,55
	1,1

	66
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка щитков дорожных знаков на ранее установленную опору - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (35,07 руб.): 149% от ФОТ (23,54 руб.)
СП (22,36 руб.): 95% от ФОТ (23,54 руб.)
	0,04
4 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	35,04
	23,54
	 
	11,5
	69
	2,76

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	37460,52
	2337,52
	3407,78
330,47
	31715,22
	 
	254,55

	Накладные расходы
	2924,51
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1875,31
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 4 ул. Мира - Ленина
	42260,34
	 
	 
	 
	 
	254,55

	Раздел 5. ул. Спортивная - Калинина

	Установка пешеходного ограждения

	67
	ФЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (1113,02 руб.): 149% от ФОТ (746,99 руб.)
СП (709,64 руб.): 95% от ФОТ (746,99 руб.)
	1,78
178 / 100
	1338,22
406,09
	76,88
13,57
	855,25
	2382,03
	722,84
	136,85
24,15
	1522,34
	48,46
	86,26

	68
	прайс-лист
	Ограждение пешеходное 2000х1200 мм
(секц)
	89
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	 
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	33573,47
	 
	 
	33573,47
	 
	 

	69
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	188
	48,04
	 
	48,04
	9031,52
	 
	 
	9031,52
	 
	 

	70
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	4,05
0,045*90
	600
	 
	600
	2430
	 
	 
	2430
	 
	 

	Установка консоли

	71
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (2,61 руб.): 84% от ФОТ (3,11 руб.)
СП (1,4 руб.): 45% от ФОТ (3,11 руб.)
	0,01
1 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	24,17
	1,19
	22,98
1,92
	 
	15,2
	0,15

	72
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (1,84 руб.): 128% от ФОТ (1,44 руб.)
СП (1,15 руб.): 80% от ФОТ (1,44 руб.)
	0,057
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	3,94
	1,12
	2,8
0,32
	0,02
	2,4
	0,14

	73
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,0741
	146,9
	 
	146,9
	10,89
	 
	 
	10,89
	 
	 

	74
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (26,44 руб.): 110% от ФОТ (24,04 руб.)
СП (15,63 руб.): 65% от ФОТ (24,04 руб.)
	0,0057
0,57 / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	63,39
	21,28
	20,01
2,76
	22,1
	441,28
	2,52

	75
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	0,5814
	725,69
	 
	725,69
	421,92
	 
	 
	421,92
	 
	 

	76
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	77
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,286
	6,69
	6,69
	 
	1,91
	 
	1,91
	 
	 
	 

	78
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	79
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (132,23 руб.): 113% от ФОТ (117,02 руб.)
СП (70,21 руб.): 60% от ФОТ (117,02 руб.)
	0,286
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	460,85
	81,28
	379,57
35,74
	 
	29,12
	8,33

	80
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	1
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	1626,61
	 
	 
	1626,61
	 
	 

	81
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	1
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	680,58
	 
	 
	680,58
	 
	 

	82
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (17,54 руб.): 149% от ФОТ (11,77 руб.)
СП (11,18 руб.): 95% от ФОТ (11,77 руб.)
	0,02
2 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	17,52
	11,77
	 
	5,75
	69
	1,38

	83
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	2
	300,55
	 
	300,55
	601,1
	 
	 
	601,1
	 
	 

	Перенавеска светофора

	84
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (27,18 руб.): 100% от ФОТ (27,18 руб.)
СП (17,67 руб.): 65% от ФОТ (27,18 руб.)
	2
	15,63
13,59
	2,04
	 
	31,26
	27,18
	4,08
	 
	1,446
	2,89

	85
	ФЕРм08-02-317-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми
(шт)
915,59 = 1 196,09 - 10 x 28,05
НР (871,96 руб.): 100% от ФОТ (871,96 руб.)
СП (566,77 руб.): 65% от ФОТ (871,96 руб.)
	2
	915,59
387,28
	506,88
48,7
	21,43
	1831,18
	774,56
	1013,76
97,40
	42,86
	41,2
	82,4

	86
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (27,18 руб.): 100% от ФОТ (27,18 руб.)
СП (17,67 руб.): 65% от ФОТ (27,18 руб.)
	2
	15,63
13,59
	2,04
	 
	31,26
	27,18
	4,08
	 
	1,446
	2,89

	87
	ФЕРм08-02-317-11
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми
(шт)
1 356,76 = 1 917,76 - 20 x 28,05
НР (1005,74 руб.): 100% от ФОТ (1005,74 руб.)
СП (653,73 руб.): 65% от ФОТ (1005,74 руб.)
	2
	1356,76
415,48
	913,21
87,39
	28,07
	2713,52
	830,96
	1826,42
174,78
	56,14
	44,2
	88,4

	88
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие щитков знаков с металлических стоек (с сохранением) - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (24,56 руб.): 149% от ФОТ (16,48 руб.)
СП (15,66 руб.): 95% от ФОТ (16,48 руб.)
	0,04
4 / 100
	412
412
	 
	 
	16,48
	16,48
	 
	 
	48,3
	1,93

	89
	ФЕР09-08-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж стоек (под светофор) Ду=159 мм - Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (4,28 руб.): 95% от ФОТ (4,5 руб.)
СП (3,83 руб.): 85% от ФОТ (4,5 руб.)
	0,01
1 / 100
	2883,35
231,5
	2651,85
218,11
	 
	28,83
	2,32
	26,51
2,18
	 
	27,139
	0,27

	90
	ФЕРм08-02-148-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)
НР (20,18 руб.): 100% от ФОТ (20,18 руб.)
СП (13,12 руб.): 65% от ФОТ (20,18 руб.)
	0,2
20 / 100
	179,05
95,91
	45,57
5,02
	37,57
	35,81
	19,18
	9,11
1,00
	7,52
	9,97
	1,99

	91
	ФССЦ-21.1.08.03-0370
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0,02
	34495,37
	 
	34495,37
	689,91
	 
	 
	689,91
	 
	 

	92
	ФЕРм08-03-545-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32
(шт)
НР (66,83 руб.): 100% от ФОТ (66,83 руб.)
СП (43,44 руб.): 65% от ФОТ (66,83 руб.)
	1
	169,71
66,57
	3,81
0,26
	99,33
	169,71
	66,57
	3,81
0,26
	99,33
	7
	7

	93
	ФССЦ-25.2.01.08-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Коробка клеммная соединительная
(шт)
	1
	376,67
	 
	376,67
	376,67
	 
	 
	376,67
	 
	 

	94
	ФЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(шт)
НР (10,58 руб.): 100% от ФОТ (10,58 руб.)
СП (6,88 руб.): 65% от ФОТ (10,58 руб.)
	2
	22,12
5,29
	 
	16,83
	44,24
	10,58
	 
	33,66
	0,55
	1,1

	95
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка щитков дорожных знаков на ранее установленную опору - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (35,07 руб.): 149% от ФОТ (23,54 руб.)
СП (22,36 руб.): 95% от ФОТ (23,54 руб.)
	0,04
4 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	35,04
	23,54
	 
	11,5
	69
	2,76

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	57346,59
	2638,03
	3464,67
340,51
	51243,89
	 
	290,41

	Накладные расходы
	3387,23
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2170,33
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 5 ул. Спортивная - Калинина
	62904,15
	 
	 
	 
	 
	290,41

	Раздел 6. ул. Сортивная - Попова

	Установка консоли

	96
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (7,84 руб.): 84% от ФОТ (9,33 руб.)
СП (4,2 руб.): 45% от ФОТ (9,33 руб.)
	0,03
3 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	72,51
	3,56
	68,95
5,77
	 
	15,2
	0,46

	97
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (5,5 руб.): 128% от ФОТ (4,3 руб.)
СП (3,44 руб.): 80% от ФОТ (4,3 руб.)
	0,171
0,057*3
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	11,82
	3,35
	8,4
0,95
	0,07
	2,4
	0,41

	98
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,2223
	146,9
	 
	146,9
	32,66
	 
	 
	32,66
	 
	 

	99
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (79,32 руб.): 110% от ФОТ (72,11 руб.)
СП (46,87 руб.): 65% от ФОТ (72,11 руб.)
	0,0171
(0,57*3) / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	190,17
	63,84
	60,02
8,27
	66,31
	441,28
	7,55

	100
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	1,7442
	725,69
	 
	725,69
	1265,75
	 
	 
	1265,75
	 
	 

	101
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,858
0,286*3
	22,33
	22,33
	 
	19,16
	 
	19,16
	 
	 
	 

	102
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,858
0,286*3
	6,69
	6,69
	 
	5,74
	 
	5,74
	 
	 
	 

	103
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,858
0,286*3
	22,33
	22,33
	 
	19,16
	 
	19,16
	 
	 
	 

	104
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (396,71 руб.): 113% от ФОТ (351,07 руб.)
СП (210,64 руб.): 60% от ФОТ (351,07 руб.)
	0,858
0,286*3
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	1382,56
	243,85
	1138,71
107,22
	 
	29,12
	24,99

	105
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	3
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	4879,83
	 
	 
	4879,83
	 
	 

	106
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	3
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	2041,74
	 
	 
	2041,74
	 
	 

	107
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (52,61 руб.): 149% от ФОТ (35,31 руб.)
СП (33,54 руб.): 95% от ФОТ (35,31 руб.)
	0,06
(2*3) / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	52,56
	35,31
	 
	17,25
	69
	4,14

	108
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	6
2*3
	300,55
	 
	300,55
	1803,3
	 
	 
	1803,3
	 
	 

	Перенавеска светофора

	109
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (81,54 руб.): 100% от ФОТ (81,54 руб.)
СП (53 руб.): 65% от ФОТ (81,54 руб.)
	6
2*3
	15,63
13,59
	2,04
	 
	93,78
	81,54
	12,24
	 
	1,446
	8,68

	110
	ФЕРм08-02-317-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми
(шт)
915,59 = 1 196,09 - 10 x 28,05
НР (2615,88 руб.): 100% от ФОТ (2615,88 руб.)
СП (1700,32 руб.): 65% от ФОТ (2615,88 руб.)
	6
2*3
	915,59
387,28
	506,88
48,7
	21,43
	5493,54
	2323,68
	3041,28
292,20
	128,58
	41,2
	247,2

	111
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (81,54 руб.): 100% от ФОТ (81,54 руб.)
СП (53 руб.): 65% от ФОТ (81,54 руб.)
	6
2*3
	15,63
13,59
	2,04
	 
	93,78
	81,54
	12,24
	 
	1,446
	8,68

	112
	ФЕРм08-02-317-11
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми
(шт)
1 356,76 = 1 917,76 - 20 x 28,05
НР (3017,22 руб.): 100% от ФОТ (3017,22 руб.)
СП (1961,19 руб.): 65% от ФОТ (3017,22 руб.)
	6
2*3
	1356,76
415,48
	913,21
87,39
	28,07
	8140,56
	2492,88
	5479,26
524,34
	168,42
	44,2
	265,2

	113
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие щитков знаков с металлических стоек (с сохранением) - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (73,67 руб.): 149% от ФОТ (49,44 руб.)
СП (46,97 руб.): 95% от ФОТ (49,44 руб.)
	0,12
12 / 100
	412
412
	 
	 
	49,44
	49,44
	 
	 
	48,3
	5,8

	114
	ФЕР09-08-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж стоек (под светофор) Ду=159 мм - Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (12,82 руб.): 95% от ФОТ (13,49 руб.)
СП (11,47 руб.): 85% от ФОТ (13,49 руб.)
	0,03
3 / 100
	2883,35
231,5
	2651,85
218,11
	 
	86,5
	6,95
	79,55
6,54
	 
	27,139
	0,81

	115
	ФЕРм08-02-148-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)
НР (60,56 руб.): 100% от ФОТ (60,56 руб.)
СП (39,36 руб.): 65% от ФОТ (60,56 руб.)
	0,6
(20*3) / 100
	179,05
95,91
	45,57
5,02
	37,57
	107,43
	57,55
	27,34
3,01
	22,54
	9,97
	5,98

	116
	ФССЦ-21.1.08.03-0370
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0,06
	34495,37
	 
	34495,37
	2069,72
	 
	 
	2069,72
	 
	 

	117
	ФЕРм08-03-545-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32
(шт)
НР (200,49 руб.): 100% от ФОТ (200,49 руб.)
СП (130,32 руб.): 65% от ФОТ (200,49 руб.)
	3
	169,71
66,57
	3,81
0,26
	99,33
	509,13
	199,71
	11,43
0,78
	297,99
	7
	21

	118
	ФССЦ-25.2.01.08-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Коробка клеммная соединительная
(шт)
	3
	376,67
	 
	376,67
	1130,01
	 
	 
	1130,01
	 
	 

	119
	ФЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(шт)
НР (31,74 руб.): 100% от ФОТ (31,74 руб.)
СП (20,63 руб.): 65% от ФОТ (31,74 руб.)
	6
2*3
	22,12
5,29
	 
	16,83
	132,72
	31,74
	 
	100,98
	0,55
	3,3

	120
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка щитков дорожных знаков на ранее установленную опору - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (105,24 руб.): 149% от ФОТ (70,63 руб.)
СП (67,1 руб.): 95% от ФОТ (70,63 руб.)
	0,12
12 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	105,12
	70,63
	 
	34,49
	69
	8,28

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	29788,69
	5745,57
	9983,48
949,08
	14059,64
	 
	612,48

	Накладные расходы
	6822,68
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4382,06
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 6 ул. Сортивная - Попова
	40993,43
	 
	 
	 
	 
	612,48

	Раздел 7. ул. Железнодорожная - 40 лет Победы

	Установка пешеходного ограждения

	121
	ФЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (1463,18 руб.): 149% от ФОТ (982 руб.)
СП (932,9 руб.): 95% от ФОТ (982 руб.)
	2,34
234 / 100
	1338,22
406,09
	76,88
13,57
	855,25
	3131,43
	950,25
	179,9
31,75
	2001,28
	48,46
	113,4

	122
	прайс-лист
	Ограждение пешеходное 2000х1200 мм
(секц)
	117
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	 
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	44135,91
	 
	 
	44135,91
	 
	 

	123
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	252
	48,04
	 
	48,04
	12106,08
	 
	 
	12106,08
	 
	 

	124
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	5,31
0,045*118
	600
	 
	600
	3186
	 
	 
	3186
	 
	 

	Установка консоли

	125
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (10,45 руб.): 84% от ФОТ (12,44 руб.)
СП (5,6 руб.): 45% от ФОТ (12,44 руб.)
	0,04
4 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	96,68
	4,74
	91,94
7,70
	 
	15,2
	0,61

	126
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (7,35 руб.): 128% от ФОТ (5,74 руб.)
СП (4,59 руб.): 80% от ФОТ (5,74 руб.)
	0,228
0,057*4
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	15,76
	4,47
	11,2
1,27
	0,09
	2,4
	0,55

	127
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,2964
	146,9
	 
	146,9
	43,54
	 
	 
	43,54
	 
	 

	128
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (105,77 руб.): 110% от ФОТ (96,15 руб.)
СП (62,5 руб.): 65% от ФОТ (96,15 руб.)
	0,0228
(0,57*4) / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	253,56
	85,12
	80,02
11,03
	88,42
	441,28
	10,06

	129
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	2,3256
	725,69
	 
	725,69
	1687,66
	 
	 
	1687,66
	 
	 

	130
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	1,144
0,286*4
	22,33
	22,33
	 
	25,55
	 
	25,55
	 
	 
	 

	131
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1,144
0,286*4
	6,69
	6,69
	 
	7,65
	 
	7,65
	 
	 
	 

	132
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	1,144
0,286*4
	22,33
	22,33
	 
	25,55
	 
	25,55
	 
	 
	 

	133
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (528,96 руб.): 113% от ФОТ (468,11 руб.)
СП (280,87 руб.): 60% от ФОТ (468,11 руб.)
	1,144
0,286*4
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	1843,42
	325,14
	1518,28
142,97
	 
	29,12
	33,31

	134
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	4
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	6506,44
	 
	 
	6506,44
	 
	 

	135
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	4
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	2722,32
	 
	 
	2722,32
	 
	 

	136
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (70,16 руб.): 149% от ФОТ (47,09 руб.)
СП (44,74 руб.): 95% от ФОТ (47,09 руб.)
	0,08
(2*4) / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	70,08
	47,09
	 
	22,99
	69
	5,52

	137
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	8
2*4
	300,55
	 
	300,55
	2404,4
	 
	 
	2404,4
	 
	 

	Перенавеска светофора

	138
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (108,72 руб.): 100% от ФОТ (108,72 руб.)
СП (70,67 руб.): 65% от ФОТ (108,72 руб.)
	8
2*4
	15,63
13,59
	2,04
	 
	125,04
	108,72
	16,32
	 
	1,446
	11,57

	139
	ФЕРм08-02-317-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми
(шт)
915,59 = 1 196,09 - 10 x 28,05
НР (3487,84 руб.): 100% от ФОТ (3487,84 руб.)
СП (2267,1 руб.): 65% от ФОТ (3487,84 руб.)
	8
2*4
	915,59
387,28
	506,88
48,7
	21,43
	7324,72
	3098,24
	4055,04
389,60
	171,44
	41,2
	329,6

	140
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (108,72 руб.): 100% от ФОТ (108,72 руб.)
СП (70,67 руб.): 65% от ФОТ (108,72 руб.)
	8
2*4
	15,63
13,59
	2,04
	 
	125,04
	108,72
	16,32
	 
	1,446
	11,57

	141
	ФЕРм08-02-317-11
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми
(шт)
1 356,76 = 1 917,76 - 20 x 28,05
НР (4022,96 руб.): 100% от ФОТ (4022,96 руб.)
СП (2614,92 руб.): 65% от ФОТ (4022,96 руб.)
	8
2*4
	1356,76
415,48
	913,21
87,39
	28,07
	10854,08
	3323,84
	7305,68
699,12
	224,56
	44,2
	353,6

	142
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие щитков знаков с металлических стоек (с сохранением) - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (98,22 руб.): 149% от ФОТ (65,92 руб.)
СП (62,62 руб.): 95% от ФОТ (65,92 руб.)
	0,16
16 / 100
	412
412
	 
	 
	65,92
	65,92
	 
	 
	48,3
	7,73

	143
	ФЕР09-08-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж стоек (под светофор) Ду=159 мм - Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (17,08 руб.): 95% от ФОТ (17,98 руб.)
СП (15,28 руб.): 85% от ФОТ (17,98 руб.)
	0,04
4 / 100
	2883,35
231,5
	2651,85
218,11
	 
	115,33
	9,26
	106,07
8,72
	 
	27,139
	1,09

	144
	ФЕРм08-02-148-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)
НР (80,75 руб.): 100% от ФОТ (80,75 руб.)
СП (52,49 руб.): 65% от ФОТ (80,75 руб.)
	0,8
(20*4) / 100
	179,05
95,91
	45,57
5,02
	37,57
	143,24
	76,73
	36,46
4,02
	30,05
	9,97
	7,98

	145
	ФССЦ-21.1.08.03-0370
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0,08
	34495,37
	 
	34495,37
	2759,63
	 
	 
	2759,63
	 
	 

	146
	ФЕРм08-03-545-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32
(шт)
НР (267,32 руб.): 100% от ФОТ (267,32 руб.)
СП (173,76 руб.): 65% от ФОТ (267,32 руб.)
	4
	169,71
66,57
	3,81
0,26
	99,33
	678,84
	266,28
	15,24
1,04
	397,32
	7
	28

	147
	ФССЦ-25.2.01.08-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Коробка клеммная соединительная
(шт)
	4
	376,67
	 
	376,67
	1506,68
	 
	 
	1506,68
	 
	 

	148
	ФЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(шт)
НР (42,32 руб.): 100% от ФОТ (42,32 руб.)
СП (27,51 руб.): 65% от ФОТ (42,32 руб.)
	8
2*4
	22,12
5,29
	 
	16,83
	176,96
	42,32
	 
	134,64
	0,55
	4,4

	149
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка щитков дорожных знаков на ранее установленную опору - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (140,31 руб.): 149% от ФОТ (94,17 руб.)
СП (89,46 руб.): 95% от ФОТ (94,17 руб.)
	0,16
16 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	140,17
	94,17
	 
	46
	69
	11,04

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	102277,68
	8611,01
	13491,22
1297,22
	80175,45
	 
	930,03

	Накладные расходы
	10560,12
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6775,67
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 7 ул. Железнодорожная - 40 лет Победы
	119613,47
	 
	 
	 
	 
	930,03

	Раздел 8. ул. Садовая - Студенческая

	Установка консоли

	150
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (2,61 руб.): 84% от ФОТ (3,11 руб.)
СП (1,4 руб.): 45% от ФОТ (3,11 руб.)
	0,01
1 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	24,17
	1,19
	22,98
1,92
	 
	15,2
	0,15

	151
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (1,84 руб.): 128% от ФОТ (1,44 руб.)
СП (1,15 руб.): 80% от ФОТ (1,44 руб.)
	0,057
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	3,94
	1,12
	2,8
0,32
	0,02
	2,4
	0,14

	152
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,0741
	146,9
	 
	146,9
	10,89
	 
	 
	10,89
	 
	 

	153
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (26,44 руб.): 110% от ФОТ (24,04 руб.)
СП (15,63 руб.): 65% от ФОТ (24,04 руб.)
	0,0057
0,57 / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	63,39
	21,28
	20,01
2,76
	22,1
	441,28
	2,52

	154
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	0,5814
	725,69
	 
	725,69
	421,92
	 
	 
	421,92
	 
	 

	155
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	156
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,286
	6,69
	6,69
	 
	1,91
	 
	1,91
	 
	 
	 

	157
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	158
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (132,23 руб.): 113% от ФОТ (117,02 руб.)
СП (70,21 руб.): 60% от ФОТ (117,02 руб.)
	0,286
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	460,85
	81,28
	379,57
35,74
	 
	29,12
	8,33

	159
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	1
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	1626,61
	 
	 
	1626,61
	 
	 

	160
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	1
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	680,58
	 
	 
	680,58
	 
	 

	161
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (17,54 руб.): 149% от ФОТ (11,77 руб.)
СП (11,18 руб.): 95% от ФОТ (11,77 руб.)
	0,02
2 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	17,52
	11,77
	 
	5,75
	69
	1,38

	162
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	2
	300,55
	 
	300,55
	601,1
	 
	 
	601,1
	 
	 

	Перенавеска светофора

	163
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (27,18 руб.): 100% от ФОТ (27,18 руб.)
СП (17,67 руб.): 65% от ФОТ (27,18 руб.)
	2
	15,63
13,59
	2,04
	 
	31,26
	27,18
	4,08
	 
	1,446
	2,89

	164
	ФЕРм08-02-317-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми
(шт)
915,59 = 1 196,09 - 10 x 28,05
НР (871,96 руб.): 100% от ФОТ (871,96 руб.)
СП (566,77 руб.): 65% от ФОТ (871,96 руб.)
	2
	915,59
387,28
	506,88
48,7
	21,43
	1831,18
	774,56
	1013,76
97,40
	42,86
	41,2
	82,4

	165
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (27,18 руб.): 100% от ФОТ (27,18 руб.)
СП (17,67 руб.): 65% от ФОТ (27,18 руб.)
	2
	15,63
13,59
	2,04
	 
	31,26
	27,18
	4,08
	 
	1,446
	2,89

	166
	ФЕРм08-02-317-11
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми
(шт)
1 356,76 = 1 917,76 - 20 x 28,05
НР (1005,74 руб.): 100% от ФОТ (1005,74 руб.)
СП (653,73 руб.): 65% от ФОТ (1005,74 руб.)
	2
	1356,76
415,48
	913,21
87,39
	28,07
	2713,52
	830,96
	1826,42
174,78
	56,14
	44,2
	88,4

	167
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие щитков знаков с металлических стоек (с сохранением) - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (24,56 руб.): 149% от ФОТ (16,48 руб.)
СП (15,66 руб.): 95% от ФОТ (16,48 руб.)
	0,04
4 / 100
	412
412
	 
	 
	16,48
	16,48
	 
	 
	48,3
	1,93

	168
	ФЕР09-08-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж стоек (под светофор) Ду=159 мм - Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (4,28 руб.): 95% от ФОТ (4,5 руб.)
СП (3,83 руб.): 85% от ФОТ (4,5 руб.)
	0,01
1 / 100
	2883,35
231,5
	2651,85
218,11
	 
	28,83
	2,32
	26,51
2,18
	 
	27,139
	0,27

	169
	ФЕРм08-02-148-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)
НР (20,18 руб.): 100% от ФОТ (20,18 руб.)
СП (13,12 руб.): 65% от ФОТ (20,18 руб.)
	0,2
20 / 100
	179,05
95,91
	45,57
5,02
	37,57
	35,81
	19,18
	9,11
1,00
	7,52
	9,97
	1,99

	170
	ФССЦ-21.1.08.03-0370
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0,02
	34495,37
	 
	34495,37
	689,91
	 
	 
	689,91
	 
	 

	171
	ФЕРм08-03-545-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32
(шт)
НР (66,83 руб.): 100% от ФОТ (66,83 руб.)
СП (43,44 руб.): 65% от ФОТ (66,83 руб.)
	1
	169,71
66,57
	3,81
0,26
	99,33
	169,71
	66,57
	3,81
0,26
	99,33
	7
	7

	172
	ФССЦ-25.2.01.08-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Коробка клеммная соединительная
(шт)
	1
	376,67
	 
	376,67
	376,67
	 
	 
	376,67
	 
	 

	173
	ФЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(шт)
НР (10,58 руб.): 100% от ФОТ (10,58 руб.)
СП (6,88 руб.): 65% от ФОТ (10,58 руб.)
	2
	22,12
5,29
	 
	16,83
	44,24
	10,58
	 
	33,66
	0,55
	1,1

	174
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка щитков дорожных знаков на ранее установленную опору - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (35,07 руб.): 149% от ФОТ (23,54 руб.)
СП (22,36 руб.): 95% от ФОТ (23,54 руб.)
	0,04
4 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	35,04
	23,54
	 
	11,5
	69
	2,76

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	9929,57
	1915,19
	3327,82
316,36
	4686,56
	 
	204,15

	Накладные расходы
	2274,22
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1460,69
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 8 ул. Садовая - Студенческая
	13664,48
	 
	 
	 
	 
	204,15

	Раздел 9. ул. Железнодорожная - Механизаторов

	Установка пешеходного ограждения

	175
	ФЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (662,81 руб.): 149% от ФОТ (444,84 руб.)
СП (422,6 руб.): 95% от ФОТ (444,84 руб.)
	1,06
106 / 100
	1338,22
406,09
	76,88
13,57
	855,25
	1418,51
	430,46
	81,49
14,38
	906,56
	48,46
	51,37

	176
	прайс-лист
	Ограждение пешеходное 2000х1200 мм
(секц)
	53
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	 
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	19993,19
	 
	 
	19993,19
	 
	 

	177
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	112
	48,04
	 
	48,04
	5380,48
	 
	 
	5380,48
	 
	 

	178
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	2,43
0,045*54
	600
	 
	600
	1458
	 
	 
	1458
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	28250,18
	430,46
	81,49
14,38
	27738,23
	 
	51,37

	Накладные расходы
	662,81
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	422,6
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 9 ул. Железнодорожная - Механизаторов
	29335,59
	 
	 
	 
	 
	51,37

	Раздел 10. ул. 40 лет Победы

	Установка пешеходного ограждения

	179
	ФЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (1100,51 руб.): 149% от ФОТ (738,6 руб.)
СП (701,67 руб.): 95% от ФОТ (738,6 руб.)
	1,76
176 / 100
	1338,22
406,09
	76,88
13,57
	855,25
	2355,27
	714,72
	135,31
23,88
	1505,24
	48,46
	85,29

	180
	прайс-лист
	Ограждение пешеходное 2000х1200 мм
(секц)
	88
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	 
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	33196,24
	 
	 
	33196,24
	 
	 

	181
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	184
	48,04
	 
	48,04
	8839,36
	 
	 
	8839,36
	 
	 

	182
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	4,005
0,045*89
	600
	 
	600
	2403
	 
	 
	2403
	 
	 

	Установка консоли

	183
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (5,22 руб.): 84% от ФОТ (6,22 руб.)
СП (2,8 руб.): 45% от ФОТ (6,22 руб.)
	0,02
2 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	48,34
	2,37
	45,97
3,85
	 
	15,2
	0,3

	184
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (3,67 руб.): 128% от ФОТ (2,87 руб.)
СП (2,3 руб.): 80% от ФОТ (2,87 руб.)
	0,114
0,057*2
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	7,88
	2,24
	5,6
0,63
	0,04
	2,4
	0,27

	185
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,1482
	146,9
	 
	146,9
	21,77
	 
	 
	21,77
	 
	 

	186
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (52,88 руб.): 110% от ФОТ (48,07 руб.)
СП (31,25 руб.): 65% от ФОТ (48,07 руб.)
	0,0114
(0,57*2) / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	126,78
	42,56
	40,01
5,51
	44,21
	441,28
	5,03

	187
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	1,1628
	725,69
	 
	725,69
	843,83
	 
	 
	843,83
	 
	 

	188
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,572
0,286*2
	22,33
	22,33
	 
	12,77
	 
	12,77
	 
	 
	 

	189
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,572
0,286*2
	6,69
	6,69
	 
	3,83
	 
	3,83
	 
	 
	 

	190
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,572
0,286*2
	22,33
	22,33
	 
	12,77
	 
	12,77
	 
	 
	 

	191
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (264,48 руб.): 113% от ФОТ (234,05 руб.)
СП (140,43 руб.): 60% от ФОТ (234,05 руб.)
	0,572
0,286*2
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	921,71
	162,57
	759,14
71,48
	 
	29,12
	16,66

	192
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	2
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	3253,22
	 
	 
	3253,22
	 
	 

	193
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	2
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	1361,16
	 
	 
	1361,16
	 
	 

	194
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (35,07 руб.): 149% от ФОТ (23,54 руб.)
СП (22,36 руб.): 95% от ФОТ (23,54 руб.)
	0,04
4 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	35,04
	23,54
	 
	11,5
	69
	2,76

	195
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	4
	300,55
	 
	300,55
	1202,2
	 
	 
	1202,2
	 
	 

	Перенавеска светофора

	196
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (54,36 руб.): 100% от ФОТ (54,36 руб.)
СП (35,33 руб.): 65% от ФОТ (54,36 руб.)
	4
2*2
	15,63
13,59
	2,04
	 
	62,52
	54,36
	8,16
	 
	1,446
	5,78

	197
	ФЕРм08-02-317-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми
(шт)
915,59 = 1 196,09 - 10 x 28,05
НР (1743,92 руб.): 100% от ФОТ (1743,92 руб.)
СП (1133,55 руб.): 65% от ФОТ (1743,92 руб.)
	4
2*2
	915,59
387,28
	506,88
48,7
	21,43
	3662,36
	1549,12
	2027,52
194,80
	85,72
	41,2
	164,8

	198
	ФЕРм08-03-543-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
НР (54,36 руб.): 100% от ФОТ (54,36 руб.)
СП (35,33 руб.): 65% от ФОТ (54,36 руб.)
	4
2*2
	15,63
13,59
	2,04
	 
	62,52
	54,36
	8,16
	 
	1,446
	5,78

	199
	ФЕРм08-02-317-11
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми
(шт)
1 356,76 = 1 917,76 - 20 x 28,05
НР (2011,48 руб.): 100% от ФОТ (2011,48 руб.)
СП (1307,46 руб.): 65% от ФОТ (2011,48 руб.)
	4
2*2
	1356,76
415,48
	913,21
87,39
	28,07
	5427,04
	1661,92
	3652,84
349,56
	112,28
	44,2
	176,8

	200
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Снятие щитков знаков с металлических стоек (с сохранением) - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (49,11 руб.): 149% от ФОТ (32,96 руб.)
СП (31,31 руб.): 95% от ФОТ (32,96 руб.)
	0,08
8 / 100
	412
412
	 
	 
	32,96
	32,96
	 
	 
	48,3
	3,86

	201
	ФЕР09-08-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж стоек (под светофор) Ду=159 мм - Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (8,54 руб.): 95% от ФОТ (8,99 руб.)
СП (7,64 руб.): 85% от ФОТ (8,99 руб.)
	0,02
2 / 100
	2883,35
231,5
	2651,85
218,11
	 
	57,67
	4,63
	53,04
4,36
	 
	27,139
	0,54

	202
	ФЕРм08-02-148-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)
НР (40,37 руб.): 100% от ФОТ (40,37 руб.)
СП (26,24 руб.): 65% от ФОТ (40,37 руб.)
	0,4
(20*2) / 100
	179,05
95,91
	45,57
5,02
	37,57
	71,62
	38,36
	18,23
2,01
	15,03
	9,97
	3,99

	203
	ФССЦ-21.1.08.03-0370
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0,04
	34495,37
	 
	34495,37
	1379,81
	 
	 
	1379,81
	 
	 

	204
	ФЕРм08-03-545-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32
(шт)
НР (133,66 руб.): 100% от ФОТ (133,66 руб.)
СП (86,88 руб.): 65% от ФОТ (133,66 руб.)
	2
	169,71
66,57
	3,81
0,26
	99,33
	339,42
	133,14
	7,62
0,52
	198,66
	7
	14

	205
	ФССЦ-25.2.01.08-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Коробка клеммная соединительная
(шт)
	2
	376,67
	 
	376,67
	753,34
	 
	 
	753,34
	 
	 

	206
	ФЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(шт)
НР (21,16 руб.): 100% от ФОТ (21,16 руб.)
СП (13,75 руб.): 65% от ФОТ (21,16 руб.)
	4
	22,12
5,29
	 
	16,83
	88,48
	21,16
	 
	67,32
	0,55
	2,2

	207
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка щитков дорожных знаков на ранее установленную опору - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (70,16 руб.): 149% от ФОТ (47,09 руб.)
СП (44,74 руб.): 95% от ФОТ (47,09 руб.)
	0,08
8 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	70,08
	47,09
	 
	22,99
	69
	5,52

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	66652,99
	4545,1
	6790,97
656,60
	55316,92
	 
	493,58

	Накладные расходы
	5648,96
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3623,05
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 10 ул. 40 лет Победы
	75925
	 
	 
	 
	 
	493,58

	Раздел 11. ул. Промышленная - Газовиков

	Установка пешеходного ограждения

	208
	ФЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (2213,54 руб.): 149% от ФОТ (1485,6 руб.)
СП (1411,32 руб.): 95% от ФОТ (1485,6 руб.)
	3,54
354 / 100
	1338,22
406,09
	76,88
13,57
	855,25
	4737,3
	1437,56
	272,16
48,04
	3027,58
	48,46
	171,55

	209
	прайс-лист
	Ограждение пешеходное 2000х1200 мм
(секц)
	177
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	 
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	66769,71
	 
	 
	66769,71
	 
	 

	210
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	376
	48,04
	 
	48,04
	18063,04
	 
	 
	18063,04
	 
	 

	211
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	8,01
0,045*178
	600
	 
	600
	4806
	 
	 
	4806
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	94376,05
	1437,56
	272,16
48,04
	92666,33
	 
	171,55

	Накладные расходы
	2213,54
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1411,32
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 11 ул. Промышленная - Газовиков
	98000,91
	 
	 
	 
	 
	171,55

	Раздел 12. ул. Попова - Механизаторов

	Установка пешеходного ограждения

	212
	ФЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (475,22 руб.): 149% от ФОТ (318,94 руб.)
СП (302,99 руб.): 95% от ФОТ (318,94 руб.)
	0,76
76 / 100
	1338,22
406,09
	76,88
13,57
	855,25
	1017,05
	308,63
	58,43
10,31
	649,99
	48,46
	36,83

	213
	прайс-лист
	Ограждение пешеходное 2000х1200 мм
(секц)
	38
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	 
	377,23
5500,00/1,20/12,15
	14334,74
	 
	 
	14334,74
	 
	 

	214
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	82
	48,04
	 
	48,04
	3939,28
	 
	 
	3939,28
	 
	 

	215
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	1,755
0,045*39
	600
	 
	600
	1053
	 
	 
	1053
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	20344,07
	308,63
	58,43
10,31
	19977,01
	 
	36,83

	Накладные расходы
	475,22
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	302,99
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 12 ул. Попова - Механизаторов
	21122,28
	 
	 
	 
	 
	36,83

	Раздел 13. ул. Менделеева, 36

	216
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (70,19 руб.): 149% от ФОТ (47,11 руб.)
СП (44,75 руб.): 95% от ФОТ (47,11 руб.)
	0,02
2 / 100
	4066,19
2178,22
	1887,97
177,71
	 
	81,32
	43,56
	37,76
3,55
	 
	255,36
	5,11

	217
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (5,22 руб.): 84% от ФОТ (6,22 руб.)
СП (2,8 руб.): 45% от ФОТ (6,22 руб.)
	0,02
2 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	48,34
	2,37
	45,97
3,85
	 
	15,2
	0,3

	218
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (3,67 руб.): 128% от ФОТ (2,87 руб.)
СП (2,3 руб.): 80% от ФОТ (2,87 руб.)
	0,114
0,057*2
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	7,88
	2,24
	5,6
0,63
	0,04
	2,4
	0,27

	219
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,1482
	146,9
	 
	146,9
	21,77
	 
	 
	21,77
	 
	 

	220
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (52,88 руб.): 110% от ФОТ (48,07 руб.)
СП (31,25 руб.): 65% от ФОТ (48,07 руб.)
	0,0114
(0,57*2) / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	126,78
	42,56
	40,01
5,51
	44,21
	441,28
	5,03

	221
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	1,1628
	725,69
	 
	725,69
	843,83
	 
	 
	843,83
	 
	 

	222
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,572
0,286*2
	22,33
	22,33
	 
	12,77
	 
	12,77
	 
	 
	 

	223
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,572
0,286*2
	6,69
	6,69
	 
	3,83
	 
	3,83
	 
	 
	 

	224
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,572
0,286*2
	22,33
	22,33
	 
	12,77
	 
	12,77
	 
	 
	 

	225
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (264,48 руб.): 113% от ФОТ (234,05 руб.)
СП (140,43 руб.): 60% от ФОТ (234,05 руб.)
	0,572
0,286*2
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	921,71
	162,57
	759,14
71,48
	 
	29,12
	16,66

	226
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	2
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	3253,22
	 
	 
	3253,22
	 
	 

	227
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	2
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	1361,16
	 
	 
	1361,16
	 
	 

	228
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (70,16 руб.): 149% от ФОТ (47,09 руб.)
СП (44,74 руб.): 95% от ФОТ (47,09 руб.)
	0,08
8 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	70,08
	47,09
	 
	22,99
	69
	5,52

	229
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	4
	300,55
	 
	300,55
	1202,2
	 
	 
	1202,2
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	7967,66
	300,39
	917,85
85,02
	6749,42
	 
	32,89

	Накладные расходы
	466,61
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	266,27
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 13 ул. Менделеева, 36
	8700,54
	 
	 
	 
	 
	32,89

	Раздел 14. ул. Ленина, 12 - центральный парк

	230
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (35,1 руб.): 149% от ФОТ (23,56 руб.)
СП (22,38 руб.): 95% от ФОТ (23,56 руб.)
	0,01
1 / 100
	4066,19
2178,22
	1887,97
177,71
	 
	40,66
	21,78
	18,88
1,78
	 
	255,36
	2,55

	231
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (2,61 руб.): 84% от ФОТ (3,11 руб.)
СП (1,4 руб.): 45% от ФОТ (3,11 руб.)
	0,01
1 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	24,17
	1,19
	22,98
1,92
	 
	15,2
	0,15

	232
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (1,84 руб.): 128% от ФОТ (1,44 руб.)
СП (1,15 руб.): 80% от ФОТ (1,44 руб.)
	0,057
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	3,94
	1,12
	2,8
0,32
	0,02
	2,4
	0,14

	233
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,0741
	146,9
	 
	146,9
	10,89
	 
	 
	10,89
	 
	 

	234
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (26,44 руб.): 110% от ФОТ (24,04 руб.)
СП (15,63 руб.): 65% от ФОТ (24,04 руб.)
	0,0057
0,57 / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	63,39
	21,28
	20,01
2,76
	22,1
	441,28
	2,52

	235
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	0,5814
	725,69
	 
	725,69
	421,92
	 
	 
	421,92
	 
	 

	236
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	237
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,286
	6,69
	6,69
	 
	1,91
	 
	1,91
	 
	 
	 

	238
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	239
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (132,23 руб.): 113% от ФОТ (117,02 руб.)
СП (70,21 руб.): 60% от ФОТ (117,02 руб.)
	0,286
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	460,85
	81,28
	379,57
35,74
	 
	29,12
	8,33

	240
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	1
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	1626,61
	 
	 
	1626,61
	 
	 

	241
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	1
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	680,58
	 
	 
	680,58
	 
	 

	242
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (35,07 руб.): 149% от ФОТ (23,54 руб.)
СП (22,36 руб.): 95% от ФОТ (23,54 руб.)
	0,04
4 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	35,04
	23,54
	 
	11,5
	69
	2,76

	243
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	2
	300,55
	 
	300,55
	601,1
	 
	 
	601,1
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3983,84
	150,19
	458,93
42,52
	3374,72
	 
	16,45

	Накладные расходы
	233,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	133,14
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 14 ул. Ленина, 12 - центральный парк
	4350,28
	 
	 
	 
	 
	16,45

	Раздел 15. ул. Ленина - Спортивная

	244
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (35,1 руб.): 149% от ФОТ (23,56 руб.)
СП (22,38 руб.): 95% от ФОТ (23,56 руб.)
	0,01
1 / 100
	4066,19
2178,22
	1887,97
177,71
	 
	40,66
	21,78
	18,88
1,78
	 
	255,36
	2,55

	245
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (2,61 руб.): 84% от ФОТ (3,11 руб.)
СП (1,4 руб.): 45% от ФОТ (3,11 руб.)
	0,01
1 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	24,17
	1,19
	22,98
1,92
	 
	15,2
	0,15

	246
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (1,84 руб.): 128% от ФОТ (1,44 руб.)
СП (1,15 руб.): 80% от ФОТ (1,44 руб.)
	0,057
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	3,94
	1,12
	2,8
0,32
	0,02
	2,4
	0,14

	247
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,0741
	146,9
	 
	146,9
	10,89
	 
	 
	10,89
	 
	 

	248
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (26,44 руб.): 110% от ФОТ (24,04 руб.)
СП (15,63 руб.): 65% от ФОТ (24,04 руб.)
	0,0057
0,57 / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	63,39
	21,28
	20,01
2,76
	22,1
	441,28
	2,52

	249
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	0,5814
	725,69
	 
	725,69
	421,92
	 
	 
	421,92
	 
	 

	250
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	251
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,286
	6,69
	6,69
	 
	1,91
	 
	1,91
	 
	 
	 

	252
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	253
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (132,23 руб.): 113% от ФОТ (117,02 руб.)
СП (70,21 руб.): 60% от ФОТ (117,02 руб.)
	0,286
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	460,85
	81,28
	379,57
35,74
	 
	29,12
	8,33

	254
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	1
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	1626,61
	 
	 
	1626,61
	 
	 

	255
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	1
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	680,58
	 
	 
	680,58
	 
	 

	256
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (35,07 руб.): 149% от ФОТ (23,54 руб.)
СП (22,36 руб.): 95% от ФОТ (23,54 руб.)
	0,04
4 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	35,04
	23,54
	 
	11,5
	69
	2,76

	257
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	2
	300,55
	 
	300,55
	601,1
	 
	 
	601,1
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3983,84
	150,19
	458,93
42,52
	3374,72
	 
	16,45

	Накладные расходы
	233,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	133,14
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 15 ул. Ленина - Спортивная
	4350,28
	 
	 
	 
	 
	16,45

	Раздел 16. ул. Вавилова - Менделеева

	258
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (70,19 руб.): 149% от ФОТ (47,11 руб.)
СП (44,75 руб.): 95% от ФОТ (47,11 руб.)
	0,02
2 / 100
	4066,19
2178,22
	1887,97
177,71
	 
	81,32
	43,56
	37,76
3,55
	 
	255,36
	5,11

	259
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (5,22 руб.): 84% от ФОТ (6,22 руб.)
СП (2,8 руб.): 45% от ФОТ (6,22 руб.)
	0,02
2 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	48,34
	2,37
	45,97
3,85
	 
	15,2
	0,3

	260
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (3,67 руб.): 128% от ФОТ (2,87 руб.)
СП (2,3 руб.): 80% от ФОТ (2,87 руб.)
	0,114
0,057*2
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	7,88
	2,24
	5,6
0,63
	0,04
	2,4
	0,27

	261
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,1482
	146,9
	 
	146,9
	21,77
	 
	 
	21,77
	 
	 

	262
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (52,88 руб.): 110% от ФОТ (48,07 руб.)
СП (31,25 руб.): 65% от ФОТ (48,07 руб.)
	0,0114
(0,57*2) / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	126,78
	42,56
	40,01
5,51
	44,21
	441,28
	5,03

	263
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	1,1628
	725,69
	 
	725,69
	843,83
	 
	 
	843,83
	 
	 

	264
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,572
0,286*2
	22,33
	22,33
	 
	12,77
	 
	12,77
	 
	 
	 

	265
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,572
0,286*2
	6,69
	6,69
	 
	3,83
	 
	3,83
	 
	 
	 

	266
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,572
0,286*2
	22,33
	22,33
	 
	12,77
	 
	12,77
	 
	 
	 

	267
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (264,48 руб.): 113% от ФОТ (234,05 руб.)
СП (140,43 руб.): 60% от ФОТ (234,05 руб.)
	0,572
0,286*2
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	921,71
	162,57
	759,14
71,48
	 
	29,12
	16,66

	268
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	2
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	3253,22
	 
	 
	3253,22
	 
	 

	269
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	2
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	1361,16
	 
	 
	1361,16
	 
	 

	270
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (70,16 руб.): 149% от ФОТ (47,09 руб.)
СП (44,74 руб.): 95% от ФОТ (47,09 руб.)
	0,08
8 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	70,08
	47,09
	 
	22,99
	69
	5,52

	271
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	4
	300,55
	 
	300,55
	1202,2
	 
	 
	1202,2
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	7967,66
	300,39
	917,85
85,02
	6749,42
	 
	32,89

	Накладные расходы
	466,61
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	266,27
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 16 ул. Вавилова - Менделеева
	8700,54
	 
	 
	 
	 
	32,89

	Раздел 17. ул. Толстого, 10 - ГИБДД

	272
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (35,1 руб.): 149% от ФОТ (23,56 руб.)
СП (22,38 руб.): 95% от ФОТ (23,56 руб.)
	0,01
1 / 100
	4066,19
2178,22
	1887,97
177,71
	 
	40,66
	21,78
	18,88
1,78
	 
	255,36
	2,55

	273
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (2,61 руб.): 84% от ФОТ (3,11 руб.)
СП (1,4 руб.): 45% от ФОТ (3,11 руб.)
	0,01
1 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	24,17
	1,19
	22,98
1,92
	 
	15,2
	0,15

	274
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (1,84 руб.): 128% от ФОТ (1,44 руб.)
СП (1,15 руб.): 80% от ФОТ (1,44 руб.)
	0,057
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	3,94
	1,12
	2,8
0,32
	0,02
	2,4
	0,14

	275
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,0741
	146,9
	 
	146,9
	10,89
	 
	 
	10,89
	 
	 

	276
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (26,44 руб.): 110% от ФОТ (24,04 руб.)
СП (15,63 руб.): 65% от ФОТ (24,04 руб.)
	0,0057
0,57 / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	63,39
	21,28
	20,01
2,76
	22,1
	441,28
	2,52

	277
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	0,5814
	725,69
	 
	725,69
	421,92
	 
	 
	421,92
	 
	 

	278
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	279
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,286
	6,69
	6,69
	 
	1,91
	 
	1,91
	 
	 
	 

	280
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	281
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (132,23 руб.): 113% от ФОТ (117,02 руб.)
СП (70,21 руб.): 60% от ФОТ (117,02 руб.)
	0,286
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	460,85
	81,28
	379,57
35,74
	 
	29,12
	8,33

	282
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	1
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	1626,61
	 
	 
	1626,61
	 
	 

	283
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	1
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	680,58
	 
	 
	680,58
	 
	 

	284
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (35,07 руб.): 149% от ФОТ (23,54 руб.)
СП (22,36 руб.): 95% от ФОТ (23,54 руб.)
	0,04
4 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	35,04
	23,54
	 
	11,5
	69
	2,76

	285
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	2
	300,55
	 
	300,55
	601,1
	 
	 
	601,1
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3983,84
	150,19
	458,93
42,52
	3374,72
	 
	16,45

	Накладные расходы
	233,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	133,14
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 17 ул. Толстого, 10 - ГИБДД
	4350,28
	 
	 
	 
	 
	16,45

	Раздел 18. ул. Ленина, 31 - ГПБ

	286
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (35,1 руб.): 149% от ФОТ (23,56 руб.)
СП (22,38 руб.): 95% от ФОТ (23,56 руб.)
	0,01
1 / 100
	4066,19
2178,22
	1887,97
177,71
	 
	40,66
	21,78
	18,88
1,78
	 
	255,36
	2,55

	287
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (2,61 руб.): 84% от ФОТ (3,11 руб.)
СП (1,4 руб.): 45% от ФОТ (3,11 руб.)
	0,01
1 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	24,17
	1,19
	22,98
1,92
	 
	15,2
	0,15

	288
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (1,84 руб.): 128% от ФОТ (1,44 руб.)
СП (1,15 руб.): 80% от ФОТ (1,44 руб.)
	0,057
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	3,94
	1,12
	2,8
0,32
	0,02
	2,4
	0,14

	289
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,0741
	146,9
	 
	146,9
	10,89
	 
	 
	10,89
	 
	 

	290
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (26,44 руб.): 110% от ФОТ (24,04 руб.)
СП (15,63 руб.): 65% от ФОТ (24,04 руб.)
	0,0057
0,57 / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	63,39
	21,28
	20,01
2,76
	22,1
	441,28
	2,52

	291
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	0,5814
	725,69
	 
	725,69
	421,92
	 
	 
	421,92
	 
	 

	292
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	293
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,286
	6,69
	6,69
	 
	1,91
	 
	1,91
	 
	 
	 

	294
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	295
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (132,23 руб.): 113% от ФОТ (117,02 руб.)
СП (70,21 руб.): 60% от ФОТ (117,02 руб.)
	0,286
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	460,85
	81,28
	379,57
35,74
	 
	29,12
	8,33

	296
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	1
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	1626,61
	 
	 
	1626,61
	 
	 

	297
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	1
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	680,58
	 
	 
	680,58
	 
	 

	298
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (35,07 руб.): 149% от ФОТ (23,54 руб.)
СП (22,36 руб.): 95% от ФОТ (23,54 руб.)
	0,04
4 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	35,04
	23,54
	 
	11,5
	69
	2,76

	299
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	2
	300,55
	 
	300,55
	601,1
	 
	 
	601,1
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3983,84
	150,19
	458,93
42,52
	3374,72
	 
	16,45

	Накладные расходы
	233,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	133,14
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 18 ул. Ленина, 31 - ГПБ
	4350,28
	 
	 
	 
	 
	16,45

	Раздел 19. ул. Ленина - 40 лет Победы

	300
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж. Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (35,1 руб.): 149% от ФОТ (23,56 руб.)
СП (22,38 руб.): 95% от ФОТ (23,56 руб.)
	0,01
1 / 100
	4066,19
2178,22
	1887,97
177,71
	 
	40,66
	21,78
	18,88
1,78
	 
	255,36
	2,55

	301
	ФЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 шт)
НР (2,61 руб.): 84% от ФОТ (3,11 руб.)
СП (1,4 руб.): 45% от ФОТ (3,11 руб.)
	0,01
1 / 100
	2416,94
118,56
	2298,38
192,44
	 
	24,17
	1,19
	22,98
1,92
	 
	15,2
	0,15

	302
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
НР (1,84 руб.): 128% от ФОТ (1,44 руб.)
СП (1,15 руб.): 80% от ФОТ (1,44 руб.)
	0,057
	69,12
19,61
	49,14
5,56
	0,37
	3,94
	1,12
	2,8
0,32
	0,02
	2,4
	0,14

	303
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	0,0741
	146,9
	 
	146,9
	10,89
	 
	 
	10,89
	 
	 

	304
	ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3)
НР (26,44 руб.): 110% от ФОТ (24,04 руб.)
СП (15,63 руб.): 65% от ФОТ (24,04 руб.)
	0,0057
0,57 / 100
	11121,17
3733,23
	3509,68
483,66
	3878,26
	63,39
	21,28
	20,01
2,76
	22,1
	441,28
	2,52

	305
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
	0,5814
	725,69
	 
	725,69
	421,92
	 
	 
	421,92
	 
	 

	306
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	307
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,286
	6,69
	6,69
	 
	1,91
	 
	1,91
	 
	 
	 

	308
	ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,286
	22,33
	22,33
	 
	6,39
	 
	6,39
	 
	 
	 

	309
	ФЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка опоры СОД-Г с закладной деталью - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (132,23 руб.): 113% от ФОТ (117,02 руб.)
СП (70,21 руб.): 60% от ФОТ (117,02 руб.)
	0,286
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97
	 
	460,85
	81,28
	379,57
35,74
	 
	29,12
	8,33

	310
	прайс-лист
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5
(шт)
	1
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	1626,61
22573,70/1,20/12,15*1,02*1,03
	1626,61
	 
	 
	1626,61
	 
	 

	311
	прайс-лист
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00
(шт)
	1
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	680,58
9445,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	680,58
	 
	 
	680,58
	 
	 

	312
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка щитков дорожных знаков - При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (35,07 руб.): 149% от ФОТ (23,54 руб.)
СП (22,36 руб.): 95% от ФОТ (23,54 руб.)
	0,04
4 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	35,04
	23,54
	 
	11,5
	69
	2,76

	313
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	2
	300,55
	 
	300,55
	601,1
	 
	 
	601,1
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3983,84
	150,19
	458,93
42,52
	3374,72
	 
	16,45

	Накладные расходы
	233,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	133,14
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 19 ул. Ленина - 40 лет Победы
	4350,28
	 
	 
	 
	 
	16,45

	Раздел 20. ул. Геологов, 9

	Дорожная разметка "Пешеходный переход"

	314
	ФЕР27-09-031-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разметка пешеходных переходов - Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты
(10 м2)
НР (127,78 руб.): 149% от ФОТ (85,76 руб.)
СП (81,47 руб.): 95% от ФОТ (85,76 руб.)
	1,6
16 / 10
	314,16
53,6
	 
	260,56
	502,66
	85,76
	 
	416,9
	5,25
	8,4

	315
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая
(т)
	0,004
0,5*8/1000
	30571,12
	 
	30571,12
	122,28
	 
	 
	122,28
	 
	 

	316
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
(т)
	0,004
0,5*8/1000
	34591,03
	 
	34591,03
	138,36
	 
	 
	138,36
	 
	 

	Установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход"

	317
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
НР (100,29 руб.): 149% от ФОТ (67,31 руб.)
СП (63,94 руб.): 95% от ФОТ (67,31 руб.)
	0,02
2 / 100
	7516,31
3111,74
	2697,1
253,87
	1707,47
	150,33
	62,23
	53,94
5,08
	34,16
	364,8
	7,3

	318
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (17,54 руб.): 149% от ФОТ (11,77 руб.)
СП (11,18 руб.): 95% от ФОТ (11,77 руб.)
	0,02
2 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	17,52
	11,77
	 
	5,75
	69
	1,38

	319
	ФССЦ-23.3.03.02-0029
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	8
4*2
	36,59
	 
	36,59
	292,72
	 
	 
	292,72
	 
	 

	320
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	4
	300,55
	 
	300,55
	1202,2
	 
	 
	1202,2
	 
	 

	321
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Бетонирование - Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
2 992,23 = 3 897,23 - 250 x 3,62
НР (1,63 руб.): 110% от ФОТ (1,48 руб.)
СП (0,96 руб.): 65% от ФОТ (1,48 руб.)
	0,0009
(0,045*2) / 100
	2992,23
1404
	1587,74
244,51
	0,49
	2,69
	1,26
	1,43
0,22
	 
	180
	0,16

	322
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	0,0918
	600
	 
	600
	55,08
	 
	 
	55,08
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	2483,84
	161,02
	55,37
5,30
	2267,45
	 
	17,24

	Накладные расходы
	247,24
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	157,56
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 20 ул. Геологов, 9
	2888,64
	 
	 
	 
	 
	17,24

	Раздел 21. ул. Мира, 60

	Дорожная разметка "Пешеходный переход"

	323
	ФЕР27-09-031-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разметка пешеходных переходов - Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты
(10 м2)
НР (153,34 руб.): 149% от ФОТ (102,91 руб.)
СП (97,76 руб.): 95% от ФОТ (102,91 руб.)
	1,92
19,2 / 10
	314,16
53,6
	 
	260,56
	603,19
	102,91
	 
	500,28
	5,25
	10,08

	324
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая
(т)
	0,0048
0,5*9,6/1000
	30571,12
	 
	30571,12
	146,74
	 
	 
	146,74
	 
	 

	325
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
(т)
	0,0048
0,5*9,6/1000
	34591,03
	 
	34591,03
	166,04
	 
	 
	166,04
	 
	 

	Установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход"

	326
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
НР (100,29 руб.): 149% от ФОТ (67,31 руб.)
СП (63,94 руб.): 95% от ФОТ (67,31 руб.)
	0,02
2 / 100
	7516,31
3111,74
	2697,1
253,87
	1707,47
	150,33
	62,23
	53,94
5,08
	34,16
	364,8
	7,3

	327
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (17,54 руб.): 149% от ФОТ (11,77 руб.)
СП (11,18 руб.): 95% от ФОТ (11,77 руб.)
	0,02
2 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	17,52
	11,77
	 
	5,75
	69
	1,38

	328
	ФССЦ-23.3.03.02-0029
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	8
4*2
	36,59
	 
	36,59
	292,72
	 
	 
	292,72
	 
	 

	329
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	4
	300,55
	 
	300,55
	1202,2
	 
	 
	1202,2
	 
	 

	330
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Бетонирование - Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
2 992,23 = 3 897,23 - 250 x 3,62
НР (1,63 руб.): 110% от ФОТ (1,48 руб.)
СП (0,96 руб.): 65% от ФОТ (1,48 руб.)
	0,0009
(0,045*2) / 100
	2992,23
1404
	1587,74
244,51
	0,49
	2,69
	1,26
	1,43
0,22
	 
	180
	0,16

	331
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	0,0918
	600
	 
	600
	55,08
	 
	 
	55,08
	 
	 

	Тротуар

	332
	ФЕРр68-14-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(100 м)
НР (179,01 руб.): 109% от ФОТ (164,23 руб.)
СП (98,54 руб.): 60% от ФОТ (164,23 руб.)
	0,24
24 / 100
	1478,92
589,77
	889,15
94,56
	 
	354,94
	141,54
	213,4
22,69
	 
	68,26
	16,38

	333
	ФЕР01-01-030-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3)
НР (0,88 руб.): 100% от ФОТ (0,88 руб.)
СП (0,44 руб.): 50% от ФОТ (0,88 руб.)
	0,0087
8,7 / 1000
	592,23
	592,23
101,12
	 
	5,15
	 
	5,15
0,88
	 
	 
	 

	334
	ФЕР01-01-014-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
(1000 м3)
НР (8,24 руб.): 100% от ФОТ (8,24 руб.)
СП (4,12 руб.): 50% от ФОТ (8,24 руб.)
	0,0087
8,7 / 1000
	3532,47
161,93
	3366,2
785,53
	4,34
	30,73
	1,41
	29,29
6,83
	0,03
	20,76
	0,18

	335
	ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	12,18
8,7*1,4
	6,69
	6,69
	 
	81,48
	 
	81,48
	 
	 
	 

	336
	ФЕР11-01-002-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
(м3)
НР (144,38 руб.): 129% от ФОТ (111,92 руб.)
СП (83,94 руб.): 75% от ФОТ (111,92 руб.)
	2,9
	83,43
33,05
	50,01
5,54
	0,37
	241,95
	95,85
	145,03
16,07
	1,07
	3,73
	10,82

	337
	ФССЦ-02.2.05.04-0092
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(м3)
	3,683
2,9*1,27
	146,9
	 
	146,9
	541,03
	 
	 
	541,03
	 
	 

	338
	ФЕР11-01-002-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
(м3)
НР (121,47 руб.): 129% от ФОТ (94,16 руб.)
СП (70,62 руб.): 75% от ФОТ (94,16 руб.)
	2,9
	57,07
29,46
	27,24
3,01
	0,37
	165,5
	85,43
	79
8,73
	1,07
	3,41
	9,89

	339
	ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
(м3)
	3,19
2,9*1,1
	55,26
	 
	55,26
	176,28
	 
	 
	176,28
	 
	 

	340
	ФЕР27-07-003-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
(100 м2)
НР (154,93 руб.): 149% от ФОТ (103,98 руб.)
СП (98,78 руб.): 95% от ФОТ (103,98 руб.)
	0,29
29 / 100
	2143,59
346,41
	391,42
12,14
	1405,76
	621,64
	100,46
	113,51
3,52
	407,67
	42,4
	12,3

	341
	прайс-лист
	Плитка тротуарная "Катушка"
(м2)
	29
	43,23
600,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	43,23
600,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	1253,67
	 
	 
	1253,67
	 
	 

	342
	ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м)
НР (428,29 руб.): 149% от ФОТ (287,44 руб.)
СП (273,07 руб.): 95% от ФОТ (287,44 руб.)
	0,44
(24+20) / 100
	4412,47
643,64
	78,78
9,64
	3690,05
	1941,49
	283,2
	34,66
4,24
	1623,63
	76,08
	33,48

	343
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт)
	24
	63,12
	 
	63,12
	1514,88
	 
	 
	1514,88
	 
	 

	344
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт)
	20
	22,36
	 
	22,36
	447,2
	 
	 
	447,2
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	10012,45
	886,06
	756,89
68,26
	8369,5
	 
	101,97

	Накладные расходы
	1309,98
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	803,36
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 21 ул. Мира, 60
	12125,79
	 
	 
	 
	 
	101,97

	Раздел 22. ул. Попова, 93

	Дорожная разметка "Пешеходный переход"

	345
	ФЕР27-09-031-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разметка пешеходных переходов - Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты
(10 м2)
НР (153,34 руб.): 149% от ФОТ (102,91 руб.)
СП (97,76 руб.): 95% от ФОТ (102,91 руб.)
	1,92
19,2 / 10
	314,16
53,6
	 
	260,56
	603,19
	102,91
	 
	500,28
	5,25
	10,08

	346
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая
(т)
	0,0048
0,5*9,6/1000
	30571,12
	 
	30571,12
	146,74
	 
	 
	146,74
	 
	 

	347
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
(т)
	0,0048
0,5*9,6/1000
	34591,03
	 
	34591,03
	166,04
	 
	 
	166,04
	 
	 

	Установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход"

	348
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
НР (100,29 руб.): 149% от ФОТ (67,31 руб.)
СП (63,94 руб.): 95% от ФОТ (67,31 руб.)
	0,02
2 / 100
	7516,31
3111,74
	2697,1
253,87
	1707,47
	150,33
	62,23
	53,94
5,08
	34,16
	364,8
	7,3

	349
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (17,54 руб.): 149% от ФОТ (11,77 руб.)
СП (11,18 руб.): 95% от ФОТ (11,77 руб.)
	0,02
2 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	17,52
	11,77
	 
	5,75
	69
	1,38

	350
	ФССЦ-23.3.03.02-0029
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	8
4*2
	36,59
	 
	36,59
	292,72
	 
	 
	292,72
	 
	 

	351
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	4
	300,55
	 
	300,55
	1202,2
	 
	 
	1202,2
	 
	 

	352
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Бетонирование - Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
2 992,23 = 3 897,23 - 250 x 3,62
НР (1,63 руб.): 110% от ФОТ (1,48 руб.)
СП (0,96 руб.): 65% от ФОТ (1,48 руб.)
	0,0009
(0,045*2) / 100
	2992,23
1404
	1587,74
244,51
	0,49
	2,69
	1,26
	1,43
0,22
	 
	180
	0,16

	353
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	0,0918
	600
	 
	600
	55,08
	 
	 
	55,08
	 
	 

	Тротуар

	354
	ФЕРр68-14-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(100 м)
НР (74,6 руб.): 109% от ФОТ (68,44 руб.)
СП (41,06 руб.): 60% от ФОТ (68,44 руб.)
	0,1
10 / 100
	1478,92
589,77
	889,15
94,56
	 
	147,89
	58,98
	88,91
9,46
	 
	68,26
	6,83

	355
	ФЕРр68-12-4
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
(100 м3)
НР (5,33 руб.): 109% от ФОТ (4,89 руб.)
СП (2,93 руб.): 60% от ФОТ (4,89 руб.)
	0,002
0,2 / 100
	6008,44
2022,24
	3986,2
423,75
	 
	12,02
	4,04
	7,98
0,85
	 
	243,35
	0,49

	356
	ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м)
НР (97,33 руб.): 149% от ФОТ (65,32 руб.)
СП (62,05 руб.): 95% от ФОТ (65,32 руб.)
	0,1
10 / 100
	4412,47
643,64
	78,78
9,64
	3690,05
	441,25
	64,36
	7,88
0,96
	369,01
	76,08
	7,61

	357
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт)
	5
	63,12
	 
	63,12
	315,6
	 
	 
	315,6
	 
	 

	358
	ФЕРр68-10-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
(100 т)
НР (3,38 руб.): 109% от ФОТ (3,1 руб.)
СП (1,86 руб.): 60% от ФОТ (3,1 руб.)
	0,0025
(2*0,05*2,5) / 100
	50517,35
824,63
	3228,78
414,45
	46463,94
	126,29
	2,06
	8,07
1,04
	116,16
	85,72
	0,21

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3679,56
	307,61
	168,21
17,61
	3203,74
	 
	34,06

	Накладные расходы
	453,43
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	281,76
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 22 ул. Попова, 93
	4414,75
	 
	 
	 
	 
	34,06

	Раздел 23. ул. Вавилова, 12 - магазин "Клаксон"

	Дорожная разметка "Пешеходный переход"

	359
	ФЕР27-09-031-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разметка пешеходных переходов - Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты
(10 м2)
НР (178,89 руб.): 149% от ФОТ (120,06 руб.)
СП (114,06 руб.): 95% от ФОТ (120,06 руб.)
	2,24
22,4 / 10
	314,16
53,6
	 
	260,56
	703,72
	120,06
	 
	583,66
	5,25
	11,76

	360
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая
(т)
	0,0056
0,5*11,2/1000
	30571,12
	 
	30571,12
	171,2
	 
	 
	171,2
	 
	 

	361
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
(т)
	0,0056
0,5*11,2/1000
	34591,03
	 
	34591,03
	193,71
	 
	 
	193,71
	 
	 

	Установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход"

	362
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
НР (100,29 руб.): 149% от ФОТ (67,31 руб.)
СП (63,94 руб.): 95% от ФОТ (67,31 руб.)
	0,02
2 / 100
	7516,31
3111,74
	2697,1
253,87
	1707,47
	150,33
	62,23
	53,94
5,08
	34,16
	364,8
	7,3

	363
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (17,54 руб.): 149% от ФОТ (11,77 руб.)
СП (11,18 руб.): 95% от ФОТ (11,77 руб.)
	0,02
2 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	17,52
	11,77
	 
	5,75
	69
	1,38

	364
	ФССЦ-23.3.03.02-0029
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	8
4*2
	36,59
	 
	36,59
	292,72
	 
	 
	292,72
	 
	 

	365
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	4
	300,55
	 
	300,55
	1202,2
	 
	 
	1202,2
	 
	 

	366
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Бетонирование - Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
2 992,23 = 3 897,23 - 250 x 3,62
НР (1,63 руб.): 110% от ФОТ (1,48 руб.)
СП (0,96 руб.): 65% от ФОТ (1,48 руб.)
	0,0009
(0,045*2) / 100
	2992,23
1404
	1587,74
244,51
	0,49
	2,69
	1,26
	1,43
0,22
	 
	180
	0,16

	367
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	0,0918
	600
	 
	600
	55,08
	 
	 
	55,08
	 
	 

	Тротуар

	368
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Срезка растительного слоя грунта вручную, группа грунтов: 2
(100 м3)
НР (60,54 руб.): 84% от ФОТ (72,07 руб.)
СП (32,43 руб.): 45% от ФОТ (72,07 руб.)
	0,06
6 / 100
	1201,2
1201,2
	 
	 
	72,07
	72,07
	 
	 
	154
	9,24

	369
	ФЕР01-02-060-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузка вручную неуплотненного грунта (растительный грунт) из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
(100 м3)
НР (23,36 руб.): 84% от ФОТ (27,81 руб.)
СП (12,51 руб.): 45% от ФОТ (27,81 руб.)
	0,06
6 / 100
	463,5
463,5
	 
	 
	27,81
	27,81
	 
	 
	61,8
	3,71

	370
	ФССЦпг-03-21-02-001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 1 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	8,4
6*1,4
	3,43
	3,43
	 
	28,81
	 
	28,81
	 
	 
	 

	371
	ФЕР11-01-002-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
(м3)
НР (100,52 руб.): 129% от ФОТ (77,92 руб.)
СП (58,44 руб.): 75% от ФОТ (77,92 руб.)
	2,4
	57,07
29,46
	27,24
3,01
	0,37
	136,97
	70,7
	65,38
7,22
	0,89
	3,41
	8,18

	372
	ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
(м3)
	2,64
2,4*1,1
	55,26
	 
	55,26
	145,89
	 
	 
	145,89
	 
	 

	373
	ФССЦпг-01-01-01-003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	8,4
2,1*4
	10,71
	10,71
	 
	89,96
	 
	89,96
	 
	 
	 

	374
	ФССЦпг-03-01-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	8,4
2,1*4
	9,35
	9,35
	 
	78,54
	 
	78,54
	 
	 
	 

	375
	ФЕР27-06-001-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Устройство плит тротуарных 3х2х0,14 м - Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2
(100 м3)
10 325,01 = 11 047,11 - 1,57 x 30,00 - 0,45 x 1 500,00
НР (105,54 руб.): 149% от ФОТ (70,83 руб.)
СП (67,29 руб.): 95% от ФОТ (70,83 руб.)
	0,0336
(3*2*0,14*4) / 100
	10325,01
1311,49
	8101,52
796,52
	912
	346,92
	44,07
	272,21
26,76
	30,64
	139,52
	4,69

	376
	прайс-лист
	Плита ж/б 3х2х0,14 м
(шт)
	4
	684,55
9500,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	684,55
9500,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	2738,2
	 
	 
	2738,2
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	6454,34
	409,97
	590,27
39,28
	5454,1
	 
	46,42

	Накладные расходы
	588,31
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	360,82
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 23 ул. Вавилова, 12 - магазин "Клаксон"
	7403,47
	 
	 
	 
	 
	46,42

	Раздел 24. ул. Никольская - Широкая

	Дорожная разметка "Пешеходный переход"

	377
	ФЕР27-09-031-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разметка пешеходных переходов - Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты
(10 м2)
НР (204,46 руб.): 149% от ФОТ (137,22 руб.)
СП (130,36 руб.): 95% от ФОТ (137,22 руб.)
	2,56
25,6 / 10
	314,16
53,6
	 
	260,56
	804,25
	137,22
	 
	667,03
	5,25
	13,44

	378
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая
(т)
	0,0064
0,5*12,8/1000
	30571,12
	 
	30571,12
	195,66
	 
	 
	195,66
	 
	 

	379
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
(т)
	0,0064
0,5*12,8/1000
	34591,03
	 
	34591,03
	221,38
	 
	 
	221,38
	 
	 

	Установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход"

	380
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
НР (100,29 руб.): 149% от ФОТ (67,31 руб.)
СП (63,94 руб.): 95% от ФОТ (67,31 руб.)
	0,02
2 / 100
	7516,31
3111,74
	2697,1
253,87
	1707,47
	150,33
	62,23
	53,94
5,08
	34,16
	364,8
	7,3

	381
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (17,54 руб.): 149% от ФОТ (11,77 руб.)
СП (11,18 руб.): 95% от ФОТ (11,77 руб.)
	0,02
2 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	17,52
	11,77
	 
	5,75
	69
	1,38

	382
	ФССЦ-23.3.03.02-0029
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	8
4*2
	36,59
	 
	36,59
	292,72
	 
	 
	292,72
	 
	 

	383
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	4
	300,55
	 
	300,55
	1202,2
	 
	 
	1202,2
	 
	 

	384
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Бетонирование - Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
2 992,23 = 3 897,23 - 250 x 3,62
НР (1,63 руб.): 110% от ФОТ (1,48 руб.)
СП (0,96 руб.): 65% от ФОТ (1,48 руб.)
	0,0009
(0,045*2) / 100
	2992,23
1404
	1587,74
244,51
	0,49
	2,69
	1,26
	1,43
0,22
	 
	180
	0,16

	385
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	0,0918
	600
	 
	600
	55,08
	 
	 
	55,08
	 
	 

	Тротуар

	386
	ФЕРр68-14-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(100 м)
НР (74,6 руб.): 109% от ФОТ (68,44 руб.)
СП (41,06 руб.): 60% от ФОТ (68,44 руб.)
	0,1
10 / 100
	1478,92
589,77
	889,15
94,56
	 
	147,89
	58,98
	88,91
9,46
	 
	68,26
	6,83

	387
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Срезка растительного слоя грунта вручную, группа грунтов: 2
(100 м3)
НР (18,16 руб.): 84% от ФОТ (21,62 руб.)
СП (9,73 руб.): 45% от ФОТ (21,62 руб.)
	0,018
1,8 / 100
	1201,2
1201,2
	 
	 
	21,62
	21,62
	 
	 
	154
	2,77

	388
	ФЕР01-02-060-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузка вручную неуплотненного грунта (растительный грунт) из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
(100 м3)
НР (7,01 руб.): 84% от ФОТ (8,34 руб.)
СП (3,75 руб.): 45% от ФОТ (8,34 руб.)
	0,018
1,8 / 100
	463,5
463,5
	 
	 
	8,34
	8,34
	 
	 
	61,8
	1,11

	389
	ФССЦпг-03-21-02-001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 1 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	2,52
1,8*1,4
	3,43
	3,43
	 
	8,64
	 
	8,64
	 
	 
	 

	390
	ФЕР11-01-002-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
(м3)
НР (25,14 руб.): 129% от ФОТ (19,49 руб.)
СП (14,62 руб.): 75% от ФОТ (19,49 руб.)
	0,6
	57,07
29,46
	27,24
3,01
	0,37
	34,24
	17,68
	16,34
1,81
	0,22
	3,41
	2,05

	391
	ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
(м3)
	0,66
0,6*1,1
	55,26
	 
	55,26
	36,47
	 
	 
	36,47
	 
	 

	392
	ФССЦпг-01-01-01-003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	4,2
2,1*2
	10,71
	10,71
	 
	44,98
	 
	44,98
	 
	 
	 

	393
	ФССЦпг-03-01-01-005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	4,2
2,1*2
	9,35
	9,35
	 
	39,27
	 
	39,27
	 
	 
	 

	394
	ФЕР27-06-001-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Устройство плит тротуарных 3х2х0,14 м - Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2
(100 м3)
10 325,01 = 11 047,11 - 1,57 x 30,00 - 0,45 x 1 500,00
НР (52,76 руб.): 149% от ФОТ (35,41 руб.)
СП (33,64 руб.): 95% от ФОТ (35,41 руб.)
	0,0168
(3*2*0,14*2) / 100
	10325,01
1311,49
	8101,52
796,52
	912
	173,46
	22,03
	136,11
13,38
	15,32
	139,52
	2,34

	395
	прайс-лист
	Плита ж/б 3х2х0,14 м
(шт)
	2
	684,55
9500,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	684,55
9500,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	1369,1
	 
	 
	1369,1
	 
	 

	396
	ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м)
НР (97,33 руб.): 149% от ФОТ (65,32 руб.)
СП (62,05 руб.): 95% от ФОТ (65,32 руб.)
	0,1
10 / 100
	4412,47
643,64
	78,78
9,64
	3690,05
	441,25
	64,36
	7,88
0,96
	369,01
	76,08
	7,61

	397
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт)
	10
	63,12
	 
	63,12
	631,2
	 
	 
	631,2
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	5898,29
	405,49
	397,50
30,91
	5095,3
	 
	44,99

	Накладные расходы
	598,91
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	371,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 24 ул. Никольская - Широкая
	6868,5
	 
	 
	 
	 
	44,99

	Раздел 25. ул. Южная - Цветной Бульвар

	Дорожная разметка "Пешеходный переход"

	398
	ФЕР27-09-031-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разметка пешеходных переходов - Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты
(10 м2)
НР (204,46 руб.): 149% от ФОТ (137,22 руб.)
СП (130,36 руб.): 95% от ФОТ (137,22 руб.)
	2,56
25,6 / 10
	314,16
53,6
	 
	260,56
	804,25
	137,22
	 
	667,03
	5,25
	13,44

	399
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая
(т)
	0,0064
0,5*12,8/1000
	30571,12
	 
	30571,12
	195,66
	 
	 
	195,66
	 
	 

	400
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
(т)
	0,0064
0,5*12,8/1000
	34591,03
	 
	34591,03
	221,38
	 
	 
	221,38
	 
	 

	Установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход"

	401
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
НР (100,29 руб.): 149% от ФОТ (67,31 руб.)
СП (63,94 руб.): 95% от ФОТ (67,31 руб.)
	0,02
2 / 100
	7516,31
3111,74
	2697,1
253,87
	1707,47
	150,33
	62,23
	53,94
5,08
	34,16
	364,8
	7,3

	402
	ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
(100 шт)
НР (17,54 руб.): 149% от ФОТ (11,77 руб.)
СП (11,18 руб.): 95% от ФОТ (11,77 руб.)
	0,02
2 / 100
	876,04
588,57
	 
	287,47
	17,52
	11,77
	 
	5,75
	69
	1,38

	403
	ФССЦ-23.3.03.02-0029
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	8
4*2
	36,59
	 
	36,59
	292,72
	 
	 
	292,72
	 
	 

	404
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (на желтом фоне)
(шт)
	4
	300,55
	 
	300,55
	1202,2
	 
	 
	1202,2
	 
	 

	405
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Бетонирование - Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
2 992,23 = 3 897,23 - 250 x 3,62
НР (1,63 руб.): 110% от ФОТ (1,48 руб.)
СП (0,96 руб.): 65% от ФОТ (1,48 руб.)
	0,0009
(0,045*2) / 100
	2992,23
1404
	1587,74
244,51
	0,49
	2,69
	1,26
	1,43
0,22
	 
	180
	0,16

	406
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	0,0918
	600
	 
	600
	55,08
	 
	 
	55,08
	 
	 

	Тротуар

	407
	ФЕРр68-14-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (с сохранением бортовых камней)
(100 м)
НР (37,3 руб.): 109% от ФОТ (34,22 руб.)
СП (20,53 руб.): 60% от ФОТ (34,22 руб.)
	0,05
5 / 100
	1478,92
589,77
	889,15
94,56
	 
	73,95
	29,49
	44,46
4,73
	 
	68,26
	3,41

	408
	ФЕРр68-12-18
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (с сохранением брусчатки)
(100 м2)
4 699,90 = 5 093,83 - 68,3 x 1,67 - 24,5 x 3,62 - 0,018 x 7 590,00 - 0,13 x 35,22 - 0,51 x 98,00
НР (112,1 руб.): 109% от ФОТ (102,84 руб.)
СП (61,7 руб.): 60% от ФОТ (102,84 руб.)
	0,04
4 / 100
	4699,9
2309,05
	2390,83
262,03
	0,02
	188
	92,36
	95,63
10,48
	0,01
	285,42
	11,42

	409
	ФЕР27-07-003-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (без стоимости брусчатки)
(100 м2)
НР (21,38 руб.): 149% от ФОТ (14,35 руб.)
СП (13,63 руб.): 95% от ФОТ (14,35 руб.)
	0,04
4 / 100
	2143,59
346,41
	391,42
12,14
	1405,76
	85,74
	13,86
	15,66
0,49
	56,22
	42,4
	1,7

	410
	ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (без стоимости бортовых камней)
(100 м)
НР (48,66 руб.): 149% от ФОТ (32,66 руб.)
СП (31,03 руб.): 95% от ФОТ (32,66 руб.)
	0,05
5 / 100
	4412,47
643,64
	78,78
9,64
	3690,05
	220,62
	32,18
	3,94
0,48
	184,5
	76,08
	3,8

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3510,14
	380,37
	215,06
21,48
	2914,71
	 
	42,61

	Накладные расходы
	543,36
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	333,34
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 25 ул. Южная - Цветной Бульвар
	4386,84
	 
	 
	 
	 
	42,61

	Раздел 26. Прочие работы

	411
	ФЕРр68-12-18
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм
(100 м2)
4 699,90 = 5 093,83 - 68,3 x 1,67 - 24,5 x 3,62 - 0,018 x 7 590,00 - 0,13 x 35,22 - 0,51 x 98,00
НР (700,62 руб.): 109% от ФОТ (642,77 руб.)
СП (385,66 руб.): 60% от ФОТ (642,77 руб.)
	0,25
25 / 100
	4699,9
2309,05
	2390,83
262,03
	0,02
	1174,98
	577,26
	597,71
65,51
	0,01
	285,42
	71,36

	412
	ФЕРр68-12-4
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
(100 м3)
НР (33,33 руб.): 109% от ФОТ (30,58 руб.)
СП (18,35 руб.): 60% от ФОТ (30,58 руб.)
	0,0125
(25*0,05) / 100
	6008,44
2022,24
	3986,2
423,75
	 
	75,11
	25,28
	49,83
5,30
	 
	243,35
	3,04

	413
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
НР (242,16 руб.): 84% от ФОТ (288,29 руб.)
СП (129,73 руб.): 45% от ФОТ (288,29 руб.)
	0,24
24 / 100
	1201,2
1201,2
	 
	 
	288,29
	288,29
	 
	 
	154
	36,96

	414
	ФЕРм08-02-141-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
(100 м)
НР (56,86 руб.): 100% от ФОТ (56,86 руб.)
СП (36,96 руб.): 65% от ФОТ (56,86 руб.)
	0,5
50 / 100
	245,31
105,92
	65,87
7,79
	73,52
	122,66
	52,96
	32,94
3,90
	36,76
	11,01
	5,51

	415
	ФЕРм10-06-048-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Прокладка сигнальной ленты в траншее
(км)
(ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
НР (5,43 руб.): 105% от ФОТ (5,17 руб.)
СП (3,36 руб.): 65% от ФОТ (5,17 руб.)
	0,05
50/1000
	744,55
69,41
	673,74
33,97
	1,4
	37,23
	3,47
	33,69
1,70
	0,07
	6,9
	0,35

	416
	ФССЦ-01.7.06.08-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Лента сигнальная
(100 м)
	0,5
50 / 100
	108
	 
	108
	54
	 
	 
	54
	 
	 

	417
	ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
(100 м3)
НР (146,97 руб.): 84% от ФОТ (174,96 руб.)
СП (78,73 руб.): 45% от ФОТ (174,96 руб.)
	0,24
24 / 100
	729
729
	 
	 
	174,96
	174,96
	 
	 
	97,2
	23,33

	418
	ФЕР27-07-003-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
(100 м2)
НР (170,95 руб.): 149% от ФОТ (114,73 руб.)
СП (108,99 руб.): 95% от ФОТ (114,73 руб.)
	0,32
32 / 100
	2143,59
346,41
	391,42
12,14
	1405,76
	685,95
	110,85
	125,25
3,88
	449,85
	42,4
	13,57

	419
	прайс-лист
	Плитка тротуарная "Катушка"
(м2)
	32
	43,23
600,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	 
	43,23
600,00/1,20/12,15*1,02*1,03
	1383,36
	 
	 
	1383,36
	 
	 

	420
	ФЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
(100 м2)
НР (52,63 руб.): 149% от ФОТ (35,32 руб.)
СП (33,55 руб.): 95% от ФОТ (35,32 руб.)
	0,25
25 / 100
	299,11
140,46
	57,25
0,8
	101,4
	74,78
	35,12
	14,31
0,20
	25,35
	15,12
	3,78

	421
	ФЕР27-07-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
(100 м2)
(толщина 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
НР (32,11 руб.): 149% от ФОТ (21,55 руб.)
СП (20,47 руб.): 95% от ФОТ (21,55 руб.)
	0,25
25 / 100
	119,8
86,2
	33,6
	 
	29,95
	21,55
	8,4
	 
	9,28
	2,32

	422
	ФССЦ-04.2.01.01-0032
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б
(т)
	2,995
1,785+1,21
	519
	 
	519
	1554,41
	 
	 
	1554,41
	 
	 

	423
	ФЕР47-01-046-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
(100 м2)
317,60 = 2 296,10 - 15 x 131,90
НР (115,29 руб.): 121% от ФОТ (95,28 руб.)
СП (85,75 руб.): 90% от ФОТ (95,28 руб.)
	0,3
30 / 100
	317,6
317,6
	 
	 
	95,28
	95,28
	 
	 
	40
	12

	424
	ФЕР47-01-046-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
(100 м2)
43,43 = 702,93 - 5 x 131,90
НР (-15,77 руб.): 121% от ФОТ (-13,03 руб.)
СП (-11,73 руб.): 90% от ФОТ (-13,03 руб.)
	-0,3
-30 / 100
	43,43
43,43
	 
	 
	-13,03
	-13,03
	 
	 
	5,47
	-1,64

	425
	ФССЦ-16.2.01.03-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Торф
(м3)
	3
4,5-1,5
	366,1
	 
	366,1
	1098,3
	 
	 
	1098,3
	 
	 

	426
	ФЕР47-01-046-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
(100 м2)
НР (29,92 руб.): 121% от ФОТ (24,73 руб.)
СП (22,26 руб.): 90% от ФОТ (24,73 руб.)
	0,3
30 / 100
	376,48
50,68
	301,4
31,78
	24,4
	112,94
	15,2
	90,42
9,53
	7,32
	5,99
	1,8

	427
	ФССЦ-16.2.02.07-0161
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Семена газонных трав (смесь)
(кг)
	0,6
	146,25
	 
	146,25
	87,75
	 
	 
	87,75
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	7036,92
	1387,19
	952,55
90,02
	4697,18
	 
	172,38

	Накладные расходы
	1570,5
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	912,09
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 26 Прочие работы
	9519,51
	 
	 
	 
	 
	172,38

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	606274,32
	36322,94
	51689,61
4973,24
	518261,77
	 
	3993,95

	Накладные расходы
	46424,64
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	29431,4
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	575191,03
	 
	 
	 
	 
	1561,3

	  Итого Монтажные работы
	106939,33
	 
	 
	 
	 
	2432,65

	  Итого в ценах 2001 г.
	682130,36
	 
	 
	 
	 
	3993,95

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	518261,77
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	51689,61
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	41296,18
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	46424,64
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	29431,4
	 
	 
	 
	 
	 

	  Индекс перевода в текущие цены 682 130,36 * 12,15 (прилож. 1 к приказу РСТ по ХМАО-Югры от 17.01.2019 г. №4 "Автомобильные дороги"
	8287883,87
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20% 
	1657576,77
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20%
	9945460,64
	 
	 
	 
	 
	3993,95


Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 9 945 460 рублей 64 копейки.
� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
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