Часть V. ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
	ИКЗ
	№

	183862201231086220100100920028129244 
	Дата заключения контракта


ЛОТ №1

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска в 2019 году
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска в 2019 году (далее – работы, Объект), в соответствии с условиями настоящего контракта, технической частью конкурсной документации.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________ г.


1.3. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, внутриквартальные и дворовые проезды северной части города.
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2019 год.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС ____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
2.3. Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Цена контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, в том числе и НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.7. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

2.8. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного технической части конкурсной документации.

2.9. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.10. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.11. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.12. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало: 01.01.2019 года;

-окончание: 31 .12. 2019 года.

3.2. Сроки зимнего и летнего содержания дорог должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.

3.3.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика. 

4.1.3. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.
4.1.4. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (Экспертом).
4.1.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.6. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (Эксперту) 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.7. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.8. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.11. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. 

4.1.12. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.14. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.15. Уведомлять  Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.1.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.1.17. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 

4.1.18. Предоставить Муниципальному заказчику соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению либо копию договора со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами.

4.1.19. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначать специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.8. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ.

5.1.9. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
5.1.10. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам. 
5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт  выполненных работ.

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.

- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.4. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  выполненных работ, акт приемки выполненных работ, журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и акт оценки качества и объема выполненных работ Муниципальному Заказчику.

Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Эксперт по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления. 

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  выполненных работ в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней. Течение срока для проверки документов начинает течь заново.
В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, технической части конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
6.8. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение №1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

7. Гарантии качества работ.

7.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" ( далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042)

8.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.7. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.4. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

9.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

9.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

9.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.6.  В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

10.3.1. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

10.3.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

10.3.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.3.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3.5. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

10.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 



Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.5. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.7. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.10. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.14. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Прочие условия.

12.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту денежные средства, а так же банковская гарантия  обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств, а так же по возмещению Муниципальному заказчику убытков.

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

12.4.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.5.
Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

12.6.
 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.7.
Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

12.8.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты. 
12.9.
Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

12.10.
На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями конкурсной документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

12.11.
На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

12.12.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
- техническое задание (Приложение №2).
12.13. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

 13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Приложение №1

к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска в 2019 году
город Югорск                                                                                                «____»______________2019 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС ______% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

- зимнее и летнее содержание внутриквартальных и дворовых проездов северной части города.
2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

Приложение №2

к муниципальному контракту

Техническое задание  по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части города  Югорска в 2019 году.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, в том числе и НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Содержание автомобильных дорог, улиц, проездов и тротуаров осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении проездов по всем ее элементам и сооружениям. Объемы и виды выполняемых работ должны быть выполнены в строгом соответствии с технической частью.

 Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. 

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 60% от общего объема работ

Летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 40% от общего объема работ

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период 
В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях.

Выполнение операций по уборке территорий дорог и тротуаров в летний период обеспечивает снижение пылеобразования и оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Важнейшим условием качественного выполнения операций по уборке является их своевременность.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, промываются и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно очищаются от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период 

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков.    На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

        1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

        2)  ближе  5  метров  от  пешеходного  перехода;

        3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

        4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

        5)  на тротуарах.


Механизированное  распределение  песком производится  в течение  1  часа  с момента наступления  соответствующих  дорожных  и  погодных  условий, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно. 

Выполнение  работ по содержанию дорог осуществлять в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения»; 

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утвержденных письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис;

- ВСН 24-88 «Технические правила;

- Требования к безопасности: в соответствии с правилами безопасности  при дорожных работах СП 12-135-2003. и отраслевой типовой инструкцией ТИ РО-007-2003.

Площадь содержания 92 389,0  кв. м.
Зимнее содержание 

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1.
	- Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	1

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий  внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)
- Уборка тел  мертвых домашних животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	2

	1.2.2.
	- Снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости); 

- Устранение снежных заносов, наката и наледи (по составленному графику)
	25

	1.2.3.
	- Профилирование и уплотнение снежного покрова грунтовых внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)
	12

	1.2.4.
	- Подсыпка песком  внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости)
	8

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1.
	- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)
	2

	1.3.2.
	- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих
	2

	1.4.
	Вывозка снега по необходимости 
	48

	
	
	100

	Летнее  содержание 

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1
	- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды.

- Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников  (по необходимости)
	15

	1.1.2
	- Откачивание воды для отвода дождевых вод  
	5

	1.1.3
	- Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	1

	1.2
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1
	- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)
- Уборка тел  мертвых домашних животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	2

	1.2.2
	- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). 

- Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)
	30

	1.2.3
	- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий  (по необходимости)
	5

	1.2.4
	- Профилирование проезжей части грунтовых  дорог внутриквартальных и дворовых проездов.

Отсыпка  грунтом по необходимости
	34

	1.3
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1
	- Уход за знаками, в том числе  исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек
	3

	1.3.2
	- Уход за ограждениями, в том числе исправление,  замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание ограждений (по необходимости)
	5

	
	
	100

	Перечень внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска

8-й микрорайон 

(с твердым покрытием) м2

16 025

№ п/п

наименование  дворовых проездов

ширина

протяженность м

площадь м2

1

ул. 40 лет Победы 2

4

76

304

2

ул. 40 лет Победы 4

4

88

352

3

ул. Железнодорожная 37

4

112

448

3.1

автостоянка торец дома

12

36

432

4

ул. Железнодорожная 39А

4

32

128

5

ул. Железнодорожная 45

4

56

224

6

ул. Железнодорожная 47

4

56

224

7

ул. Железнодорожная 49

4

58

232

8

ул. Железнодорожная 47А

4

58

232

9

ул. Буряка 7Б

4

72

288

10

ул. Буряка 1

4

56

224

11

ул. Буряка 1А

4

56

224

12

ул. Буряка 3

4

56

224

13

ул. Буряка 3А
4

56

224

14

ул. Буряка 3Б

4

58

232

15

ул. Буряка 3Г

4

62

248

16

ул. Буряка 5

4

64

256

16.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 5  по ул. Буряка

10

18

180

17

ул. Буряка 7

4

58

232

18

ул. Буряка 7А

4

56

224

19

ул. Механизаторов 1

4

62

248
20

ул. Механизаторов 3

4

62

248

21

ул. Механизаторов 5

4

66

264

22

ул. Механизаторов 7

4

68

272

23

ул. Механизаторов 8

4

135

540

23.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 8  по ул. Механизаторов

4

11

44

24

ул. Механизаторов 9А

4

74

296

24.1

тротуар  от ул. Механизаторов, к жилому дому № 9А

2

187

281

25

ул. Механизаторов 19А

4

54

216

25.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 19А по ул. Механизаторов 

12

18

216

25.2

проезд между домами 39 и 41 по ул. Ленина

4

24

96

26

ул. Механизаторов 19Б
4

56

224

27

ул. Механизаторов 19В

4

56

224

27.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 19 В по ул. Механизаторов 

12

36

432

28

ул. Механизаторов 10

6

98

588

29

ул. Механизаторов 12

6

98

588

30

ул. Механизаторов 14

6

98

588

31

ул. Ленина 32

6

76

456

32

ул. Ленина 30 -Механизаторов 16

4

139

555

33

ул. Механизаторов 22

4

106

424

34

ул. Механизаторов 24

4

92

368

35

ул. Попова 66

4

74

296

36

ул. Буряка 12

4

58

232

37

ул. Механизаторов 18

6

104

623

37.1

автостоянки

12

70

838

38

ул. Октябрьская 6,6А
8

74

592

39

ул. Попова 93

4

226

904

39.1

автостоянки

12

20

240

итого по 8 микрорайону с твердым

 

3 426

16 025

в том числе:      проезды

 

 

13 362

тротуары

 

 

281

автостоянки 

 

 

2 382

(с грунтовым  покрытием)    м2

2 728

№ п/п

наименование  дворовых проездов
ширина

протяженность м

площадь м2

40

ул. 40 лет Победы 18

4

116

464

41

ул. Попова  50

4

46

184

42

ул. Попова  52

4

46

184

43

ул. Попова  54

4

64

256

44

ул. Попова  56

4

64

256

45

ул. Попова  58

4

46

184

46

ул. Попова 60

4

46
184

47

ул. Попова  60А

4

64

256

48

ул. Попова  60Б

4

64

256

49

ул. Попова  62

4

58

232

50

ул. Попова  64

4

68

272

итого по 8 микрорайону с грунтовым

 

682

2 728

Всего по 8 микрорайону

 

 

18 753

10-й микрорайон 

(с твердым покрытием)  м2

16 869

№ п/п
наименование  дворовых проездов

ширина

протяженность м

площадь м2

1

ул. Железнодорожная 33

4

98

392

2

ул. Железнодорожная 35

4

108

432

2.1.

стоянка для автотранспорта со двора дома № 35 по ул. Железнодорожная

16

24

384

3

ул. Железнодорожная 31

4

52
208

4

ул. Железнодорожная 29

4

56

224

5

ул. Железнодорожная 27

6

118

708

6

ул. 40 лет Победы 1

6

96

576

7

ул. 40 лет Победы 3

4

92

368

8

ул. 40 лет Победы 5

4

106

424

8.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул.40 лет Победы (между домом № 5 и въездом  на территорию  "Надежды"
16

56

896

9

ул. 40 лет Победы 7

4

92

368

10

ул. 40 лет Победы 9

4

102

408

11

ул. 40 лет Победы 9А

4

98

392

12

ул. Мира 16

4

136

544

12.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 16 по ул. Мира

12

52

624

13

ул. Мира 14
4

118

472

13.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира

12

66

792

13.2.

стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира

6

31

186

13.3

тротуар между ж/домами 12 и 14 по ул. Мира

2

12

18

14

ул. Мира 12

4

54

216

14.1
стоянка для автотранспорта со двора дома № 12 по ул. Мира

12

48

576

14.2

стоянка для автотранспорта  за  домом № 12 по ул. Мира

6

36

216

15

ул. Мира 10

4

132

528

15.1

автостоянка с торца дома № 10 ул. Мира к детскому саду Радуга"

12

10

123

15.2

тротуар к детскому саду с пандусом
2

31

62

16

ул. Мира 8

4

84

336

16.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Мира

16

24

384

16,2

автостоянка  возле жилых домов № 8 и10 по Мира

6

39

236

17

ул. Мира 18/3

4

84

336

17.1

стоянка для автотранспорта со двора между домами №18/2 № 18/3 по ул. Мира
12

42

504

18

ул. Мира 18/2

4

84

336

19

ул. Мира 18/1

4

84

336

20

ул. Мира 18

4

126

504

21

ул. Мира 4

4

118

472

21.1

стоянка для автотранспорта со двора между домами №11А,19А по ул. Железнодорожная и № 4 по ул. Мира
12

30

360

22

ул. Железнодорожная 21А

4

62

248

23

ул. Железнодорожная 19А

4

127

508

24

ул. Железнодорожная 11А

4

119

476

25

ул. Ленина 10

4

108

432

25.1

стоянка для автотранспорта со двора между домами №10 № 12 по ул. Ленина

12

36

432

26

ул. Ленина 12
4

96

384

27

ул. Ленина 14

4

112

448

итого по 10 микрорайону с твердым

 

3 200

16 869

в том числе:      проезды

 

 

11 076

тротуары

 

 

80

автостоянки 

 

 

5 713

Всего по 10 микрорайону

16 869

11-й микрорайон 

(с твердым покрытием)  м2

14 607

№ п/п

наименование  дворовых проездов

ширина

протяженность м

площадь м2

1

ул. Железнодорожная 17

6

204

1 224

2

ул. Кирова 10

4

196

784

3

ул. Кирова 8

4

66

264

3.1

стоянка для автотранспорта со двора между домами № 8 № 8А по ул. Кирова

12

18

216
4

ул. Кирова 8А

4

54

216

5

ул. Мира 9

4

206

824

5.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Мира

12

18

216

6

ул. Ленина 8

4

96

384

6.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Ленина

20

96

1 920

7

ул. Мира 11

6

42

252

8

ул. Лесозаготовителей 25
4

183

732

8.1

Проезд между ул. Лесозаготовителей,9 и торговым центром "Столичный"

4

70

280

9

ул. Ленина 1/1

4

106

424

9.1

стоянка для автотранспорта со двора дома № 1/1 по ул. Ленина

12

18

216

10

ул. Геологов 7

4

92

368

11

ул. Геологов 9
4

111

444

12

ул. Геологов 11

4

113

452

13

ул. Геологов 13

4

98

392

14

ул. Попова 6-8

4

86

344

15

ул. Дружбы Народов 1

4

78

312

16

ул. Титова 9

4

128

512

16.1

автостоянка 

21

25

525

17

ул. Титова 11

4

112

448

17.1

автостоянка

14

36

504

18

Ул. Лесозаготовителей 9
4

138

552

18.1

проезд от ул. Лесозаготовителей до жилого дома №9

4

84

336

18.2

автостоянка

12

88

1 056

19

ул. Попова 4

5

43

214

19.1

автостоянка

7

28

196

итого по 11 микрорайону с твердым

 

2 633

14 607

в том числе:      проезды

 

 

9 758

автостоянки 

 

 

4 849

(с грунтовым  покрытием)   м2

968

№ п/п

наименование  дворовых проездов

ширина

протяженность м

площадь м2

20

ул. Попова 2

4

84

336

21

ул. Попова 4А

4

128

512

22

ул. Геологов,3

4

30

120

итого по 11 микрорайону с грунтовым
 

242

968

Всего по 11 микрорайону

 

 

 

15 575

13-й микрорайон 

(с твердым покрытием)   м2

18 334

№ п/п

наименование  дворовых проездов

ширина

протяженность м

площадь м2

 

с твердым покрытием

 

 

 

1

ул. Гастелло 7А

4

56

224

1.1

автостоянка

5

14

70

1.2.

тротуар от жилого дома № 7 до жилого дома № 7А

2

243

364

1.3.

проезд вдоль жилых домов № 7 и 7А

5

126

567

1.4.

автостоянка

28

38

1 040

2

ул. Гастелло 15

4

71

284

2.1

автостоянка

22

36

792

3

ул. Таежная 4

4

68

272

3.1

автостоянка 

12

24

288
3.2

тротуар от жилого дома № 4 до жилого дома № 8

2

27

41

4

ул. Таежная 14

4

85

340

5

ул. Таежная 16/1

4

72

288

6

ул. Таежная 16

4

28

112

7

ул. Таежная 16/2

4

78

312

8

ул. Таежная 16А

4

82

328

9

ул. Таежная 18

3

54

162

10

ул. Таежная 18А

4

63

250
10.1

автостоянка 

8

36

288

11

ул. Таежная 12

4

63

250

11.1

автостоянка 

12

15

178

12

ул. Таежная 12/1

4

64

256

13

ул. Таежная 12/2

4

63

252

14

ул. Таежная 12/3

4

62

246

15

ул. Таежная 12/4

4

66

264

16

ул. Мира 42

4

56

224

17

ул. Советская 5

4

72

288

17.1

проезд за домом 

4

82

328

17.2

автостоянка

8

36

288

18

ул. Новая 2В

4

56

224

19

ул. Калинина 23/1

4

37

148

20

ул. Спортивная 15

3

15

45

21

ул. Спортивная 24

4

62

248

22

ул. Спортивная 33

4

56

224

23

ул. Монтажников 1А

4

54

216

24

автостоянка
6

10

60

25

ул. Монтажников 3

4

27

108

25.1

автостоянка 

4

32

127

26

ул. Монтажников 3А

4

54

216

27

ул. Мира 54

4

56

224

28

ул. Мира 54 А

4

64

256

28.1

автостоянка

8

36

288

29

ул. Мира 57

4

98

392

29.1

автостоянка

14

12

168

30

ул. Спортивная 35
4

156

577

31

ул. Спортивная 37А

4

54

216

31.1

автостоянка

6

36

216

32

ул. Спортивная 41

4

76

281

33

ул. Спортивная 43

4

78

289

34

ул. Энтузиастов 2

4

117

468

35

ул. Мира 60

4

119

476

36

ул. Мира 62

4

76

304

37

ул. Мира 50

4

98

392

37.1

автостоянка

12

24

288

38

ул. Мира 51А

4

100

400

38.1

автостоянка

8

36

288

39

ул. Мира 58

4

71

284

40

ул. Мира 58А

4

83

332

41

ул. Мира 56

4

73

292

42

ул. Мира 56А

4

74

296

42.1

стоянка

6

74

444

43

Калинина 54

4

112

448

43.1

автостоянка

14

36

504

 

Итого

 

3 940

18 334

в том числе:      проезды

 

 

12 603

тротуары

 

 

384

автостоянки 

 

 

5 347

с грунтовым покрытием  м2

16 491

1

ул. Гастелло 7

4

66

244

2

ул. Калинина 2

4

107

396

3

ул. Гастелло 13

4

54

216

4

ул. Таежная 2

4

56

224

5

ул. Таежная 2А

4

56

224

6

ул. Таежная 11

4

54

216

7

ул. Таежная 13

4

54

216

8

ул. Таежная 17

4

54

216

9

ул. Таежная 19

4

54

216

10

ул. Таежная  21

4

54

216

11

ул. Таежная 23 

4

54

216

12

ул. Таежная 20

4

54

216

13

ул. Таежная 20 А

4

54

216

14

ул. Таежная 8

4

135

540
15

ул. Таежная 22 А

4

71

284

16

ул. Таежная 22 Б

4

58

232

17

ул. Таежная 22 В

4

73

292

18

ул. Таежная 22Г

4

61

244

19

ул. Таежная 22

4

79

316

20

ул. Таежная 24

4

112

448

21

ул. Мира 43

4

59

236

22

ул. Мира 43 А

4

79

316

23

ул. Таежная 28

4

54

216
24

ул. Таежная 30

4

54

216

25

ул. Таежная 32

4

54

216

26

ул. Таежная 40

4

54

216

27

ул. Мира 45

4

82

328

28

ул. Мира 47

4

82

328

29

ул. Мира 49

4

112

448

30

ул. Мира 38

4

54

216

31

ул. Калинина 23

4

46

184

32

ул. Таежная 25

4

148

592

33

ул. Мира 36
4

42

168

34

ул. Калинина 24

4

46

184

35

ул. Калинина 26

4

56

224

36

ул. Калинина 28

4

42

171

37

ул. Калинина  30    

4

51

204

38

ул. Калинина 32

4

51

204

39

пер. Титова 1

4

112

448

40

ул. Калинина 44

4

28

112

41

ул. Калинина 46

4

28

112

42

ул. Калинина 48
4

28

112

43

ул. Калинина 50

4

28

112

44

ул. Мира 75

4

51

204

45

ул. Мира 71

4

74

296

46

ул. Мира 71А

4

74

296

47

ул. Мира 65

4

58

232

48

ул. Мира 65А

4

110

440

49

ул. Мира 61

4

15

60

50

ул. Мира 57А

4

59

236

51

ул. Мира 59А

4

69

276
52

ул. Мира 53

4

72

288

53

ул. Мира 53 А

4

51

204

54

ул. Мира 55А

4

36

144

55

ул. Мира 46

4

54

216

56

ул. Мира 48

4

54

216

57

ул. Мира 48 А

4

111

444

58

ул. Мира 48 Б

4

139

556

59

ул. Мира 50

4

81

324

60

ул. Энтузиастов 3

4

54

216

61

ул. Энтузиастов 3 А
4

54

216

62

ул. Энтузиастов 3 Б

4

24

96

63

ул. Энтузиастов 5

4

51

204

64

ул. Энтузиастов  7

4

43

172

65

ул. Спортивная 49

4

51

204

 

Итого

 

4 135

16 491

Всего по 13 микрорайону

34 825

14  "А" микрорайон

с  твердым покрытием     м2

8928

1

ул. Мичурина 15

 

 

 

 

заезд со стороны 13 микрорайона

6

186

1 023

 

стоянка

16

46

736

 

проезд вдоль подъездов

6

49

294

2

ул. Мичурина 19

 

 

 

 

заезд

6

120

720

 

стоянка

20

28

550

 

проезд вдоль подъездов

7

43

276

3

ул. Мичурина 13

5

178

890
 

автостоянка

12

36

432

4

ул. Мичурина 17,17/1

5

267

1 335

 

автостоянки

6

48

288

5

ул. Кольцевая д.13

4

78

312

 

автостоянка

6

32

192

6

ул. В. Лопатиной

4

362

1 448

 

автостоянка

12

36

432

 

Итого

 

1 508

8 928

 

Всего по 14 А микрорайону

 

 

8 928
 

в том числе:      проезды и заезды

 

6 298

 

тротуары

 

 

 

автостоянки 

 

2630




Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

	ИКЗ
	№

	183862201231086220100100920018129244
	Дата заключения контракта


ЛОТ №2

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов южной части города Югорска в 2019 году
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов южной части города Югорска в 2019 году (далее – работы, Объект), в соответствии с условиями настоящего контракта, технической частью конкурсной документации.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________ г.


1.3. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, внутриквартальные и дворовые проезды южной части города.
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2019 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС ____ %, либо без НДС.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
2.3. Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Цена контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, в том числе и НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.7. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

2.8. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного технической части конкурсной документации.

2.9. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.10. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.11. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.12. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало: 01.01.2019 года;

-окончание: 31 .12. 2019 года.

3.2. Сроки зимнего и летнего содержания дорог  должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.

3.3.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика. 

4.1.3. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.4. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (Экспертом).
4.1.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.6. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (эксперту) 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.7. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.8. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.11. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. 

4.1.12. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.14. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.15. Уведомлять  Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.1.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.1.17. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 

4.1.18. Предоставить Муниципальному заказчику соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению либо копию договора со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами.

4.1.19. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначать специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.8. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ.

5.1.9. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
5.1.10. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам. 
5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт  выполненных работ.

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.

- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.4. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  выполненных работ, акт приемки выполненных работ, журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и акт оценки качества и объема выполненных работ Муниципальному Заказчику. 
Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Эксперт по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления. 

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  выполненных работ в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней. Течение срока для проверки документов начинает течь заново.
В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, технической части конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
6.8. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение №1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

7. Гарантии качества работ.

7.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" ( далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042)

8.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.7. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.4. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

9.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

9.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

9.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.6.  В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

10.3.1. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

10.3.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

10.3.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.3.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3.5. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

10.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 



Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.5. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.7. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.10. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.14. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Прочие условия.

12.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту денежные средства, а так же банковская гарантия  обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств, а так же по возмещению Муниципальному заказчику убытков.

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

12.4.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.5.
Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

12.6.
 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.7.
Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

12.8.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты. 
12.9.
Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

12.10.
На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями конкурсной  документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

12.11.
На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

12.12.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
- техническое задание (Приложение №2).
12.13. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

 13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Приложение №1

к муниципальному контракту
Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов южной части города Югорска в 2019 году
город Югорск                                                                                                «____»______________2019 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС ____% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»). 
Краткое описание выполненных работ:

- зимнее и летнее содержание внутриквартальных и дворовых проездов южной части города.
2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

Приложение №2

к муниципальному контракту

Техническое задание по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов южной части города  Югорска в 2019 году.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, в том числе и НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Содержание автомобильных дорог, улиц, проездов и тротуаров осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении проездов по всем ее элементам и сооружениям. Объемы и виды выполняемых работ должны быть выполнены в строгом соответствии с технической частью.

 Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. 

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 60% от общего объема работ

Летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 40% от общего объема работ

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период 
В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях.

Выполнение операций по уборке территорий дорог и тротуаров в летний период обеспечивает снижение пылеобразования и оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Важнейшим условием качественного выполнения операций по уборке является их своевременность.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, промываются и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно очищаются от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период 

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков.    На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

        1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

        2)  ближе  5  метров  от  пешеходного  перехода;

        3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

        4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

        5)  на тротуарах.


Механизированное  распределение  песком производится  в течение  1  часа  с момента наступления  соответствующих  дорожных  и  погодных  условий, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно. 

Выполнение  работ по содержанию дорог осуществлять в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения»; 

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утвержденных письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис;

- ВСН 24-88 «Технические правила;

- Требования к безопасности: в соответствии с правилами безопасности  при дорожных работах СП 12-135-2003. и отраслевой типовой инструкцией ТИ РО-007-2003.

Площадь содержания 81 082,0  кв. м.
Зимнее содержание 

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1.
	- Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	1

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий  внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)
- Уборка тел  мертвых домашних животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	2

	1.2.2.
	- Снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости); 

- Устранение снежных заносов, наката и наледи (по составленному графику)
	25

	1.2.3.
	- Профилирование и уплотнение снежного покрова грунтовых внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)
	12

	1.2.4.
	- Подсыпка песком  внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости)
	8

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1.
	- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)
	2

	1.3.2.
	- Уход за ограждениями, в том числе исправление,  замена поврежденных, установка недостающих
	2

	1.4.
	Вывозка снега по необходимости 
	48

	
	
	100

	Летнее  содержание 

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1
	- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды.

- Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников  (по необходимости)
	15

	1.1.2
	- Откачивание воды для отвода дождевых вод  
	5

	1.1.3
	- Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	1

	1.2
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1
	- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)
- Уборка тел  мертвых домашних животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	2

	1.2.2
	- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). 

- Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)
	30

	1.2.3
	- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий  (по необходимости)
	5

	1.2.4
	- Профилирование проезжей части грунтовых  дорог внутриквартальных и дворовых проездов.

Отсыпка грунтом по необходимости
	34

	1.3
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1
	- Уход за знаками, в том числе  исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. 
	3

	1.3.2
	- Уход за ограждениями, в том числе исправление,  замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание ограждений (по необходимости)
	5

	
	
	100


Перечень внутриквартальных и дворовых проездов южной части города Югорска

	1 микрорайон 

	 
	( с твердым покрытием)  м2
	33562

	№ п/п
	наименование  дворовых проездов
	ширина
	протяженность м
	площадь м2

	1
	ул. Толстого 2
	4
	73
	292

	2
	ул. Толстого 4
	4
	72
	288

	2.1
	автостоянка 
	6
	24
	144

	3
	ул. Толстого 6
	4
	126
	504

	4
	ул. Свердлова 1
	4
	73
	292

	5
	ул. Свердлова 3
	4
	68
	272

	5.1
	автостоянка 
	6
	24
	144

	6
	ул. Газовиков 1
	5
	108
	540

	6.1
	тротуар за домами № 2 и 4 по ул. Толстого
	3
	146
	438

	6.2.
	тротуар от подземного перехода до Газовиков 1
	2
	47
	94

	6.3.
	автостоянка 
	6
	48
	288

	7
	ул. Толстого 12
	4
	106
	424

	8
	ул. Толстого 14
	4
	110
	440

	8.1
	автостоянки между домами 12,14,16 по ул. Толстого и ж/домом № 18 по ул. Студенческая
	20
	36
	726

	8,2
	проезд во дворах жилых домов № 12 и № 14 по ул. Толстого
	2
	46
	91

	9
	ул. Толстого 16
	4
	108
	432

	10
	ул. Толстого 18
	5
	112
	560

	11
	ул. Газовиков 2
	5
	115
	575

	11.1
	автостоянка 
	6
	24
	144

	12
	ул. Газовиков 2/1
	5
	136
	734

	13
	ул. Свердлова 2
	4
	68
	272

	14
	ул. Свердлова 4
	5
	117
	585

	14.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома №2 по ул. Газовиков и ул. Сверлова 4
	12
	68
	816

	14.2.
	стоянка для автотранспорта со двора дома №2/1 по ул. Газовиков
	18
	56
	1 008

	15
	ул. Газовиков 3
	5
	108
	540

	16
	ул. Газовиков 4
	4
	115
	460

	17
	ул. Газовиков 5
	4
	73
	292

	17.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 4 по ул. Газовиков
	16
	56
	896

	18
	ул. Свердлова 8
	4
	136
	544

	18.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Свердлова
	16
	56
	896

	19
	ул. Свердлова 6
	4
	126
	504

	19.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 6 по ул. Свердлова
	16
	68
	1 088

	20
	ул. Свердлова 10
	4
	112
	448

	20.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 10 по ул. Свердлова
	16
	86
	1 376

	21
	ул. Газовиков 6
	4
	112
	448

	21.1
	автостоянка 
	33
	36
	1 202

	22
	ул. Никольская 1
	4
	68
	272

	23
	ул. Никольская 1А
	4
	32
	128

	24
	ул. Никольская 3
	4
	92
	368

	24.1
	автостоянка 
	12
	25,3
	304

	25
	ул. Никольская 5
	4
	68
	272

	26
	ул. Никольская 5А
	4
	32
	128

	27
	ул. Никольская 7
	4
	98
	392

	28
	проезд к детской школе искусств  и территория вокруг школы 
	14
	56
	784

	29
	ул. Никольская 9
	4
	98
	392

	30
	ул. Никольская 9А
	4
	32
	128

	30.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Никольская
	16
	68
	1 088

	31
	ул. Никольская 11
	4
	98
	392

	32
	ул. Никольская 13
	4
	108
	432

	33
	ул. Никольская 15
	4
	116
	464

	33.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 15 по ул. Никольская
	16
	52
	832

	34
	ул. Студенческая 16
	6
	198
	1 188

	35
	ул. Студенческая 18
	4
	98
	392

	36
	ул. Студенческая 18/1
	4
	108
	432

	36.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 18 по ул. Студенческая
	16
	72
	1 152

	37
	ул. Студенческая 20
	4
	156
	624

	37.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 20 по ул. Студенческая
	15
	80
	1 200

	37.2
	проезд возле жилого дома № 20 по ул. Студенческая
	6
	26,7
	160

	38
	ул. Садовая 3А
	5,5
	345
	1 896

	38.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 3А по ул. Садовая
	12
	59
	704

	39
	ул. Свердлова 14
	6
	112
	672

	39.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Свердлова
	12
	36
	432

	Итого по 1 микрорайону
	 
	5 228
	33 562

	в том числе:      проезды
	 
	 
	19 053

	тротуары
	 
	 
	532

	автостоянки 
	 
	 
	14 297

	5-й микрорайон 

	
	( с твердым покрытием) м2
	21 301

	№ п/п
	наименование  дворовых проездов
	ширина
	протяженность м
	площадь м2

	1
	ул. Чкалова 5
	6
	112
	672

	2
	ул. Декабристов 14
	4
	66
	264

	3
	ул. Декабристов 12
	4
	66
	264

	4
	ул. Декабристов 10
	4
	66
	264

	5
	ул. Декабристов 8
	4
	66
	264

	5.1
	автостоянка 
	6
	24
	144

	6
	ул. Декабристов 6
	4
	98
	392

	7
	ул. Декабристов 6А
	4
	78
	312

	7.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 6А по ул. Декабристов
	16
	18
	288

	8
	технологический проезд к детскому саду "Гусельки"
	4
	128
	512

	9
	ул. Декабристов 2
	4
	72
	288

	9.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 2 по ул. Декабристов
	12
	36
	432

	10
	ул. Сахарова 2А
	4
	78
	312

	11
	ул. Сахарова 2Б
	4
	76
	304

	11.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 2Б по ул. Сахарова 
	12
	12
	144

	12
	ул. Чкалова 7 корп.5
	5,5
	274
	1 507

	12.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.5 по ул. Чкалова
	11,8
	87
	1 027

	13
	ул. Чкалова 7 корп.6
	5,5
	167
	921

	13.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.6 по ул. Чкалова
	11,5
	151
	1 735

	14
	ул. Чкалова 7 корп.7
	6,1
	188
	1 148

	14.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.7 по ул. Чкалова
	11,8
	297
	3 507

	15
	проезд между домами № 5-7
	6,1
	171
	1 042

	16
	ул. Чкалова 7 корп.3
	6,1
	241
	1 471

	16.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.3 по ул. Чкалова
	12
	149
	1 787

	17
	ул. Чкалова 7 корп.2
	6,1
	46
	280

	18
	ул. Чкалова 7 корп.1
	6,1
	124
	756

	19
	автостоянки 
	6
	45
	270

	20
	проезд за домом № 7 корпус 1 с ул. Чкалова на ул. Сахарова 
	7
	142
	994

	Итого по 5 микрорайону
	 
	3 078
	21 301

	в том числе:      проезды
	 
	 
	11 967

	тротуары
	 
	 
	 

	автостоянки 
	 
	 
	9 334

	6-й микрорайон 

	
	(с твердым покрытием) м2
	20 491

	№ п/п
	наименование  дворовых проездов
	ширина
	протяженность м
	площадь м2

	1
	ул. Менделеева 27 (проезд к клубу "Гонг")
	6
	238
	1 428

	2
	ул. Садовая 42
	4
	56
	224

	3
	ул. Садовая 44
	4
	56
	224

	4
	ул. Садовая 46
	4
	56
	224

	5
	ул. Садовая 48
	4
	56
	224

	6
	ул. Садовая 50
	4
	56
	224

	7
	ул. Садовая 52
	4
	56
	224

	8
	ул. Садовая 54
	4
	66
	264

	9
	ул. Садовая 56
	4
	68
	272

	10
	ул. Садовая 58
	6
	48
	288

	11
	ул. Менделеева 29
	4
	58
	232

	12
	ул. Менделеева 31
	4
	58
	232

	13
	ул. Менделеева 33
	6
	66
	396

	14
	ул. Менделеева 35
	6
	68
	408

	15
	ул. Менделеева 43
	6
	108
	648

	16
	ул. Менделеева 37А
	6
	110
	660

	16.1
	автостоянка между домами 37А и 43
	6
	36
	216

	17
	ул. Садовая 72/1
	6
	118
	708

	17.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома №72/1  по ул. Садовая
	18
	72
	1 296

	18
	ул. Садовая 74
	6
	107
	642

	18.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома №74  по ул. Садовая
	6
	25
	152

	19
	ул. Садовая 76
	6
	188
	1 128

	19.1
	автостоянка
	12
	36
	432

	20
	ул. Садовая 80А
	6
	136
	816

	20.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 80 А  по ул. Садовая
	12
	24
	288

	21
	ул. Садовая 84А
	6
	118
	708

	21.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 84 А  по ул. Садовая
	14
	42
	588

	22
	ул. Менделеева 53
	6
	138
	828

	23
	ул. Менделеева 61
	6
	128
	768

	24
	ул. Менделеева 65
	6
	116
	696

	24.1
	автостоянка 
	12
	12
	144

	25
	ул. Менделеева 30 Б
	6
	142
	852

	26
	ул. Магистральная 19А
	6
	118
	708

	26.1
	автостоянка 
	12
	36
	432

	27
	ул. Магистральная 23
	6
	132
	726

	28
	ул. Садовая 70
	6
	96
	528

	28.1
	автостоянка 
	12
	24
	288

	29
	ул. Менделеева 32/1
	4
	112
	448

	30
	ул. Ермака 5
	5
	110
	495

	30.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 5  по ул. Ермака
	12
	36
	432

	итого по 6 микрорайону с твердым покрытием
	 
	3 326
	20 491

	в том числе:      проезды
	 
	 
	16 223

	тротуары
	 
	 
	 

	автостоянки 
	 
	 
	4 268

	(с грунтовым  покрытием) м2
	5 736

	№ п/п
	наименование  дворовых проездов
	ширина
	протяженность м
	площадь м2

	31
	ул. Садовая 23А
	4
	42
	168

	32
	ул. Менделеева 39
	4
	76
	304

	33
	ул. Менделеева 45
	4
	78
	312

	34
	ул. Садовая 68
	4
	138
	552

	35
	ул. Садовая 62
	4
	96
	384

	36
	ул. Садовая 62А
	4
	76
	304

	37
	ул. Менделеева 49
	4
	78
	312

	38
	ул. Менделеева 55
	4
	76
	304

	39
	ул. Садовая 78
	4
	76
	304

	40
	ул. Садовая 84
	4
	88
	352

	41
	ул. Менделеева 32
	4
	76
	304

	42
	ул. Магистральная 21
	4
	98
	392

	43
	ул. Магистральная 29
	4
	98
	392

	44
	ул. Магистральная 27
	4
	76
	304

	45
	ул. Менделеева 32/2
	4
	84
	336

	46
	ул. Менделеева 38
	4
	96
	384

	47
	ул. Садовая 66
	4
	82
	328

	 
	 
	1 434
	5 736

	Всего по 6 микрорайону

 
	 
	 
	26 227


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

	ИКЗ
	№

	183862201231086220100100920098129244
	Дата заключения контракта


ЛОТ №3

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части с грунтовым покрытием города Югорска в 2019 году 

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорог северной части с грунтовым покрытием города Югорска в 2019 году (далее – работы, Объект), в соответствии с условиями настоящего контракта, технической частью конкурсной документации.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________ г.


1.3. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, северная часть города с грунтовым покрытием.
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2019 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС ____ %, либо без НДС.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
2.3. Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Цена контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, в том числе и НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.7. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

2.8. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного технической части конкурсной документации.

2.9. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.10. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.11. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.12. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало: 01.01.2019 года;

-окончание: 31 .12. 2019 года.

3.2. Сроки зимнего и летнего содержания дорог  должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.

3.3.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика. 

4.1.3. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.4. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (Экспертом).
4.1.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.6. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (эксперту) 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.7. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.8. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.11. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. 

4.1.12. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.14. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.15. Уведомлять  Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.1.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.1.17. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 

4.1.18. Предоставить Муниципальному заказчику соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению либо копию договора со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами.

4.1.19. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначать специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.8. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ.

5.1.9. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
5.1.10. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам. 
5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт  выполненных работ.

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.

- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.4. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  выполненных работ, акт приемки выполненных работ, журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и акт оценки качества и объема выполненных работ Муниципальному Заказчику.

Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Эксперт по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления. 

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  выполненных работ в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней. Течение срока для проверки документов начинает течь заново.
В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, технической части конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
6.8. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение №1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

7. Гарантии качества работ.

7.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" ( далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042)

8.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.7. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.4. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

9.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

9.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

9.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.6.  В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

10.3.1. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

10.3.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

10.3.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.3.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3.5. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

10.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 



Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.5. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.7. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.10. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.14. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Прочие условия.

12.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту денежные средства, а так же банковская гарантия  обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств, а так же по возмещению Муниципальному заказчику убытков.

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

12.4.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.5. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

12.6.
 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.7.
Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

12.8.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты. 
12.9.
Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

12.10.
На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями конкурсной  документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

12.11.
На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

12.12.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
- техническое задание (Приложение №2).
12.13. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

 13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Приложение №1

к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

 выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части с грунтовым покрытием города Югорска в 2019 году
город Югорск                                                                                                «____»______________2019 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС ____% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

- зимнее и летнее содержание дорог северной части города с грунтовым покрытием.
2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

Приложение №2

к муниципальному контракту

Техническое задание  по зимнему и летнему содержанию дорог северной части с грунтовым покрытием города Югорска в 2019 году.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, в том числе и НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Содержание автомобильных дорог, улиц, проездов и тротуаров осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении проездов по всем ее элементам и сооружениям. Объемы и виды выполняемых работ должны быть выполнены в строгом соответствии с технической частью.

 Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. 

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 60% от общего объема работ

Летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 40% от общего объема работ

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период 
В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях.

Выполнение операций по уборке территорий дорог и тротуаров в летний период обеспечивает снижение пылеобразования и оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Важнейшим условием качественного выполнения операций по уборке является их своевременность.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, промываются и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно очищаются от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период 

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков.    На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

        1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

        2)  ближе  5  метров  от  пешеходного  перехода;

        3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

        4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

        5)  на тротуарах.


Механизированное  распределение  песком производится  в течение  1  часа  с момента наступления  соответствующих  дорожных  и  погодных  условий, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно. 

Выполнение  работ по содержанию дорог осуществлять в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения»; 

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утвержденных письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис;

- ВСН 24-88 «Технические правила;

- Требования к безопасности: в соответствии с правилами безопасности  при дорожных работах СП 12-135-2003. и отраслевой типовой инструкцией ТИ РО-007-2003.

Площадь содержания -  195 759,0 кв. м.
Зимнее содержание

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ
	

	1.
	 По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)
- Расчистка обочин от  снега на  ширину обочины с  ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)
	5
	

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам  (по необходимости)
- Уборка тел  мертвых домашних животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	5
	

	1.2.2.
	- Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам,  с устранением снежных заносов и наката (по необходимости)

- Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)
	37
	

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	
	

	1.3.1.
	- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)
	3
	

	1.4.
	Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри.
	50
	

	
	
	100
	

	Летнее  содержание
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ
	

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)
	3
	

	1.1.2.
	- Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости)
	8
	

	1.1.3.
	- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения
	2
	

	1.1.4.
	- Обеспечение отвода дождевых вод  (откачка воды и очистка водосборника от ила по ул. Есенина)
	10
	

	1.1.5.
	- Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	2
	

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части  грунтовых дорог,  подходов к пешеходным переходам (по необходимости)
- Уборка тел  мертвых домашних животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	5
	

	1.2.2.
	- Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости
	60
	

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	
	

	1.3.1.
	- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек
	10
	

	
	
	100
	


Перечень дорог северной части города с грунтовым покрытием
	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Ширина, м
	Протяженность, м
	Площадь, м²

	1
	ул. Новая
	6
	833,2
	4 999

	2
	ул. Мира (проезд к жилому дому № 85)
	6
	336
	2 016

	3
	ул. К. Цеткин
	6
	489,5
	2 937

	4
	ул. Энтузиастов
	7
	324,39
	2 170

	5
	ул. Таежная
	6
	817,5
	4 905

	6
	ул. Дружбы Народов
	5
	526,77
	2 845

	7
	ул. Советская
	6
	1400,7
	8 054

	8
	пер. Северный
	5
	1244,7
	6 161

	9
	пер. Радужный
	7
	356,9
	2 662

	10
	пер. Ясный
	4
	196,4
	805

	11
	пер. Спортивный
	6
	413,4
	2 406

	12
	ул. Транспортная
	7
	373
	2 652

	12.1
	тротуар по ул. Транспортная
	2
	111
	221

	13
	ул. Снежная
	7
	496,43
	3 242

	14
	ул. Кедровая
	7
	451,8
	3 257

	15
	ул. Северная
	6
	211,16
	1 244

	16
	ул. Сосновая
	5
	292,84
	1 458

	17
	ул. Нововятская
	6
	1706,79
	10 241

	18
	ул. Лермонтова
	6
	1374,3
	8 246

	19
	ул. Труда
	6
	1348,4
	8 090

	20
	ул. Мичурина
	6
	632,64
	3 796

	21
	ул. Есенина
	6
	288,3
	1 759

	22
	ул. Калинина (от ул. Октябрьская до ул. Есенина)
	6
	72
	432

	23
	ул. Западная
	6
	210,8
	1 286

	24
	ул. Чехова
	6
	1108,3
	6 650

	25
	ул. Покровская
	6
	411,51
	2 493

	26
	ул. Ремизова
	6
	630
	3 780

	27
	ул. Загородная
	6
	587,35
	3 577

	28
	ул. Кооперативная
	6
	463,64
	2 773

	29
	ул. Югорская
	6
	750,6
	4 504

	30
	ул. Тополиная
	6
	620,9
	3 725

	31
	ул. Солнечная
	6
	224,4
	1 346

	32
	ул. Гагарина
	7
	763,28
	5 709

	33
	ул. Юбилейная
	6
	385,1
	2 453

	34
	ул.8 Марта
	6
	398,3
	2 338

	35
	ул. Светлая
	6
	319,2
	1 915

	36
	проезд Загородная-Чехова
	6
	280
	1 680

	37
	пер. Титова
	4
	262,97
	1 104

	38
	ул. Строителей
	7
	291,2
	1 945

	39
	ул. Октябрьская
	6
	288,2
	1 729

	40
	ул.40 лет Победы
	6
	182,73
	1 096

	41
	ул. Родниковая
	6
	456,1
	2 737

	42
	ул. Васильковая
	6
	291,2
	1 747

	43
	проезд № 158 (Родниковая-Столыпина)
	6
	383,8
	2 303

	44
	пер. Красный (ул. Полевая - Столыпина-Родниковая)
	6
	377,4
	2 264

	45
	ул. Полевая 
	5
	54,67
	273

	46
	ул. Мраморная
	6
	523,6
	3 142

	47
	ул. Гранитная
	6
	185,6
	1 114

	48
	ул. Лазурная
	6
	563,8
	3 383

	49
	ул. Малахитовая
	6
	607,8
	3 647

	50
	ул. Лопатиной
	6
	391,9
	2 351

	51
	ул. Александровская
	6
	571,1
	3 427

	52
	ул. Андреевская
	6
	603,1
	3 619

	53
	ул. Давыдовская
	6
	554,4
	3 450

	54
	ул. Луговая
	6
	280,7
	1 500

	55
	ул. Самоцветная
	6
	719,4
	4 316

	56
	ул. Красная
	6
	177,1
	1 063

	57
	проезд №168 Андреевская-Давыдовская)
	6
	164,6
	988

	58
	ул. Монтажников (от ул. Лермонтова до ул. Труда
	6
	252,47
	1 515

	59
	ул. Новослободская
	6
	330,5
	1 983

	60
	ул. Славянская (вдоль жилых домов)
	6
	750,3
	4 502

	61
	ул. Михайловская
	6
	340,6
	2 044

	62
	проезд № 170 (между ул. Михайловская - Рассветная)
	6
	154,1
	925

	63
	ул. Рассветная
	6
	546,3
	3 278

	64
	ул. Рождественская
	6
	480,7
	2 884

	65
	ул. Васильевская
	6
	281,4
	1 688

	66
	ул. Сергиевская
	6
	152,5
	915

	ВСЕГО
	 
	32 672
	195 759


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

	ИКЗ
	№

	183862201231086220100100920058129244
	Дата заключения контракта


ЛОТ №4

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части с твердым покрытием города Югорска в 2019 году 

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорог северной части с твердым покрытием города Югорска в 2019 году (далее – работы, Объект), в соответствии с условиями настоящего контракта, технической частью конкурсной документации.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________ г.


1.3. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, северная часть города с твердым покрытием.
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2019 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС ____ %, либо без НДС.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
2.3. Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Цена контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, в том числе и НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.7. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

2.8. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного технической части конкурсной документации.

2.9. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.10. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.11. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.12. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало: 01.01.2019 года;

-окончание: 31 .12. 2019 года.

3.2. Сроки зимнего и летнего содержания дорог  должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.

3.3.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика. 

4.1.3. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.4. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (Экспертом).
4.1.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.6. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (эксперту) 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.7. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.8. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.11. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. 

4.1.12. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.14. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.15. Уведомлять  Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.1.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.1.17. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 

4.1.18. Предоставить Муниципальному заказчику соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению либо копию договора со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами.

4.1.19. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.20. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначать специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.8. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ.

5.1.9. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
5.1.10. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам. 
5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт  выполненных работ.

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.

- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.4. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  выполненных работ, акт приемки выполненных работ, журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и акт оценки качества и объема выполненных работ Муниципальному Заказчику.

Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Эксперт по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления. 

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  выполненных работ в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней. Течение срока для проверки документов начинает течь заново.
В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, технической части конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
6.8. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение №1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

7. Гарантии качества работ.

7.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН и методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" ( далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042)

8.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.7. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.4. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

9.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

9.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

9.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.6.  В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

10.3.1. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

10.3.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

10.3.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.3.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3.5. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

10.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 



Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.5. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.7. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.10. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.14. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Прочие условия.

12.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту денежные средства, а так же банковская гарантия  обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств, а так же по возмещению Муниципальному заказчику убытков.

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

12.4.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.5.  
Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

12.6.
 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.7.
Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

12.8.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты. 
12.9.
Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

12.10.
На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями конкурсной  документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

12.11.
На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

12.12.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
- техническое задание (Приложение №2).
12.13. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

 13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Приложение №1

к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

 выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части с твердым покрытием города Югорска в 2019 году
город Югорск                                                                                                «____»______________2019 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС ____% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

- зимнее и летнее содержание дорог северной части с твердым покрытием.
2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

Приложение №2

к муниципальному контракту

Техническое задание  по зимнему и летнему содержанию дорог северной части с твердым покрытием города Югорска в 2019 году.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, в том числе и НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Содержание автомобильных дорог, улиц, проездов и тротуаров осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении проездов по всем ее элементам и сооружениям. Объемы и виды выполняемых работ должны быть выполнены в строгом соответствии с технической частью.

 Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. 

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 60% от общего объема работ

Летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 40% от общего объема работ

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период 
В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях.

Выполнение операций по уборке территорий дорог и тротуаров в летний период обеспечивает снижение пылеобразования и оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Важнейшим условием качественного выполнения операций по уборке является их своевременность.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, промываются и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно очищаются от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период 

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков.    На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

        1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

        2)  ближе  5  метров  от  пешеходного  перехода;

        3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

        4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

        5)  на тротуарах.


Механизированное  распределение  песком производится  в течение  1  часа  с момента наступления  соответствующих  дорожных  и  погодных  условий, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно. 

Выполнение  работ по содержанию дорог осуществлять в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения»; 

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утвержденных письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис;

- ВСН 24-88 «Технические правила;

- Требования к безопасности: в соответствии с правилами безопасности  при дорожных работах СП 12-135-2003. и отраслевой типовой инструкцией ТИ РО-007-2003.

Площадь содержания 153 920,0 кв. м.
Зимнее содержание
	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (по необходимости)
- Расчистка обочин от  снега на  ширину обочины,  ликвидация  съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)
	7

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости)
- Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную  (по необходимости)
- Уборка тел  мертвых домашних животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	2

	1.2.2.
	- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия  и бордюрах (по необходимости)
- Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)
- Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)
	25

	1.2.3.
	- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости (по необходимости)
	8

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1.
	-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)
	2

	1.3.2.
	- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек
	2

	1.3.3.
	- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление,  замена поврежденных, установка недостающих

- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора
	2

	1.3.4.
	- Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную  шириной по 70 см с обеих сторон  по всей длине
	2

	1.4.
	Вывозка снега за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри 
	50

	
	
	100

	Летнее  содержание
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов  (по необходимости)
	5

	1.1.2.
	- Планировка обочин дорог на  ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости)
	7

	1.1.3.
	- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения
	2

	1.1.4.
	- Прочистка и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников. Откачивание воды.  

- Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)
	21

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости)
- Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам,  от мусора вручную  (по необходимости)
- Уборка тел  мертвых домашних животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	6

	1.2.2.
	- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров  и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (по необходимости). 
	27

	1.2.3.
	- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий  (по необходимости)
	7

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1.
	-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек
	5

	1.3.2.
	- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек
	3

	1.3.3.
	- Уход за ограждениями и направляющими,  окрашивание ограждений, исправление,  замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.
	15

	1.3.4.
	- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора
	2

	
	
	100


Перечень дорог северной части города с твердым покрытием
	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Ширина, м
	Протяженность, м
	Площадь, м²

	1
	ул. Калинина
	6,2
	1745,17
	10 820

	1.1
	тротуар вдоль Калинина 
	2
	1707,00
	3 414

	2
	ул. Таежная
	7
	1607,80
	11 255

	2.1
	тротуар вдоль ул. Таежная  
	2
	1607,80
	3 216

	2.2.
	автостоянки вдоль жилых домов 16,16/1,16/2
	24
	146,00
	3 504

	2.3.
	автостоянка такси и центра психологии
	8
	72,00
	576

	3
	ул. Гастелло
	8,14
	1567,50
	12 759

	 
	тротуар вдоль Гастелло  
	2
	1542,00
	3 084

	4
	пер. Поперечный
	5,62
	309,80
	1 741

	5
	ул. Титова
	6
	1811,70
	10 870

	5.1
	тротуар вдоль Титова  
	2
	850,00
	1 700

	6
	ул. Новая
	6
	184,50
	1 107

	6.1
	тротуар вдоль детского сада "Золотой ключик"
	2
	74,00
	148

	7
	ул. Красная
	5,92
	255,36
	1 512

	8
	ул. Полевая
	6
	325,84
	1 955

	9
	ул. Горького
	6
	345,97
	2 076

	10
	ул. Некрасова
	6
	332,00
	1 992

	11
	ул. Столыпина (в том числе Агиришская-АЗС)
	6
	935,15
	5 611

	12
	пер. Красный 
	4,97
	117,10
	582

	13
	ул. Торговая
	8
	1112,89
	8 903

	14
	ул. Славянская-Северный
	7
	595,00
	4 165

	14.1
	тротуар вдоль Северного  
	3,2
	595,00
	1 904

	15
	ул. Славянская-Агиришская (северное кольцо-Славянская)
	7,4
	3096,76
	22 916

	16
	ул. Чехова, переулок
	6
	295,30
	1 772

	16.1
	тротуар вдоль ул. Чехова, переулка  
	2
	295,00
	590

	17
	ул. Защитников отечества
	6
	713,30
	4 280

	17.1
	тротуар 
	2
	651,00
	1 302

	18
	Дорога на полигон ТБО
	4
	3394,20
	13 577

	19
	проезд Калинина-Советская
	6
	231,80
	1 391

	20
	ул. Лопатиной
	6
	488,20
	2 929

	20.1
	тротуар 
	2
	488,20
	976

	20.2
	стоянка автотранспорта
	19
	98,00
	1 862

	21
	ул. Мичурина 
	6
	164,56
	987

	 
	тротуар 
	1,5
	164,50
	247

	22
	ул. Советская 
	5,75
	102,30
	588

	23
	ул. Покровская 
	6
	407,00
	2 442

	23.1
	тротуар  вдоль ул. Покровская  
	2
	407,00
	814

	24
	ул. Солнечная
	6
	344,60
	2 068

	24.1
	тротуар
	2
	344,60
	689

	25
	стоянка напротив ГОВД со стороны проезжей части по ул. Попова
	24
	76,00
	1 824

	26
	стоянка около здания  межрайонной ИФНС №4 со стороны ул. Попова
	6
	28,00
	168

	27
	ул. Пограничников ( ул. Солнечная - ул. Чехова)
	6
	301,00
	1 806

	 
	Всего
	 
	30 231,00
	157 928,00

	 
	в том числе: дороги
	 
	20 784,80
	128 712,79

	 
	тротуары
	 
	7 548,00
	18 083,95

	 
	проезды и стоянки
	 
	1 898,20
	11 131,26


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________
� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
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