Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение работ по  отсыпке и планировке улиц в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Рождественская, ул. Рассветная, ул. Рассветная (от Кольцевой 13), ул. Клары Цеткин, район зеленой зоны, ул. Мичурина. 
Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.08.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них. 
Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». СНиП 12-03-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по отсыпке и планировке улиц в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. ул.Рождественская

	Подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,6*6*200) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 361,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,96
	
	
	
	
	3 236,31

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	3,96
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	6 361,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	3,96
	
	
	817,25
	
	3 236,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 597,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 236,31

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	3 009,77

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 488,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 578,22
	 
	14 096,32

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	1008
	1
	1008
	 
	 
	122,48
	 
	123 459,84

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,72*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 459,84

	3
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1008
	1
	1008
	 
	 
	258,85
	 
	260 920,80

	 
	
	Объем=0,72*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260 920,80

	Отсыпка песком

	4
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1440
	1
	1440
	 
	 
	258,85
	 
	372 744,00

	 
	
	Объем=960*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	372 744,00

	5
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*200) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 344,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,008
	
	
	
	
	823,79

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,6
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	963,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,6
	
	
	817,25
	
	490,35

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,408
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	1 380,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,408
	
	
	817,25
	
	333,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 167,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	823,79

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	741,41

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	337,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,15
	 
	4 246,98

	6
	калькуляция
	Песок природный для строительных работ
	м3
	960
	1
	960
	 
	 
	192,00
	 
	184 320,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)


	 
	
	Объем=0,8*6*200

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184 320,00

	 
	
	Итоги по разделу 1 ул.Рождественская :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	954 210,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 705,57

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 060,10

	 
	
	               Материалы
	307 779,84

	 
	
	               Перевозка
	633 664,80

	 
	
	     Строительные работы
	959 787,94

	 
	
	          Строительные работы
	326 123,14

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	8 705,57

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	4 060,10

	 
	
	                    материалы
	307 779,84

	 
	
	                    накладные расходы
	3 751,18

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 826,45

	 
	
	          Перевозка
	633 664,80

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	4 060,10

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 751,18

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 826,45

	 
	
	 Всего по разделу 1 ул.Рождественская
	959 787,94

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	4,968
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. ул.Рассветная

	Подготовительные работы

	7
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,32
	1
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*8*80) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 827,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,76
	
	
	
	
	1 438,36

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	1,76
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	2 827,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	1,76
	
	
	817,25
	
	1 438,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 265,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 438,36

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	1 337,67

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	661,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 578,22
	 
	6 265,03

	8
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	448
	1
	448
	 
	 
	122,48
	 
	54 871,04

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,32*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 871,04

	9
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	448
	1
	448
	 
	 
	258,85
	 
	115 964,80

	 
	
	Объем=0,32*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 964,80

	Отсыпка песком

	10
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	480
	1
	480
	 
	 
	258,85
	 
	124 248,00

	 
	
	Объем=320*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 248,00

	11
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,64
	1
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*80) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 250,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5376
	
	
	
	
	439,35

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,32
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	514,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,32
	
	
	817,25
	
	261,52

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,2176
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	736,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,2176
	
	
	817,25
	
	177,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 689,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	439,35

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	395,42

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	180,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,14
	 
	2 265,05

	12
	калькуляция
	Песок природный для строительных работ
	м3
	320
	1
	320
	 
	 
	192,00
	 
	61 440,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,5*8*80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 440,00

	ул.Рассветная (от Кольцевой 13)

	Отсыпка песком и планировка

	13
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	270
	1
	270
	 
	 
	258,85
	 
	69 889,50

	 
	
	Объем=180*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 889,50

	14
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*30) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	351,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1512
	
	
	
	
	123,57

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,09
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	144,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,09
	
	
	817,25
	
	73,55

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,0612
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	207,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,0612
	
	
	817,25
	
	50,02

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	475,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	123,57

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	111,21

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	50,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,11
	 
	637,04

	15
	калькуляция
	Песок природный для строительных работ
	м3
	180
	1
	180
	 
	 
	192,00
	 
	34 560,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 560,00

	 
	
	Итоги по разделу 2 ул.Рассветная :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	467 403,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 429,10

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 001,28

	 
	
	               Материалы
	150 871,04

	 
	
	               Перевозка
	310 102,30

	 
	
	     Строительные работы
	470 140,46

	 
	
	          Строительные работы
	160 038,16

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 429,10

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 001,28

	 
	
	                    материалы
	150 871,04

	 
	
	                    накладные расходы
	1 844,30

	 
	
	                    сметная прибыль
	892,44

	 
	
	          Перевозка
	310 102,30

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 001,28

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 844,30

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	892,44

	 
	
	 Всего по разделу 2 ул.Рассветная
	470 140,46

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,4488
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. ул.Клары Цеткин

	Отсыпка песком и планировка

	16
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	90
	1
	90
	 
	 
	258,85
	 
	23 296,50

	 
	
	Объем=60*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 296,50

	17
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*10) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0504
	
	
	
	
	41,19

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,03
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	48,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,03
	
	
	817,25
	
	24,52

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,0204
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	69,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,0204
	
	
	817,25
	
	16,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,19

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	37,07

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	16,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,17
	 
	212,35

	18
	калькуляция
	Песок природный для строительных работ
	м3
	60
	1
	60
	 
	 
	192,00
	 
	11 520,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*6*10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 520,00

	 
	
	Итоги по разделу 3 ул.Клары Цеткин :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	34 974,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	117,20

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	41,19

	 
	
	               Материалы
	11 520,00

	 
	
	               Перевозка
	23 296,50

	 
	
	     Строительные работы
	35 028,85

	 
	
	          Строительные работы
	11 732,35

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	117,20

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	41,19

	 
	
	                    материалы
	11 520,00

	 
	
	                    накладные расходы
	37,07

	 
	
	                    сметная прибыль
	16,89

	 
	
	          Перевозка
	23 296,50

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	41,19

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	37,07

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16,89

	 
	
	 Всего по разделу 3 ул.Клары Цеткин
	35 028,85

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0504
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Отсыпка зеленой зоны

	Первый поворот налево

	Подготовительные работы

	19
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	1,204
	1
	1,204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,4*7*430) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 637,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,622
	
	
	
	
	5 411,83

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	6,622
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	10 637,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	6,622
	
	
	817,25
	
	5 411,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 049,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 411,83

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	5 033,00

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 489,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 578,22
	 
	23 572,18

	20
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	1685,6
	1
	1685,6
	 
	 
	122,48
	 
	206 452,29

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=1,204*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206 452,29

	21
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1685,6
	1
	1685,6
	 
	 
	258,85
	 
	436 317,56

	 
	
	Объем=1,204*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436 317,56

	Отсыпка песком

	22
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	3160,5
	1
	3160,5
	 
	 
	258,85
	 
	818 095,43

	 
	
	Объем=2107*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	818 095,43

	23
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	3,01
	1
	3,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*430) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 879,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,5284
	
	
	
	
	2 066,33

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	1,505
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	2 417,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	1,505
	
	
	817,25
	
	1 229,96

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	1,0234
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	3 461,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	1,0234
	
	
	817,25
	
	836,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 945,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 066,33

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 859,70

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	847,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,15
	 
	10 652,85

	24
	калькуляция
	Песок природный для строительных работ
	м3
	2107
	1
	2107
	 
	 
	192,00
	 
	404 544,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,7*7*430

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404 544,00

	Первый поворот направо

	Подготовительные работы

	25
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,728
	1
	0,728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,4*7*260) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 432,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,004
	
	
	
	
	3 272,27

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	4,004
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	6 432,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	4,004
	
	
	817,25
	
	3 272,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 704,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 272,27

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	3 043,21

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 505,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 578,23
	 
	14 252,95

	26
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	1019,2
	1
	1019,2
	 
	 
	122,48
	 
	124 831,62

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,728*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 831,62

	27
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1019,2
	1
	1019,2
	 
	 
	258,85
	 
	263 819,92

	 
	
	Объем=0,728*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263 819,92

	Отсыпка песком

	28
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1911
	1
	1911
	 
	 
	258,85
	 
	494 662,35

	 
	
	Объем=1274*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494 662,35

	29
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	3,01
	1
	3,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*430) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 879,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,5284
	
	
	
	
	2 066,33

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	1,505
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	2 417,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	1,505
	
	
	817,25
	
	1 229,96

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	1,0234
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	3 461,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	1,0234
	
	
	817,25
	
	836,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 945,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 066,33

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 859,70

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	847,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,15
	 
	10 652,85

	30
	калькуляция
	Песок природный для строительных работ
	м3
	1274
	1
	1274
	 
	 
	192,00
	 
	244 608,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,7*7*260

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244 608,00

	 
	
	Итоги по разделу 4 Отсыпка зеленой зоны :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 034 977,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	28 829,38

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12 816,76

	 
	
	               Материалы
	980 435,91

	 
	
	               Перевозка
	2 012 895,26

	 
	
	     Строительные работы
	3 052 462,00

	 
	
	          Строительные работы
	1 039 566,74

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	28 829,38

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	12 816,76

	 
	
	                    материалы
	980 435,91

	 
	
	                    накладные расходы
	11 795,61

	 
	
	                    сметная прибыль
	5 689,08

	 
	
	          Перевозка
	2 012 895,26

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	12 816,76

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	11 795,61

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 689,08

	 
	
	 Всего по разделу 4 Отсыпка зеленой зоны
	3 052 462,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	15,6828
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. ул.Мичурина

	Подготовительные работы

	31
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*6*300) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 951,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,95
	
	
	
	
	4 045,39

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	4,95
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	7 951,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	4,95
	
	
	817,25
	
	4 045,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 997,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 045,39

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	3 762,21

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 860,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 578,23
	 
	17 620,41

	32
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	1260
	1
	1260
	 
	 
	122,48
	 
	154 324,80

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,9*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 324,80

	33
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1260
	1
	1260
	 
	 
	258,85
	 
	326 151,00

	 
	
	Объем=0,9*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326 151,00

	Отсыпка песком

	34
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1080
	1
	1080
	 
	 
	258,85
	 
	279 558,00

	 
	
	Объем=720*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279 558,00

	35
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*300) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 516,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,512
	
	
	
	
	1 235,69

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,9
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	1 445,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,9
	
	
	817,25
	
	735,53

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,612
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	2 070,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,612
	
	
	817,25
	
	500,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 751,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 235,69

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 112,12

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	506,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,16
	 
	6 370,49

	36
	калькуляция
	Песок природный для строительных работ
	м3
	720
	1
	720
	 
	 
	192,00
	 
	138 240,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,4*6*300

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138 240,00

	37
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*300) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 516,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,512
	
	
	
	
	1 235,69

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,9
	887,54
	1,81
	1 606,45
	
	1 445,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,9
	
	
	817,25
	
	735,53

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,612
	1 933,00
	1,75
	3 382,75
	
	2 070,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,612
	
	
	817,25
	
	500,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 751,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 235,69

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 112,12

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	506,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 539,16
	 
	6 370,49

	38
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	180
	1
	180
	2 184,44
	2,39
	5 220,81
	 
	939 745,80

	 
	
	(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

	 
	
	Объем=0,1*6*300

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	939 745,80

	 
	
	Итоги по разделу 5 ул.Мичурина :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 859 520,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	14 984,03

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 516,77

	 
	
	               Материалы
	1 232 310,60

	 
	
	               Перевозка
	605 709,00

	 
	
	     Строительные работы
	1 868 380,99

	 
	
	          Строительные работы
	1 262 671,99

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	14 984,03

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	6 516,77

	 
	
	                    материалы
	1 232 310,60

	 
	
	                    накладные расходы
	5 986,45

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 874,14

	 
	
	          Перевозка
	605 709,00

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	6 516,77

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	5 986,45

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 874,14

	 
	
	 Всего по разделу 5 ул.Мичурина
	1 868 380,99

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	7,974
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	6 351 086,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	57 065,28

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	25 436,10

	 
	
	               Материалы
	2 682 917,39

	 
	
	               Перевозка
	3 585 667,86

	 
	
	     Строительные работы
	6 385 800,24

	 
	
	          Строительные работы
	2 800 132,38

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	57 065,28

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	25 436,10

	 
	
	                    материалы
	2 682 917,39

	 
	
	                    накладные расходы
	23 414,61

	 
	
	                    сметная прибыль
	11 299,00

	 
	
	          Перевозка
	3 585 667,86

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	25 436,10

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	23 414,61

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	11 299,00

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	


