Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Южная (от улицы Декабристов до улицы Арантурская) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Южная (участок дороги от ул. Декабристов до ул. Арантурская)
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2024. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются: 
- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;
- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года; 
- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ: 
Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст). 

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Южная (от улицы Декабристов до улицы Арантурская) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕРр68-12-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм
	1000 м2
	0,18826
	1
	0,18826
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=188,26 / 1000

	 
	ОП п.1.68.3
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	40,40
	1,2
	9,13
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 713,59
	1,2
	613,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	182,68
	1,2
	41,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,18
	1,2
	1,1702242
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,65
	1,2
	3,0836988
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 753,99
	 
	622,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	50,40
	
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	51,91
	
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	27,22
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	701,29
	 
	 

	2
	ФЕР01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(180*0,25) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	434,89
	
	19,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	74,25
	
	3,34
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,5
	
	0,2475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	434,89
	 
	19,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,34
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	3,11
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,22
	 
	 

	3
	ФЕР01-01-030-13
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
	1000 м3
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(180*0,25) / 1000

	 
	
	на 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	376,37
	2
	33,87
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,26
	2
	5,78
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,76
	2
	0,4284
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	376,37
	 
	33,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,78
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	5,38
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	2,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,91
	 
	 

	4
	ФЕР27-04-006-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=180 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	269,61
	1,2
	58,24
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 442,38
	1,2
	1 607,55
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	429,14
	1,2
	92,69
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22 322,55
	
	4 018,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	33
	1,2
	7,128
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,37
	1,2
	8,07192
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30 034,54
	 
	5 683,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	150,93
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	223,38
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	202,25
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 109,48
	 
	 

	5
	ФЕР27-04-006-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=180 / 1000

	 
	
	толщина 25см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	12
	1 012,80
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	12
	60,13
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 297,80
	10
	2 336,04
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	12
	5,4216
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 766,69
	 
	3 348,84
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	60,13
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	88,99
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	80,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 518,40
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 708,29
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	67,37
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 286,82
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	203,21
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 354,10
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	10 395,30
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	67,37
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 286,82
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	203,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 354,10
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	372,77
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	314,24
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	270,58
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	372,77
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	314,24
	
	 


	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	10 395,30
	
	 

	Раздел 2. Ремонт покрытия проезжей части

	6
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	4,471995
	1
	4,471995
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8943,99*0,5/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	124,02
	1,2
	665,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,90
	1,2
	20,93
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 600,83
	
	7 158,90
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	1,9319018
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	7 824,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,93
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	30,98
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	28,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 883,47
	 
	 

	7
	ФЕР27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	11,16965
	1
	11,16965
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8935,72*0,05*2,5) / 100

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	212,48
	1,2
	2 847,99
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 536,89
	1,2
	74 214,15
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	284,69
	1,2
	3 815,87
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	123,62
	
	1 380,79
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,77
	1,2
	291,7959366
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	21,5
	1,2
	288,17697
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 872,99
	 
	78 442,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6 663,86
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	9 862,51
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	8 929,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 235,01
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.2.01.01-0039
Применительно
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I (Асфальтобетонная смесь типа А32Нн)
	т
	1116,965
	1
	1116,965
	491,01
	 
	548 440,98
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=8935,72*0,05*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	548 440,98
	 
	 

	9
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	2,680719
	1
	2,680719
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8755,73+180)*0,3/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	124,02
	1,2
	398,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,90
	1,2
	12,55
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 600,83
	
	4 291,38
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	1,1580706
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	4 690,34
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,55
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	18,57
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	16,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 725,73
	 
	 

	10
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	9,12399
	1
	9,12399
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9123,99 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	182,32
	1,2
	1 996,18
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 479,03
	1,2
	81 886,31
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	234,46
	1,2
	2 567,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	874,78
	
	7 981,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	228,3917177
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	206,3846538
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 536,13
	 
	91 863,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 563,23
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	6 753,58
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	6 114,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 732,28
	 
	 

	11
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	9,12399
	1
	9,12399
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9123,99 / 1000

	 
	
	толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,29
	2,4
	72,04
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	254,89
	2,4
	5 581,47
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,95
	2,4
	130,29
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	2
	53,65
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2,4
	7,6641516
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2,4
	10,2918607
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	261,12
	 
	5 707,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	202,33
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	299,45
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	271,12
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 277,73
	 
	 

	12
	ФССЦ-04.2.01.01-0011
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн)
	т
	1140,49875
	1
	1140,49875
	760,85
	 
	867 748,47
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=9123,99*0,05*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	867 748,47
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ремонт покрытия проезжей части :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 604 718,29
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 916,21
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	162 746,43
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	6 546,69
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 437 055,65
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 637 043,67
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 916,21
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	162 746,43
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	6 546,69
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 437 055,65
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	16 965,09
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	15 360,29
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	11 462,90
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	16 965,09
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	15 360,29
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Ремонт покрытия проезжей части
	1 637 043,67
	
	 

	Раздел 3. Укрепление обочин

	13
	ФЕР27-08-004-01
Применительно
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 12 см (толщина 10см)
	1000 м2
	0,05648
	1
	0,05648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=56,48 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	87,86
	1,2
	5,95
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 643,75
	1,2
	111,41
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	96,50
	1,2
	6,54
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,3
	1,2
	0,6980928
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,5
	1,2
	0,50832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 731,61
	 
	117,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,49
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	18,49
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	16,74
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,59
	 
	 

	14
	ФЕР27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
	1000 м2
	1,9683
	1
	1,9683
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1968,3 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	258,99
	1,2
	611,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 682,15
	1,2
	8 697,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	263,65
	1,2
	622,73
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	48,80
	
	96,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,7
	1,2
	74,874132
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	23,21
	1,2
	54,8210916
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 989,94
	 
	9 404,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 234,45
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 826,99
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 654,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 886,01
	 
	 

	15
	ФССЦ-02.2.04.04-0127
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	196,83
	1
	196,83
	183,26
	 
	36 071,07
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1968,3*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 071,07
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Укрепление обочин :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	45 593,29
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	617,67
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 808,50
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	629,27
	
	 

	 
	
	               Материалы
	36 167,12
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	49 109,67
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	617,67
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 808,50
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	629,27
	
	 

	 
	
	               материалы
	36 167,12
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 845,48
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 670,90
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 246,94
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 845,48
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 670,90
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Укрепление обочин
	49 109,67
	
	 

	Раздел 4. Разметка

	Разметка проезжей части

	16
	ФЕР27-09-016-05
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3
	км
	1,233
	1
	1,233
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1233/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	1,2
	41,59
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	1,2
	262,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	1,2
	37,86
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	40,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	1,2
	5,415336
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	1,2
	3,018384
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	344,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	79,45
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	117,59
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	106,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,49
	 
	 

	17
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	0,0129465
	1
	0,0129465
	28 911,65
	 
	374,30
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12,9465/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	374,30
	 
	 

	18
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	1,8235
	1
	1,8235
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1823,5/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	1,2
	61,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	1,2
	388,58
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	1,2
	56,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	59,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	1,2
	8,008812
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	1,2
	4,463928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	509,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	117,51
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	173,91
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	157,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840,76
	 
	 

	19
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	0,076587
	1
	0,076587
	28 911,65
	 
	2 214,26
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=76,587/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 214,26
	 
	 

	Разметка 1.14.1 "Пешеходный переход"

	20
	ФЕР27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход" )
	10 м2
	5,12
	1
	5,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=51,2 / 10

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,40
	1,2
	272,79
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	149,00
	1,2
	915,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,51
	1,2
	193,60
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,03
	
	20,63
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	1,2
	31,21152
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	1,2
	14,37696
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	1 208,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	466,39
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	690,26
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	624,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 524,10
	 
	 

	21
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)
	т
	0,01792
	1
	0,01792
	30 571,12
	 
	547,83
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547,83
	 
	 

	22
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)
	т
	0,01792
	1
	0,01792
	34 591,03
	 
	619,87
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	619,87
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Разметка :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 818,97
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	375,89
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 566,79
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	287,46
	
	 

	 
	
	               Материалы
	3 876,29
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 689,61
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	375,89
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 566,79
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	287,46
	
	 

	 
	
	               материалы
	3 876,29
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	981,76
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	888,88
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	663,35
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	981,76
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	888,88
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Разметка
	7 689,61
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 665 838,84
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 977,14
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	176 408,54
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	7 666,63
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 483 453,16
	
	 

	 
	ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4
	     Строительные работы
	1 704 238,25
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 977,14
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	176 408,54
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	7 666,63
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 483 453,16
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	20 165,10
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	18 234,31
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	13 643,77
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	20 165,10
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18 234,31
	
	 

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	1 704 238,25
	
	


